



中标单位合同金额调整、退出与候补机制

本项目合同执行过程中，若中标单位承接的项目出现如下情形的，发包人有权对合同剩余额度进行调减，调减出的合同额度按照标包候补对应表，分派至同标的内其他标包中标单位实施（具体详见下表候补标包清单）。合同剩余额度指“合同签订额-当前累计派工施工费总额”，合同金额重新分配需签订补充协议，重新分配的金额执行承接单位合同条款。

- (1) 在网省公司、能源局等上级单位检查中发现A类违章3起及以上或B类违章6起及以上的，合同金额按照合同剩余额度的30%调减；
- (2) 在网省公司、能源局等上级单位检查中发现A类违章5起及以上或B类违章10起及以上的，合同金额按照合同剩余额度的50%调减；
- (3) 发生一般及以上安全质量事故，判定中标单位负主要责任的，或中标单位存在违法转分包行为的，合同立即终止，合同剩余金额分派至其他标包中标单位实施。
- (4) 按照广东电网公司基建施工承包商承载力、履约情况动态调整机制，对超能力、履约不到位的单位开展框架金额动态调整，具体以上级最新印发制度文件为准。

标的名称	标包/标段名称	项目预计采购 金额(万元)	候补标包
标的1.广州供电局2026-2027年配网项目施工框架	标包1.广州越秀供电局2026-2027年配网项目施工框架	17600.00	标包2.广州荔湾供电局2026-2027年配网项目施工框架
	标包2.广州荔湾供电局2026-2027年配网项目施工框架	16800.00	标包1.广州越秀供电局2026-2027年配网项目施工框架
	标包3.广州海珠供电局2026-2027年配网项目施工框架（海珠创新湾片区、琶洲数字示范区）	14300.00	标包5.广州天河供电局2026-2027年配网项目施工框架（广州环城高速（北环）以南）
	标包4.广州海珠供电局2026-2027年配网项目施工框架（中大生态谷片区）	14200.00	标包6.广州天河供电局2026-2027年配网项目施工框架（广州环城高速（北环）以北）
	标包5.广州天河供电局2026-2027年配网项目施工框架（广州环城高速（北环）以南）	15800.00	标包7.广州黄埔供电局2026-2027年配网项目施工框架（广河高速以北（含镇龙区域）+京港澳高速以西）
	标包6.广州天河供电局2026-2027年配网项目施工框架（广州环城高速（北环）以北）	10500.00	标包8.广州黄埔供电局2026-2027年配网项目施工框架（广河高速以南+京港澳高速以东）
	标包7.广州黄埔供电局2026-2027年配网项目施工框架（广河高速以北（含镇龙区域）+京港澳高速以西）	27400.00	标包3.广州海珠供电局2026-2027年配网项目施工框架（海珠创新湾片区、琶洲数字示范区）
	标包8.广州黄埔供电局2026-2027年配网项目施工框架（广河高速以南+京港澳高速以东）	22400.00	标包4.广州海珠供电局2026-2027年配网项目施工框架（中大生态谷片区）
	标包9.广州白云供电局2026-2027年配网项目施工框架（江高所、人和所、西郊所）	33300.00	标包17.广州花都供电局2026-2027年配网项目施工框架（城郊所、雅瑶所、炭步所）
	标包10.广州白云供电局2026-2027年配网项目施工框架（太和所、城郊所）	25400.00	标包18.广州花都供电局2026-2027年配网项目施工框架（花东所、花山所、梯面所）
	标包11.广州白云供电局2026-2027年配网项目施工框架（城北所）	23900.00	标包19.广州花都供电局2026-2027年配网项目施工框架（狮岭所、赤坭所）
	标包12.广州白云供电局2026-2027年配网项目施工框架（钟落潭所）	16000.00	标包17.广州花都供电局2026-2027年配网项目施工框架（城郊所、雅瑶所、炭步所）
	标包13.广州南沙供电局2026-2027年配网项目施工框架（黄阁所、横沥所、万顷沙所）	43500.00	标包15.广州番禺供电局2026-2027年配网项目施工框架（市桥所、沙湾所、石楼所、石基所）
	标包14.广州南沙供电局2026-2027年配网项目施工框架（大岗所、榄核所、东涌所）	23400.00	标包16.广州番禺供电局2026-2027年配网项目施工框架（大石所、钟村所、南村所、新化所）
	标包15.广州番禺供电局2026-2027年配网项目施工框架（市桥所、沙湾所、石楼所、石基所）	35100.00	标包13.广州南沙供电局2026-2027年配网项目施工框架（黄阁所、横沥所、万顷沙所）
	标包16.广州番禺供电局2026-2027年配网项目施工框架（大石所、钟村所、南村所、新化所）	28700.00	标包14.广州南沙供电局2026-2027年配网项目施工框架（大岗所、榄核所、东涌所）
	标包17.广州花都供电局2026-2027年配网项目施工框架（城郊所、雅瑶所、炭步所）	23400.00	标包9.广州白云供电局2026-2027年配网项目施工框架（江高所、人和所、西郊所）
	标包18.广州花都供电局2026-2027年配网项目施工框架（花东所、花山所、梯面所）	19100.00	标包10.广州白云供电局2026-2027年配网项目施工框架（太和所、城郊所）
	标包19.广州花都供电局2026-2027年配网项目施工框架（狮岭所、赤坭所）	19000.00	标包11.广州白云供电局2026-2027年配网项目施工框架（城北所）
	标包20.广州增城供电局2026-2027年配网项目施工框架（荔城所、朱村所、小楼所、石滩所、正果所、派潭	33000.00	标包22.广州从化供电局2026-2027年配网项目施工框架（吕田所、良口所、温泉所、城郊所）
	标包21.广州增城供电局2026-2027年配网项目施工框架（新塘所、仙村所、永宁所、中新所）	34300.00	标包23.广州从化供电局2026-2027年配网项目施工框架（太平所、鳌头所）
	标包22.广州从化供电局2026-2027年配网项目施工框架（吕田所、良口所、温泉所、城郊所）	17700.00	标包20.广州增城供电局2026-2027年配网项目施工框架（荔城所、朱村所、小楼所、石滩所、正果所、派潭
	标包23.广州从化供电局2026-2027年配网项目施工框架（太平所、鳌头所）	15000.00	标包21.广州增城供电局2026-2027年配网项目施工框架（新塘所、仙村所、永宁所、中新所）