



安顺供电局 2013 年及以前主网基建项目 在建工程余额清理 技术规范书

贵州电网有限责任公司

2025 年 12 月

为规范工程项目管理，夯实资产基础，现需聘请第三方专业机构开展 2013 年及以前主网基建项目在建工程余额清理。相关要求如下：

1. 基本情况

1.1 地点：安顺供电局

1.2 对象：安顺供电局 2013 年及以前主网基建项目

1.3 完成时间：2026 年 02 月完成全部项目在建工程余额清理及成果交付工作

2. 内容与要求

2.1 内容

针对项目情况，开展工程余额清理工作。

2.2 要求

（1）乙方合同签订后原则上 2 个月内完成全部清理工作并交付成果。

（2）乙方对公司提供的数据、原始资料等进行保密。

（3）乙方至少配备 1 名工作人员且持有数据处理分析师证书。

（4）接到工作通知后，需 24 小时内进行服务响应。

（5）工作期间内必须在安顺供电局驻点办公，食宿及差旅费用自理。

2.4 服务质量规范

（1）乙方在服务过程中须严格遵守国家法律法规、会计准则、南方电网公司及贵州电网相关管理制度，确保工作合法合规；

（2）如甲方发现乙方人员能力不足或工作态度不端，有权要求

乙方在 3 个工作日内更换合格人员；

（3）乙方须安排熟悉电网工程转固业务的专业人员开展工作，确保清理质量与效率。

3. 成果交付与验收

3.1 成果交付

（1）提交《安顺供电局 2013 年及以前主网基建项目在建工程余额清理结果清册》，包含处理建议及佐证材料索引；

（2）提供清理过程中发现的系统性问题及管理优化建议。

3.2 成果验收

以甲方确认清理工作覆盖全部目标项目、数据准确无误、资料完整规范为验收标准。乙方需配合甲方完成内部审核及上级单位检查。