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1. 
总则
1.1要求
1. 进行报价的服务商（以下简称“服务商”）在报价前必须认真阅读本技术条款内容，以免造成报价失败。
1. 本说明书主要描述广西电网公司防城港供电局2026年数据中心升级改造（信息机房建设）勘查设计服务零星采购项目要求有关事项。
1. 本说明书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。服务商应提供符合本文件和工业标准的优质服务，认真阅读，逐条准确回答和陈述，必须清楚地说明是否满足本说明书的每一项具体要求。如果不满足要求，除在逐条应答时予以说明外，还需以“差异表”的形式另外列出。
1. 如果服务商认为本技术条款所描述技术要求等存在不合理性或不明白的，可在响应原要求后陈述相关建议。
1. 本说明书所使用的标准如与服务商所执行的标准不一致，按较高标准执行。
1. 服务商应对本次投标所有文件保密，不得向其他单位公布或泄漏项目的有关信息。
1. 采购方保留技术规范书修改的权利，可以提出变更的意见和建议，最终签订的技术协议与合同具有同等效力。
[bookmark: _Toc2588]1.2服务商职责
1）服务商须提供的服务和技术要求应符合国标和南方电网的企业标准。
2）中标人应按照合同约定，保质保量完成勘查设计工作并按时交付成果。
3）中标人应遵守电力安全规程的各项规定，在确保安全的情况下开展工作。交付的成果必须经招标人组织审核通过。
4）项目勘查设计负责人及其它主要人员必须有同类设计3年以上工作经验，如招标人认为该人员不胜任时可以要求更换，中标人应按照招标人要求及时更换。
5）在保证质量的前提下，有计划推进项目进度，工期滞后于计划时，应及时、合理的调整进度计划，补充人力、物力、财力资源，确保项目按时交付。
6）负责整个项目设计资料（含竣工图）的整理与移交，确保资料的完整性、正确性。
1.1 [bookmark: _Toc26255]采购方职责
1）负责对本技术规范书进行解释。
2）保留对本技术规范书增删、修改的权利。
3）有权对投标方的技术建议内容进行取舍。
4）协助中标方开展现场相关工作。
5）确认投标方提供的相关资料和文件。
6）协助现场设备布置及沟通与协调。
7）协助组织交付成果的评审。
8）组织项目的验收。
2.应遵循的主要标准
本项目的工作应遵循以下标准和文件要求：

通用标准与规范
《智能建筑设计标准》（GB 50314-2015）
《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2013）
《通信管道与通信工程设计规范》（GB 50373-2006）
《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）
《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）
综合布线系统相关标准与规范
《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016）
《综合布线系统工程服务及验收规范》（GB 50312-2007）
机房工程相关标准与规范
《计算机场地通用规范》（GB/T 2881-2011）
安全技术防范系统相关标准与规范
《安全防范工程技术规范》（GB 50348-2018）
信息系统防雷与接地相关标准与规范
《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2012)
《电子设备雷击保护守则》（GB 7450-87）
3.采购范围
3.1采购工作范围
服务商必须负责完成本项目以下工作内容：
（1） 根据公司印发的《广西电网有限责任公司2026年数据中心升级改造（信息机房建设）项目可行性研究报告》及估算书中涉及防城港供电局的建设内容，开展项目勘查设计。
（2）所交付的成果（设计文档）经招标方审核通过。

3.2项目范围和内容
本次采购的范围和内容如下，乙方应按此进行响应并报价，按服务说明提供相关材料，并完成安装：
	序号
	名称
	工程服务说明
	数量
	单位

	1
	勘查设计
	根据公司印发的《广西电网有限责任公司2026年数据中心升级改造（信息机房建设）项目可行性研究报告》及估算书中涉及防城港供电局的建设内容，开展项目勘查设计，所交付的成果（设计文档）经招标方审核通过。
	1
	项


  

3.3交付时间、地点
3.3.1  交付地点
1、交货地点：防城港供电局。
2、服务地点：防城港市。
3.3.2  交付时间
服务周期：本说明书采购范围和内容要求2026年5月30日前完成。
验收交付时间：以招标人提出的时间要求为准。

3.4交付物
1、 可研报告内要求采购的甲供物资（除框招设备外）的技术规范书。如框招设备不满足本项目的实际使用条件，也需进行技术规范书编制（如UPS设备）。
2、 本项目施工图及竣工图。（竣工图交付时间为项目验收后一个月内）
3、 施工预算编制。
    （以上如有招标人未考虑周全的，投标人应按工程设计规范要求提供）
4.安全服务要求
服务商派出的人员应该遵从关于现场安全服务、文明服务的要求，不得超越工作范围工作。
服务商负责现场环境及服务条件勘察，确保满足服务条件。服务操作必须严格按照国家法律法规执行，采取必要的安全防范措施，服务现场搭设好安全防护措施，服务影响范围及时告知本单位人员并做好相应的警戒、警示，安排安全人员现场监护。做到文明服务、安全服务。
服务商派出的现场勘查人员应该严格按照现场实施方案的内容开展现场实服务作，并采取必要的风险防控措施。因现场实施人员操作不当、扩大工作范围、不按工程服务方案内容操作而导致设备损坏、人身伤亡等安全生产事故事件，投标方应承担相关责任，造成招标方经济损失的，投标方应赔偿相应的经济损失。
投标人必须为所有现场服务人员购买人身意外保险。
[bookmark: _Toc10377]5.其他要求
本项目组织技术主要包含以下几个方面。
[bookmark: _Toc22020]5.1 项目组织与计划
 服务商中标后必须在接到采购人通知后的 3 天内派员到达现场报道，服从采购人的统一安排。在实施过程中，必须服从采购人在进度、质量管理等多方面的管理要求，组织、协调各方进行勘查设计。
[bookmark: _Toc3689]5.2 项目进度
[bookmark: _GoBack]本项目要求中标人在合同签订后5个工作日内制定详细的进度安排表，本说明书范围内的工作总体要求在2026年5月30日前完成，中标人应采取有效的工期保证措施。
[bookmark: _Toc19370]5.3 项目变更
5.3.1 如果发现进度滞后或已严重影响质量和进度，中标人必须事先取得采购方的同意才能做出调整。
5.3.2 采购方可以根据项目的实际情况向中标人发出更改通知，包括增加或减少成果文件，中标人应在招标方的要求的期限内完成修改工作。
[bookmark: _bookmark18]
