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1 总则

1.1概述

本文件适用于南方电网广西电动汽车服务有限公司企业并购重组安全生产尽职调查框架服务项目的招标采购，本文件的最终解释权归招标方。

所有招标方认为是本文件范围所要求而被遗漏的项目，都被认为是包含在本次招标范围内，投标方的投标被视为包含此遗漏项目的投标。投标方可以就招标方认为的遗漏项目提醒招标方注意，并详细说明理由。招标方将就此进行澄清。

投标方应按照本技术规范书的要求提供详细、完整的技术方案。所提供的技术方案应完全满足或高于本技术规范书的要求，对于本技术规范书中的条款，投标方如不能满足要求，或有其它替代方案，或有其它修改建议，应在技术方案以及技术差异表中指出其必须进行修改的理由以及与原要求的差别。

招标方在任何时候保留和拥有对本技术规范书的解释权。招标方有权在签定合同前，根据需要修改和补充本技术规范书，修改补充后的最终技术规范书将作为合同的附件。

本技术规范书的解释权属于招标方。技术规范书未经招标方同意，任何个人和单位不得做出任何修改。在未经双方商定作为订货合同技术附件之前，招标方保留技术规范书修改的权利。

1.2定义

招标方：南方电网广西电动汽车服务有限公司。

投标方：自愿参加本次投标，向招标方提交投标文件的承包商。

中标方：最终被授予合同的投标方。

1.3项目成果/交付物的技术指标要求

中标方需按照南网对于兼并重组企业安全尽调调查工作要求开展服务，并按1个企业交付1份专项安全尽职调查报告，报告内容需包含报包括以下内容：

（1）情况概述

需包含介绍现有运营资产规模、关键设备设施、在建项目情况等，以及尽调的工作范围、组织等情况。

（2）目标公司内部安全生产管理现状

需包括目标公司的安全生产管理组织机构设置及人员配置、安全生产制度体系、近年来安全生产绩效、资产设备管理、安全会议及教育培训、风险隐患双重预防、应急、承包商管理、事故事件管理等情况。
（3）安全生产外部因素

包括政府及行业监管要求、非政府组织干预、法律法规等情况

（4）结论

包括整体状况的评价、存在的主要问题、风险以及建议
1.4对投标技术文件的要求

投标技术文件必须包括但不限于以下内容：投标技术文件响应，技术差异表和技术方案。

（1）投标文件的响应

投标方的投标技术文件响应中，要求针对本技术规范书进行逐一点对点应答，即使无偏差，也应列出其实现方式，并附有详细、全面的技术资料，否则其将被认作没有回答。对实现或满足程度明确作出“满足”、“部分满足”、“不满足”等应答，不得使用“明白”、“理解”等词语。凡采用“详见”、“参见”等方式说明的，应指明参见文档的章节及页码。凡采用“部分满足”应答的，应详细说明哪部分满足或不满足。

（2）技术差异表

所有不能完全满足本规范书要求，必须以“附表1 技术投标偏差表”的形式列出。

（3）技术方案

投标人所提供的技术方案应包含工作规范、资源安排、管控机制等方面初步构想。

（4）预期目标与成果形式

中标方应在合同规定时间内，将1.3所述的工作完成，在通过双方认可的验收后，交付给招标方，其中包括但不限于过程中的以下技术文件：

1）满足招标文件的项目目标和相应的技术要求、业务要求的完整的交付文档；

2）满足知识转移要求的项目过程的全套文件，同时交付电子版本。

（5）项目的进度安排

提交项目进度计划，明确里程碑。同时投标方应承诺于自合同签订起按照招标方项目交付时间，准备验收。并购重组标的企业安全生产尽职调查工作周期应在2个月内完成。尽调工作量大或难度较大的项目，难以在此时限内完成需延长工期的，需提交招标方管理部门进行书面确认。
（6）技术服务承诺

投标人为本项目所提供的服务的内容、服务方式和服务承诺。

服务内容要求

培训和知识转移服务

中标方应承诺：项目过程中，同时提供必要的培训、知识转移等服务，保证甲方能够掌握交付成果。

售后维护服务

中标方应承诺：在质保期内，提供交付文档的修复和解释服务。

服务方式要求

表1.4-1 服务方式表

	序号
	技术服务类型
	服务方式
	说明

	1
	技术咨询服务
	组建团队、委派专人驻点或远程服务
	通过电话、elink、E-mail等方式进行远程服务。


技术支持人员要求

投标方需建立本项目支持团队，负责在质保期内本项目的技术保障和服务响应支持。支持团队组成人员原则上应控制5人以内，要求如下：

a）支持团队需设置总体负责人1人，具备高级职称，总体负责人专门负责质保期内所有支持协调工作、投标方与用户的所有正式联络等工作。

b）团队技术支持人员应具有较快的响应速度和较强的处理能力，共计3-4人，其中安全管理专家（注册安全师）1名，标的企业所属行业领域技术专家（高级工程师/本行业注册安全师）1名，企业安全信息收资整理分析1人。安全尽调难度大的标的企业项目，可增加1名技术安全专家，但应报请甲方书面同意。
（7）项目管理方案

项目组织。提供本项目组织详细资料，提供该项目人员构成及名单。

（8）附录

1）风险与对策：若投标人认为实现本文件的相关内容存在技术类或其它类风险，请详细说明，并提供相应的对策。

2）投标人认为需要为本项目提供的其它任何的资料信息。

2 总体描述

2.1项目背景

为贯彻落实《中央企业安全生产监督管理办法》《中国南方电网有限责任公司资产整合管理办法》等有关要求，有效落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，进一步强化资产整合全过程管理，充分揭示并购重组标的企业可能存在潜在的安全风险。南方电网公司办安监〔2024〕20 号-《关于加强并购重组企业安全生产 尽职调查管理的通知》要求对并购重组标的企业开展安全尽职调查。
2.2项目采购范围

南方电网广西电动汽车服务有限公司企业并购重组安全生产尽职调查框架服务。

3 实施要求

3.1 中标方的一般责任

（1）中标方应根据招标方的要求及安排，根据需要派遣相关人员参与项目集中工作。本项目预计每个意向目标企业集中1次，每次集中工作视项目的实际情况确定，要求中标人每次集中工作至少派遣 1人全程参加。

（2）按照合同约定，完成投标工作范围内的全部工作。

（3）中标方负责在整个项目过程中保证项目的质量。若由于中标方自身原因出现了项目质量事故由中标方负责。

（4）若需向地方有关部门交纳有关的费用，由中标方自行承担。

3.2 项目进度计划的编制及分段考核

（1）中标方必须按招标方确认的进度计划组织项目实施，接受招标方对项目进度的检查和监督。项目实际进度与经确认的进度计划不符合时，中标方应按招标方的要求提出改进措施，经招标方确认后执行。

（2）项目完成且相关成果交付后，项目终止。

3.3 项目结束

（1）中标方必须按照协议书约定的结束日期或经招标方同意顺延的计划完成项目。

（2）因中标方原因不能按照协议书约定的完成日期或招标方同意顺延的工期完成的，中标方承担违约责任。

3.4 项目验收

（1）当项目达到合同条款约定的验收条件时，中标方应首先进行认真的自检，并在验收前七日通知招标方组织验收，通知包括验收的内容、验收时间和地点。中标方准备验收材料。

（2）由于中标方原因项目验收达不到验收标准及约定要求，中标方应按招标方的要求进行补救或返工，并承担重新验收和返工的费用。

3.5 项目质量安全保障

（1）中标方应严格遵守协议中关于项目中的若干技术质量规定，制定严格的质量安全措施。

（2）由于中标方质量安全措施不力造成研究质量安全事故的责任，以及由此发生的费用和损失，由中标方承担。

附表1 技术投标偏差表
	序号
	招 标 文 件
	应 答 文 件

	
	条目
	简要内容描述
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