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储能科技公司2026年宝塘储能站安健环改造设计技术服务技术方案
一、工作概况
本项目旨在对储能电站的站容站貌进行系统性、标准化提升设计招标。招标范围包括：依据国家相关规范，对电站中控室、会议室及办公舱区域的楼梯（优化坡度、宽度及美观性）、遮雨板（更换为兼具遮阳防尘功能的成品）、外观景平台（敷设减震降噪地板、增设标准化安全栏杆与休憩设施）、宣传栏（按抽蓄电站标准重新设计）、站内外地面（修补裂缝、敷设沥青并规划标线绿化）及全站台阶进行统一设计。要求中标设计单位在指定周期内，完成现场勘测、方案设计、施工图绘制及概算编制，提交一套完整、合规、可实施的设计成果，确保消除安全隐患、提升功能舒适度、塑造统一现代的企业形象。本方案为技术服务建议，具体内容以双方签订的正式合同为准。
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依据设计文件的要求，本项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及行业或云南省的工程建设标准、规范的要求。
1.《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）
2.《建筑防火通用规范》 GB55037-2022
3.《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017
4.《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017
5.《民用建筑通用规范》 GB55031-2022
6.《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020
7.《屋面工程技术规范》 GB50345-2012
8.《倒置式屋面工程技术规程》 JGJ230-2010
9.《地下工程防水技术规范》 GB50108-2008
10.《墙体材料应用统一技术规范》 GB50574-2010
11.《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003
12.《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2015
13.《建筑幕墙》 GB/T 21086-2007
14.《铝合金门窗》 GB/T8478-2020
15.《建筑环境通用规范》 GB 55016-2021
16.《建筑钢结构防火技术规范》 GB51249-2017
17.《工业建筑防腐蚀设计规范》 GB50046-2008
18.《涂装前钢材表面表面处理表面清洁度的目视评定》 GB/T8923·2-2008
19.《建筑地面工程防滑技术规程》 JGJ／T 331
20.《建筑防火封堵应用技术标准》 GB／T 51410
21.《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》GB4053.2-2009
22.《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》    GB4053.3-2009
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3.1工作地点
储能科技公司佛山宝塘储能电站。
3.2工作人员及工期要求
	序号
	岗位配置
	岗位职责

	1
	设计负责人
	1. 全面负责项目策划、组织、协调与控制。
2. 审核各阶段设计成果，确保其符合合同与规范要求。

	2
	驻场设计代表（兼协调员）
	1. 施工阶段常驻或定期赴现场，解决施工中的设计问题，处理设计变更。
2. 组织并参与设计交底、关键工序验收

	序号
	作业内容
	工期（天）

	1
	现场勘测与方案设计
	10

	2
	施工图设计
	15

	3
	施工配合与总结
	整个施工周期



4、 设计范围与技术要求
1、 楼梯改造设计：对储能站内中观景平台、办公舱等区域楼梯进行美化设计。安全要求：踏步高≤150mm，踏面宽≥280mm，梯段净宽≥1100mm，坡度≤30°，设置双侧连续扶手。美观要求：选用防滑、耐用的面层材料（如防滑地砖、花纹钢板），外观与周边环境协调。
2、 遮雨板更换设计：对储能站内中观景平台、办公舱、餐厅等区域遮雨板进行美化设计。功能要求：具备高效防雨、防尘、遮阳功能，材质耐久。构造要求：提供结构计算书，确保抗风压安全。
3、 宣传栏更新设计：参照抽水蓄能电站标准化样式，进行系列化设计。结构要求：采用不锈钢/铝合金等型材，内置LED照明，基础牢固。视觉要求：设计统一的版式、字体、配色，与企业视觉识别系统（VI）协调。
4、 台阶标准化设计：对全站所有台阶进行统一修缮设计，明确踏步、踢面尺寸，选用花岗岩或混凝土预制块，表面做防滑处理，设计边缘警示标识。
5、 栏杆改造设计：提供栏杆平面布置图、立面图、所有连接节点（立柱与基础、横杆与立柱、玻璃安装）的放大详图，以及材料表、加工工艺说明和防腐处理要求。
6、 地板改造设计：对储能站内中观景平台、办公舱等区域地板进行美化设计。结构设计：设计对现有铁皮基层进行防锈、找平处理方案，并铺设防潮层。视觉要求：提供多种颜色、纹理样板供选择，铺设图案与电站整体风格协调，可实现模块化更换。
7、 标识系统整合设计：在以上改造中，集成安全、指引、设备标识，确保全站标识系统清晰、完整、规范，符合相关标准要求。
五、工作步骤与质量要求
[bookmark: _Toc17454609][bookmark: _Toc42877394][bookmark: _Toc42878047]第一阶段：设计输入与现场勘测
内容：全面收集并审查电站总平面图、相关建筑单体竣工图、结构图纸、地质勘察报告（如涉及）、现有设施照片、等基础资料；组织专业人员赴现场，对需改造的楼梯、平台、栏杆、地面、宣传栏等部位进行精确测绘（包括尺寸、坡度、现状材质、连接方式等），拍摄实景照片，记录详情，并与电站管理人员充分沟通功能需求与倾向。
要求：收集的资料应完整、准确，作为设计的合法依据；现场勘测数据应精准，关键部位尺寸误差不大于±10mm，确保设计方案的可行性；应形成《现场勘测记录报告》，明确设计边界与核心需求。
第二阶段：方案设计与深化
内容：提供整体改造方案，包含总平面布局彩平图、核心区域（如大门、平台）效果图或三维示意图；在选定方案后，进行各分项深化设计。提供楼梯、栏杆、地板、遮雨板、宣传栏等主要部件的平立面设计图、选型示意图、材料样板及色彩规划；根据深化方案，编制较为详细的工程投资估算，作为项目投资控制参考。
要求：所有设计内容均需与业主进行至少一轮专项汇报与沟通，获得业主书面确认后方可进入下一阶段。
第三阶段：施工图设计及造价文件编制
内容：完成所有专业的施工图设计，包括但不限于：建筑改造平面、立面、剖面图；结构加固与新增构造详图；景观铺装与绿化施工图；电气照明（如需）改造图。针对楼梯、栏杆、地板、遮雨板安装等关键工艺，提供详细节点构造大样图。根据施工图，编制详细的工程量清单，并出具施工图预算，并形成技术文件。
要求：施工图深度须完全满足《建筑工程设计文件编制深度规定》的要求，能够直接指导施工与采购；严格执行内部校审流程（设计、校对、审核），确保图纸零差错，各专业图纸无矛盾。
第四阶段：设计交底、施工配合与成果交付
内容：施工前，向施工单位及业主进行全面的设计图纸技术交底，明确设计意图、技术难点和质量控制要点；在施工关键阶段（如材料进场、样板确认、隐蔽工程验收等）提供现场技术服务，及时处理施工中的设计问题，出具必要的设计变更通知单；整理全部设计过程文件、最终图纸及变更资料，形成完整项目档案，正式移交业主。参与竣工验收，确认施工是否符合设计要求。
要求：设计交底全面、透彻，有完整的交底会议纪要；最终交付的设计成果档案齐全、签署完备，并配合业主完成项目竣工验收。
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