西站仓库报废物资规整项目技术规范书
一、总则
1.本技术规范书适用于西站仓库报废物资规整项目，旨在明确项目实施要求、服务标准、作业规范及双方权责，规范项目招标、实施、验收全流程，保障国有资产管理规范有序、仓储环境安全整洁。
2.本规范书为项目招标、合同签订及履约执行的核心依据，中标方须严格遵照本规范书所有条款开展服务，不得擅自变更服务内容、标准及要求。
3.项目实施全程遵循国家相关法律法规、国有资产管理办法及仓储安全管理规范，坚守合规性、安全性、整洁性、有序性原则。
二、项目概况
（一）项目背景
西站仓库内报废物资长期堆放，现场因杂草丛生、堆放混乱，库区环境及物资存放不符合仓储管理要求。为彻底改善现场条件，实现报废物资归类清晰、摆放整齐、管理规范，提升库区整体环境与安全管理水平，特开展本次规整工作。
（二）项目范围
本次服务范围为西站仓库全库区，对现场混乱堆放的报废物资进行归类、分区、规整、整齐放置。
（三）项目目标
对报废物资进行统一归类、分区摆放、整齐码放，实现存放规范、布局有序、整齐美观。
三、项目实施方案
（一）服务采购方式
通过公开招标方式，择优选择具备相应资质、服务能力、同类项目经验、信誉良好的第三方服务机构实施本项目。
（二）实施流程
1.前期对接：合同签订后3个工作日内，中标方与委托方完成现场对接，明确库区范围、标准、规整要求及安全管理规定。
2.方案报备：中标方编制现场实施方案，报委托方审核通过后实施。
3.现场作业：按照审核通过的方案开展物资归类、分区规整、整齐放置等作业，全程接受委托方现场监督。
4.过程确认：作业过程中与委托方现场人员确认归类标准、摆放位置及规整效果，确保符合要求。
5.验收交付：完成全部工作后，整理相关成果资料，提交委托方组织验收。
四、服务内容清单
1.对现场混乱堆放的报废物资进行逐区域梳理、分类归集、分区摆放、整齐码放。
2.严格遵守库区安全、消防、现场管理规定，规范开展作业，做到文明施工、完工场清。
3.自行配置满足作业所需的人员、工具、设备、车辆及安全防护用品，承担全部相关费用与安全责任。
4.配合委托方完成现场验收、问题整改及相关资料提交工作。
五、人员与设备要求
1.中标方须配置满足现场作业需求的工作人员，明确现场负责人及安全管理人员，落实岗前培训及安全交底。
2.作业人员须按规定佩戴劳动保护用品，遵守库区管理规定，服从现场统一指挥。
3.所有作业设备、工具、车辆须性能完好、符合安全规范，满足现场作业及安全管理要求。
六、服务质量要求
1.物资规整度：报废物资归类清晰、分区合理、摆放整齐，符合规范存放要求。
2.时效要求：严格按照约定工期完成全部规整工作，确保按期交付、验收合格。
七、验收标准
报废物资完成归类、分区、整齐放置，整体秩序规范。 
八：报价模式
本项目采用总价报价的形式。
九、双方权责
（一）委托方权责
1.提供现场作业条件，明确范围、标准及要求。
2.安排现场人员对接、监督、确认作业质量，协调现场相关事宜。
3.按合同约定及时办理验收及结算手续。
4.对服务质量、安全作业、现场规范进行监督，对不符合要求事项有权要求整改。
（二）中标方权责
1.严格按照本规范书及合同要求，按时、保质、安全完成全部规整服务。
2.承担项目实施全过程的人员、设备、车辆、安全、消防、文明施工等全部责任与费用。
3.遵守委托方库区各项管理规定，文明作业、规范作业，保持现场整洁。
4.对项目相关信息严格保密，不得向第三方泄露。
十、违约责任
1.中标方未按约定工期、标准完成工作，或验收不合格且未按期整改的，委托方有权按约定追究违约责任。
2.中标方违反安全管理、现场管理规定，或造成安全事故、财产损失的，由中标方承担全部责任及经济赔偿。
3.项目不得转包、违法分包，一经发现，委托方有权终止合同，中标方承担相应违约责任。
十一、附则
1.本规范书未尽事宜，由双方协商一致并签订补充协议，补充协议与本规范书具有同等法律效力。
2.项目实施过程中产生的争议，双方友好协商解决；协商不成的，可依法向委托方所在地人民法院提起诉讼。
3.本规范书自招标发布之日起生效，项目验收合格、合同履行完毕后自动失效。
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