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西部修试公司鲁厂停用线路水泥杆及导线拆除
西部修试公司
2026年 4月
技术规范书
项目概况
鲁布革电厂原10kV坝区Ⅱ回、大坝右岸（云南岸）#1-#11杆因线路改造分别于2014年、2021年停用，停用时部分水泥杆及导线未拆除。由于两条线路已停运多年，部分水泥杆有倾斜、裂纹存在倾倒风险，线路部分主材包括绝缘子、横担、金具、拉线等有腐蚀受损存在掉落风险，对线路下方人员有较大的安全隐患。现拟对10kV坝区Ⅱ回、大坝右岸（云南岸）#1-#11杆未拆除水泥杆及导线等附件进行拆除，消除线路安全隐患。
工程地理位置
2.1工程地点：云南省罗平县乃革乡鲁布革电厂10kV线路走廊、鲁厂大坝右岸。

2.2 环境条件

海拔：1140m。

环境温度：最高气温45℃；最低气温-5℃。

最大相对湿度：日平均95 %；月平均：90 %。

耐震能力：水平加速度0.3g；垂直加速度0.15g。

2.3交通运输条件

2.3.1 铁路：距鲁布革水力发电厂最近的铁路货运车站是云南罗平火车站，允许最大限制尺寸为铁路二级超限。

2.3.2公路：昆明至鲁布革水力发电厂工地的公路运输线路为昆明—师宗—罗平—乃格—厂房，公路里程为280km，运输重量限制为不超过55t。
技术规范
《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB 50061

《环形钢筋混凝土电杆》GB396-94

《架空绞线用镀锌钢线》GB/T 3428
《镀锌钢绞线》YB/T 5004-2012

《电工术语 绝缘子》GBT2900.8-1995

《电气安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50173
所供材料除满足上述标准外，还应满足材料所涉及的其他国标及行标。

工期
自服务期开始之日起30天内完成技术服务，甲方提前7天通知乙方，乙方须按照甲方批复时间组织技术人员及检修相关工器具、材料等抵达工程现场。
工程内容范围及要求
工程内容：
本项目采用包工包料方式，鲁布革电厂原10kV坝区Ⅱ回、大坝右岸（云南岸）#1-#11杆的水泥杆、裸导线及其附件进行拆除，主要工程内容如下（现场勘察照片见附件2）：

拆除原10kV坝区II线梅坪村#16-#37杆、苍坝村#72-#77杆停用线路水泥杆、裸导线及其附件；

拆除鲁厂大坝右岸（云南岸）#1-#11杆停用线路水泥杆、裸导线及其附件。
工程要求：

乙方负责提供本工程所需所有工器具，主要包括：施工机具、工器具、材料耗材、安全工器具、防护用品、安健环用品、文明检修用品等。

乙方负责施工过程中发生的青苗补偿费用，针对架设于民房及农田区域的水泥杆，在实施导线及水泥杆拆除作业前，需与土地权属人达成一致意见，严禁在未达成共识的情况下，贸然施工，避免引发民事纠纷。
乙方负责将拆除的水泥杆敲碎，水泥部分由乙方运走处理，不可就地遗弃，处理过程中发生的纠纷由乙方负责。

乙方负责将拆除的设备（水泥杆钢筋、金具、导线）运送至甲方指定位置。

乙方应根据本工程内容及技术特点，编制详细施工方案（方案模板见附件1），施工方案需列出施工所需工程步骤及技术措施、施工专用工器具及材料、人员安排、安全措施、风险管控措施、施工进度安排、个人防护用品等。

本项目拆除工程费用按实际拆除完成并经验收合格的杆塔数量据实结算，结算工程量以现场实际拆除、清理完毕且验收合格的杆塔基数为准。

对于存在外单位借用或挂靠的水泥杆，拆除作业前须通知相关产权使用单位，待外单位同意方可启动拆除工序。

施工人员要求：乙方应根据工程内容安排足量施工人员到现场。特种作业人员（高空作业、热切割电焊等）必须具备技能鉴定证书和相应的资格证书。

本工程技术人员吃住行、施工工（器）具、通信、运输车辆等均由施工单位自行解决。

项目定标后合同签订前，甲方会组织报价单位进行一次现场详细勘察，填写现场勘查记录，按照相关要求，制定具有针对性的安全协议，明确双方各自的安全责任，现场勘测费用一并在报价中考虑。

乙方在施工过程中应遵守甲方工作票、动火工作票等生产管理规定及《电业安全工作规程》等相关管理规定。

施工现场材料、物品、工器具要堆放要整齐，不能影响过往通道。

每天工作完成后，做到“工完、料尽、场地清”并做好竣工后的现场清理工作。

严格按照相关技术规范,精心施工,并接受甲方现场人员的监督和指导。

附件
附件1：施工方案模板

XXX电站
XXX技术(施工)方案
批准：

审核：
编写：
20XX年XX月XX日
**公司

XX施工方案（适用于施工类项目）
一、概  述
1.1编制依据
【相关法律、法规、规范性文件、标准、规范、图纸、施工组织设计等】
例：TJ 231(五)—78 《机械设备安装工程施工及验收规范》
　　　XXX技术规范
1.2施工执行标准
1.3工程概况
【工程具体状况或特征、建设地点与环境特征、施工平面布置，必要时应配以图表达；施工要求的技术保证条件，工期、质量、安全、环境等管理目标和要求；施工条件和周围环境情况，项目难点和特点等】
工程范围和内容
【详细列出本阶段将要开展工作的项目范围和内容，初步划分施工阶段及责任部门/班组】

工作范围：
工作内容：
	序号
	工作内容
	责任部门/班组
	备注

	一
	第一阶段： 
	
	XXX专项方案

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	二
	第二阶段： 
	
	XXX专项方案

	1
	
	
	

	2
	
	
	


1.4主要风险概述
二、风险评估及控制

2.1作业风险分析与控制
	作业总体风险评估

	记录编号： 作业总体风险评估表

	说明：本表由责任部门工作负责人或其指定的人员在作业开始前对作业过程进行总体风险评估并填写该记录。

	作业阶段
	风险类别
	危害分布、特性及产生风险的条件
	可能产生的后果
	定性评估的风险等级
	管控策略

	
	
	
	
	
	管控层级
	风险管控主体（人员要求）
	作业文件类型及审批
	监督检查要求

	第一阶段： 
	人身
	
	
	
	
	
	
	

	
	设备（质量）
	
	
	
	
	
	
	

	
	环境与职业健康
	
	
	
	
	
	
	

	
	社会影响（工期）
	
	
	
	
	
	
	

	第二阶段： 
	人身
	
	
	
	
	
	
	

	
	设备（质量）
	
	
	
	
	
	
	

	
	社会影响（工期）
	
	
	
	
	
	
	

	
	社会影响（工期）
	
	
	
	
	
	
	

	


三、施工组织

3.1项目人员组织架构
【详细列出项目负责人，技术负责人，运行操作人员、工作班成员、安全监察人员、特种作业人员等】
项目经理：
技术负责人：
工作负责人：
工作班成员：
… …
3.2职责划分
并说明各自在项目中的职责。
四、施工总体计划

4.1计划横道图
4.2 施工流程
4.3工期及工程施工进度计划安排 
4.4 施工步骤
4.5施工备品备件、工器具清单
备品备件：
	序号
	备品备件名称
	型号规格
	计划使用时间
	跟踪落实人
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


主要仪器、工具、材料：
	序号
	主要仪器、工具、材料名称
	型号规格
	计划使用时间
	跟踪落实人
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


五、施工技术措施、过程控制及验收要求

5.1施工技术、资料准备
技术资料
	序号
	资料或标准名称
	提供人
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	


5.2专项技术措施及现场施工过程控制
5.3通用技术措施
5.4质检点验收要求（模板见附表1）
六、施工安全措施

6.1 通用安全措施
6.2 专项安全措施
七、现场文明施工与环境保护

7.1文明施工
7.2环境保护
八、现场应急处置

【针对风险评估可能发生引起的事故/事件，重点控制人身伤害，提出对应的应急处置措施，主要包括分级响应程序、信息共享与处理、响应程序、应急通讯等厂内有处置方案的简单说明需现场处置的措施并指向处置方案】。
8.1应急救援联络方式
8.1.1.西部检修试验分公司应急办值班电话（手机）：18885989001（短号690001）

8.1.2.乃格生产现场检修指挥部：0874-8258923（内部电话：78923）；

8.1.3.乃格区域项目经理电话：0874-8258350（内部电话：78350）；手机：18885989003（短号690003）；

8.1.4.鲁厂运行控制室值班室电话：0874-8258241（78241）；

8.1.5.鲁厂运行ON-CALL值守室电话：0874-8258319（78319）。

8.1.6.鲁布革卫生院急救电话：0874-8783120 13988932200

8.1.7.罗平县医院急救电话：0874-8212294
8.2人身风险类应急处置
说明需现场处置的措施并指向处置方案
8.3设备风险类应急处置
说明需现场处置的措施并指向处置方案
8.4环境风险类应急处置
说明需现场处置的措施并指向处置方案

附件2：现场勘查情况报告

原10kV坝区II线梅坪村#16-#37杆

	杆号（#）
	标记杆号（图一近照）
	标记杆号（图二近照）
	远照
	备注

	16
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	直线耐张杆
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	直线杆
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	直线杆（目前空岩配变在用）[image: image10.jpg]
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	直线杆
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	直线耐张杆
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	/
	/
	/
	未拍到此杆塔照片，待后续勘察补充
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	/
	/
	未拍到此杆塔照片，待后续勘察补充
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	直线杆
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	直线杆
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	直线耐张杆
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	直线杆
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	直线杆
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	直线转角杆

	29
	[image: image35.jpg]



	[image: image36.jpg]



	[image: image37.jpg]



	直线耐张杆
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	直线杆
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	直线杆
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	直线杆
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	直线杆
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	直线杆
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	直线杆

	36
	[image: image56.jpg]



	[image: image57.jpg]



	[image: image58.jpg]



	直线杆
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	门型杆


原10kV坝区II线苍坝村#72-#77杆
	杆号（#）
	标记杆号（图一近照）
	标记杆号（图二近照）
	远照
	备注
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	直线杆
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	直线杆
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	直线杆（跨路对面有一户人家在用）
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	直线杆
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	直线杆
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	直线耐张杆


鲁厂大坝右岸（云南岸）需拆除水泥杆及导线统计#1-#11杆

	杆号（#）
	标记杆号（图一近照）
	标记杆号（图二近照）
	远照
	备注
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	直线杆
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	直线杆
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	直线杆
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	直线杆
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	直线杆
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	直线杆
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	直线杆
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	直线耐张杆
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	直线杆
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	/
	直线杆
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	直线杆


