[image: ][image: ]








500千伏桂中网架完善工程（超高压公司部分）质量检测服务
技术规范书



批准：

审核：

编写：

                                     
南网超高压公司柳州局
2026年3月

目 录
1 总则	1
2 项目概述	1
3 采购范围	2
4 检测技术标准和规程规范	2
5 服务项目质量控制要求	3
6 交付物	4
7 其他	4
8 检测项目	5






[bookmark: _Toc19252]1 总则
1.1本技术规范书适用于500千伏桂中网架完善工程（超高压公司部分）质量检测服务技术要求。本规范书提出的工作内容、技术要求，其解释权归超高压输电公司所有。
1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，投标方应提供符合本规范书的技术服务成果。
1.3如果投标方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着投标方提供的技术服务完全满足本规范书的要求。如有异议，都应在投标文件中的差异表中加以详细描述，并说明原因。
1.4在本技术规范书签订协议之后，招标方有权提出因标准或规程规范发生变化而产生的一些补充，具体项目由双方共同商定。
1.5本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按招标方要求的标准执行，本技术规范书未全部引用应用标准，凡是本技术规范书涉及的各项内容均按最新标准实施。
[bookmark: _Toc27096]2 项目概述
[bookmark: _Toc10131]桂中±500kV换流站站址位于广西壮族自治区柳州市西南14km的柳江县进德镇，进站道路从站区东侧道路引接，交通便利。该换流站于2016年5月投运。
500kV交流配电装置布置在站区南侧，向南出线；220kV交流配电装置布置在站区东侧，向东出线；500kV直流配电装置布置在站区西侧，向西出线；主控楼布置在站区中部，从北侧进站。该换流站工程已按最终规模征地面积18.07公顷（271.1亩），其中围墙内占地14.38公顷。本期工程在该换流站扩建1回500kV出线，占地面积0.09公顷，扩建工程在原有围墙内预留场地进行，不需新征用地。
根据《500千伏桂中网架完善工程初步设计说明书收口版》，500千伏桂中网架完善工程（超高压公司部分）建设规模如下：根据电力系统的发展和规划，本工程桂中换流站扩建1回500千伏出线间隔。500千伏采用一个半断路器接线，本期新建1个不完整串，安装1组罐式断路器，采用AIS设备。更换前期第2串原有3组电流互感器、4组隔离开关设备。
本工程扩建1回500千伏出线间隔，本次在前期预留设备位置上进行扩建，电气接线、电气平面布置尽量与前期工程保持一致。
3 采购范围
3.1服务主要内容包括：500千伏桂中网架完善工程（超高压公司部分）施工及验收阶段相关的建筑材料质量检测和实体工程质量按规范和验收要求必须检测的项目。实际检测服务工作内容以各方根据审定版施工图图纸、设计变更和有关规范要求等确认的检测服务工作量为准。
3.2本标段服务范围除以上工作外，还包括：
3.2.1根据设计文件、施工组织设计、相关规范和相关行政职能部门要求和招标方要求，结合项目实际情况，编制检测方案，并确保检测方案符合有关规范要求及通过工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门的审批，同时负责协调相关工作，保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测工作影响工程项目的建设进度和竣工验收。
3.2.2首次进场检测前须完成企业资质、检测人员资质、检测工器具等相关文件报审，进场检测过程中必须遵循施工现场的安全管控要求。
3.2.3负责将检测数据的有关信息通过建设工程质量检测管理信息系统报送。
3.3服务期：服务周期从中标单位进场至所有服务项目完成为止，具体开工日期以总监理工程师或发包人代表签发的开工令为准。包括施工准备阶段及施工全过程，服务周期必须满足实际施工要求。
[bookmark: _Toc10716]4 检测技术标准和规程规范
本项目须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的有关法律法规、标准、规范的要求，满足中国南方电网公司有限责任公司的管理制度和规定、技术标准，至少应包括：
	序号
	名称
	备注

	1
	《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）
	国家标准

	2
	《岩溶地区建筑地基基础技术标准》（GB/T 51238-2018）
	国家标准

	3
	《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202-2018）
	国家标准

	4
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）
	国家标准

	5
	《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2019）
	国家标准

	6
	《建筑地基检测技术规范》（JGJ 340-2015）
	行业标准

	7
	《建筑桩基技术规范》（JGJ94－2008）
	行业标准

	8
	[bookmark: OLE_LINK1]《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106-2014）
	行业标准

	9
	《66kV及以下架空电力电路设计规范》（GB 50061-2010）
	国家标准

	10
	《110～750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）
	国家标准

	11
	《±800kV直流架空输电线路设计规范》（GB/T 50790-2013）（2019年版）
	国家标准

	12
	《220kV及以下架空送电线路勘测技术规程》（DL/T 5076-2008）
	行业标准

	13
	《330kV～750kV架空输电线路勘测标准》（GB/T 50548-2018）
	国家标准

	14
	《1000kV架空输电线路勘测规范》（GB 50741-2012）
	国家标准

	15
	《架空输电线路大跨越工程勘测技术规程》（DL/T 5049-2016）
	行业标准

	16
	《变电站建筑结构设计技术规程》（DL/T 5457-2012）
	行业标准

	17
	《变电站岩土工程勘测技术规程》（DL/T 5170-2015）
	行业标准

	18
	《架空输电线路基础设计技术规程》（DL/T 5219-2014）
	行业标准

	19
	《电力工程地基处理技术规程》（DL/T 5024-2020）
	行业标准

	20
	《电力工程基桩检测技术规程》（DL/T 5493-2014）
	行业标准

	21
	《电力建设土建工程施工技术检验规范》（DL/T 5710-2014 ）
	行业标准


以上所列的主要技术标准和规范，如未能达到国际和国内最新标准时，投标方应使用符合最近的国际、国内标准，并提供采用的标准、规范和所应用的最新版本的有关技术依据资料。
[bookmark: _Toc5955]5 服务项目质量控制要求
5.1投标方应建立为完成本检测项目而实施质量管理所需要组织结构，明示组织结构框图，并用文字明示各级人员职责，并提供质量检测工作受外界或领导机构影响的规定。形成质量体系文件协调整个工作机构运转，列出有效的技术和管理程序，以便以最好的、最实际的方式来指导整个组织的工作人员、设备及信息的协调活动。质量体系文件应包括以下内容：
[bookmark: _Toc20006_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc8536_WPSOffice_Level2]5.1.1有效完成本项目的质量方针，包括目标和承诺；
[bookmark: _Toc19192_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2279_WPSOffice_Level2]5.1.2投入本项目的组织结构框图；
[bookmark: _Toc8447_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc22646_WPSOffice_Level2]5.1.3各检测人员工作岗位及其职责；
[bookmark: _Toc5928_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc5507_WPSOffice_Level2][bookmark: _GoBack]5.1.4样品质量管理程序；
[bookmark: _Toc24544_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc29413_WPSOffice_Level2]5.1.5检测工作申诉处理程序；
[bookmark: _Toc11820_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc28722_WPSOffice_Level2]5.1.6保密和保护所有权程序。
5.2投标方接到招标方进场检测通知后5天内进场，不得影响招标方工程正常进度。同时须对本投标项目投入足够的检测人员，且上述人员经过必要的与其承担任务相适应的教育、培训，并有相应的技术知识和经验。
5.3投标方应配备足够的仪器设备。仪器设备必须在检定/校准有效期内,并在检定/校准有效期满后应进行检定/校准。各计量检测仪器设备都必须严格按要求有明显的标志。
5.4检测、监测报告必须严格进行内部三级审核制度。
5.4.1检测、监测工作人员要熟悉并严格按照检测、监测规程和方法工作，同时做好数据记录；
5.4.2各检测工作校核者应掌握检测规程和技术，检查数据与原始记录符合，事实符合，严格按照规范进行；
5.4.3报告审核者保证程序合法，报告有效。
[bookmark: _Toc15929]6 交付物
6.1检测方案。投标方应根据现场情况、图纸确定具体平面位置，进场前需提前5个工作日提交本项目检测方案，方案中需写明检测的具体数量，必须符合国家、行业及地方现行有关技术规范或规定以及设计单位的技术要求，交由项目设计工代、现场监理、业主代表审批后方可实施。
6.2每次检测报告。投标方在检测工作完成后，应按招标方要求及时提交有效的检测报告。每次检测完成后，7天内向招标方提交一式4份检测报告（成果报告按所属地块分别装订），检测报告需加盖检测报告专用章和计量认证章（CMA章）。
6.3最终检测报告。检测工作全部完成后7天内整理全部检测资料并装订成册，一式4份（同时提交电子文档1份）向招标方提交检测成果报告，检测报告需加盖检测报告专用章和计量认证章（CMA章）。
[bookmark: _Toc22538]7 其他
7.1根据招标方实际需要，配合做好档案等工作。
7.2本技术规范书中已列明的检测项目为常用的检测项目，实际检测事项和检测量以实际工程及施工过程中发生设计变更为准。
7.3本技术规范书的最终解释权归招标方所有。
[bookmark: _Toc2540][bookmark: _Toc25236_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc9289_WPSOffice_Level1]8 检测项目                   
实际检测项目根据工程需求进行选择和补充。
	序号
	样品名称
	检测项目
	单位
	检测量（计划）
	备注

	1
	水泥
	细度
	组
	1
	

	
	
	碱含量
	组
	1
	

	
	
	安定性
	组
	1
	

	
	
	不溶物
	组
	1
	

	
	
	氧化镁
	组
	1
	

	
	
	三氧化硫
	组
	1
	

	
	
	烧失量
	组
	1
	

	
	
	水化热
	组
	1
	

	
	
	凝结时间
	组
	1
	

	
	
	胶砂强度
	组
	1
	

	
	
	标准稠度
	组
	1
	

	2
	砂
	颗粒级配
	组
	1
	

	
	
	含泥量
	组
	1
	

	
	
	泥块含量
	组
	1
	

	
	
	堆积密度
	组
	1
	

	
	
	含水率
	组
	1
	

	
	
	氯离子含量
	组
	1
	

	
	
	坚固性
	组
	1
	

	
	
	碱活性
	组
	1
	

	3
	碎石
	颗粒级配
	组
	1
	

	
	
	含泥量
	组
	1
	

	
	
	泥块含量
	组
	1
	

	
	
	针片状含量
	组
	1
	

	
	
	压碎指标
	组
	1
	

	
	
	表观密度
	组
	1
	

	
	
	含水率
	组
	1
	

	
	
	碱活性
	组
	1
	

	4
	混凝土用水
	PH值
	组
	1
	

	
	
	不溶物含量
	组
	1
	

	
	
	可溶物含量
	组
	1
	

	
	
	氯离子含量
	组
	1
	

	
	
	硫酸盐含量
	组
	1
	

	
	
	碱含量
	组
	1
	

	5
	混凝土（C20)（C25)（C30)
	凝结时间
	组
	1
	

	
	
	胶砂强度
	组
	1
	

	
	
	验证配合比
	组
	1
	

	
	
	抗压强度
	组
	1
	

	6
	砂浆
	砂浆配合比试验
	组
	1
	

	
	
	抗压强度
	组
	1
	

	7
	砌块
	外观检验
	组
	1
	

	
	
	强度等级
	组
	1
	

	
	
	干密度
	组
	1
	

	
	
	干燥收缩
	组
	1
	

	
	
	导热系数
	组
	1
	

	8
	钢筋
	尺寸偏差
	组
	1
	

	
	
	屈服强度、抗拉强度、弯曲强度
	组
	1
	

	
	
	反复弯曲
	组
	1
	

	9
	钢筋焊接
	焊接工艺机械性能
	组
	1
	

	10
	混凝土结构
	钢筋保护层厚度
	点
	1
	

	
	
	混凝土回弹
	组
	1
	

	
	
	混凝土取芯强度
	组
	1
	

	11
	地脚螺栓
	硬度试验
	组
	2
	

	
	
	拉伸试验
	组
	2
	

	
	
	冲击试验
	组
	2
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