
[image: image1.png]% o B =g 75 BB
CHINA SOUTHERN POWER GRID




  

2026年南网数字运营软件科技（广东）有限公司第三方概算编制技术服务采购项目

技术规范书
批准：

审核：

编制：

南网数字运营软件科技（广东）有限公司

2026年6月  

目 录
11. 总则


11.1. 概述


11.2. 采购范围及计划工期要求


11.2.1. 采购范围


21.2.2. 计划工期


21.2.3. 遵循标准


22. 项目描述


22.1. 项目背景


22.2. 项目目标


22.3. 项目范围


33. 项目内容及要求


33.1. 前期资料收集与边界梳理服务


33.2. 概算书编制工作


33.3. 服务要求


44. 工作要求


44.1. 项目工期要求


44.2. 质量保障


44.3. 组织保障


45. 项目实施


45.1. 项目组织人员要求


55.1.1. 项目经理要求


55.1.2. 项目团队要求


55.2. 项目进度要求


55.2.1. 总体进度要求


55.2.2. 进度管理要求


65.3. 联络会议


65.4. 项目验收要求


65.4.1. 验收标准


65.4.2. 验收方法


65.4.3. 竣工验收


75.5. 项目交付成果


76. 安全保密要求


76.1. 个人信息提供


76.2. 行为规范


97. 其他


98. 效力说明




总则

概述

本采购文件适用于2026年南网数字运营软件科技（广东）有限公司第三方概算编制技术服务采购项目。本采购文件的所有解释权归南网数字运营软件科技（广东）有限公司。
本采购文件提出了本次招标项目的技术要求和实施技术指标要求，可供报价人编写投标文件之用。
报价人应按照本采购文件的要求提供详细、完整的技术应答书。该技术应答书应完全满足或高于本采购文件要求。
报价人提交的项目交付物要求符合技术要求。
报价人可以就报价人认为的遗漏项目提请采购人注意，并详细说明理由。采购人将就此进行澄清。
报价人应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，否则采购人将有权取消报价人的中标资格，由此产生的一切后果由报价人承担。

本技术规范书将作为报价人提供技术投标文件的重要依据。本招标技术文件经采购人、报价人双方确认后作为合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

本技术规范书未尽事宜，由采购人和报价人在合同技术谈判时双方协商确定。

报价人应保证对本次招标所有技术说明文件保密，在招标前后不得向其他单位公布招标项目单位的有关材料。

采购范围及计划工期要求

采购范围
业务范围：本项目根据采购人的业务需求，对项目的软件开发费、系统集成费、测试与安全费用等相关费用进行概算书编制工作，同时配合采购人开展评审与整改工作。
建设单位：南网数字运营软件科技（广东）有限公司。
计划工期

本项目服务工期自合同签订之日起2个月内完成项目验收。

遵循标准
除本项目技术规范书的特殊规定外，报价人所提供的技术服务需按下列标准和规程进行安装和检验。要求所用标准必须是最新版本，如果这些标准有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果报价人选用本项目技术规范书规定以外的标准时，需提交所替换标准相当或优于本项目技术规范书规定的标准的证明。

适用标准如下：

南方电网公司信息化项目预算编制与计算方法（2024年修订版）

中国南方电网有限责任公司信息化项目建设管理细则
《中国南方电网有限责任公司信息化工作管理规定》
《中国南方电网有限责任公司信息化项目造价管理办法》
《电网工程建设预算编制与计算标准》
其他相关国家、行业、企业政策、标准规范等。
项目描述
项目背景
为了满足公司对项目费用的管控要求，需对项目的软件开发费、系统集成费、测试与安全费用等相关费用开展概算书编制工作，提高项目费用的准确性，加强公司对项目费用的全流程管控。

项目目标

 为了满足公司业务需求，开展对项目的软件开发费、系统集成费、测试与安全费用等相关费用进行概算书编制工作，提高项目投资测算的深度和精度。
项目范围
业务范围：本项目根据采购人的业务需求，对项目的软件开发费、系统集成费、测试与安全费用等相关费用进行概算书编制工作，同时配合采购人开展评审与整改工作。
建设单位：南网数字运营软件科技（广东）有限公司。 
项目内容及要求
前期资料收集与边界梳理服务

1. 全面收集与概算书编制相关的全部资料并梳理项目内容，明确软件开发、系统集成、测试安全、运维培训、第三方服务等全部内容，杜绝漏项、虚增项、超范围计价。

2. 核对项目对应的信息化计价依据、人月单价标准、造价控制线、取费标准，确定本次概算书编制合理合规，满足采购人对概算书编制的相关制度要求。

概算书编制工作

1. 开展定制开发与实施费用编制：依据功能点计数标准、模块复杂度、开发工作量，拆分产品、设计、开发、测试、实施、项目管理等各岗位人月工作量，结合标准人月单价，核算定制开发、数据治理、接口开发、系统联调等全部开发实施费用。

2. 开展系统集成与迁移费用编制：核算软硬件部署、环境搭建、参数配置、系统对接、新旧系统数据迁移、项目割接、联调测试等集成实施费用。

3. 开展测试与安全专项费用编制：包含第三方功能测试、性能测试、安全渗透测试、漏洞扫描、等保测评、密码应用测评、测试环境搭建、测试数据治理等专项费用，根据项目实际情况列支。

服务要求

1、根据评审意见及时完成概算书的整改、调整等工作，直至概算书评审通过并取得正式批复。

2、报价人须熟悉南网信息化项目计划管理办法、造价管理办法及相关工作管理要求。

3、报价人必须熟悉并掌握南网公司信息化项目预算编制与计算方法。

4、报价人的项目参与人员在开展服务工作时，要遵循以下原则：

1)合规性：报价人开展项目工作要符合采购人成本预算管理相关要求。

2)及时性原则：报价人提供的技术支持服务需根据采购人的要求及时完成响应。

工作要求
项目工期要求

自合同签订之日起2个月内完成项目验收。
质量保障

（1）报价人充分考虑信息系统建设现状和公司管理模式，开展第三方概算书编制技术服务工作，确保成果的先进性和实用性。

（2）报价人须具备项目质量保证机制及全面的项目质量管理体系。

（3）为保证项目的正常运行，要求报价人提供项目执行跟踪和监控的具体措施，措施应包括项目状态周报制度、每周项目例会制度、阶段总结制度等。

（4）报价人须编制项目的质量计划，保证项目的范围、阶段成果和最终成果的有关规定、标准的要求。

（5）报价人须建立项目变更流程，记录项目变更。

（6）若由于报价人自身原因导致项目质量缺陷或偏差，采购人可根据合同要求追究报价人责任。

组织保障

报价人必须向采购人保证服务人员组织的稳定性，在本项目服务结束前，参加本项目工作的人员若有变动必须提前书面通知采购人相关负责人，并征得采购人同意后方能进行变动；一般服务人员变动需提前15个工作日通知，项目负责人变动需提前20个工作日通知，并提供水平相当的人员进行替换。

项目实施

项目组织人员要求
项目经理1名，项目其他团队成员不少于2人，需保证项目参与人员的专业技能、工作能力满足其岗位要求。
项目经理要求
报价人提供的项目经理需要有3年以上信息化项目概算书编制相关工作经验，熟悉概算书流程及规范要求。

项目团队要求
报价人需要根据采购人要求，组建一支专业团队，团队人员具备信息化项目概算书编制相关工作经验。
报价人必须向采购人保证人员组织的稳定性，在本项目结束前，参加本项目的人员变动必须取得采购人同意。采购人保留拒绝服务方人员变更要求的权利。
3）报价人在开展工作期间，须严格遵守以下工作规范要求：
遵守国家法律和政府的有关条例、规定和办法，以及采购人相关管理规定开展工作；
执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行合同规定的义务和职责；
报价人在签署技术协议时，须同步签订《保密协议书》及《廉洁协议书》并严格履行协议和承诺书条款。
项目进度要求
总体进度要求
自合同签订之日起2个月内完成项目竣工验收。
报价人应在建议书中根据采购人要求的服务，提出详细的项目进度表及工作组织安排，合同签订时将在此基础上确定最终进度。报价人应明确对最短可行项目进度的承诺。

进度管理要求

1、报价人须严格按照项目进度要求开展项目工作。

2、报价人须严格按照项目阶段设计项目里程碑和里程碑产出物。

3、报价人须严格按照项目里程碑开展工作。采购人将根据里程碑和里程碑产出物审核报价人工作。

4、若由于报价人自身原因导致项目进度滞后于项目里程碑计划，采购人可根据合同要求追究报价人责任。

本项目工期具体如下：

	序号
	工作阶段
	工作任务
	完成时间

	1
	项目验收阶段
	提供采购人认可的投资概算书
	自合同签订之日起2个月内


注：各任务时间节点以采购人实际要求为准。
联络会议
报价人应定期召开例会并提交工作报告，及时反映项目各阶段的进度情况、工作内容和工作过程中所遇到的关键问题，制定下一步工作任务。

项目的关键里程牌阶段，报价人与采购人根据需要举行联络会，除按规定举行的联络会外，双方可以根据需要约定对方举行额外的联络会。
项目验收要求
验收标准
报价人按照双方签订的技术协议完成约定工作内容，同时达到采购人工作质量要求。
验收方法

如双方认为项目已具备验收条件，报价人以书面方式向采购人提出验收申请，采购人在接到报价人验收申请后组织对报价人提交的资料进行审核，确认报价人提交资料符合验收标准后，由采购人组织相关人员验收。
竣工验收

在要求服务周期内，完成本技术规范书内容，提交满足本技术规范书约定的竣工验收阶段的交付成果。保证成果及验收材料齐全、满足合同或相应标准的前提下进行。

（1）验收时间

自合同签订之日起2个月内完成项目验收。

（2）验收依据

a、报价人根据合同履约情况，汇总技术服务交付成果，向采购人申请验收。

b、采购人对验收资料进行初审，符合要求后，组织验收会对技术服务项目开展验收。根据验收情况，完成合同款项支付。
项目交付成果
	阶段
	提交物

	概算书编制
	投资概算书


安全保密要求

本项目团队成员获得接触和知悉与本项工作相关的国家秘密、商业秘密或敏感信息和数据的资格，为此，项目组成员应当承担维护信息安全及保密义务和法律责任，一旦因违反信息安全及保密相关的行为规范，将按照南方电网管理规定进行处理，因此需要达到以下要求：
个人信息提供
项目组成员在项目资格审查时提供的所有个人信息、证件都是真实有效的，没有任何虚假、伪造或隐瞒。

行为规范
遵守国家、南网数字集团信息安全及保密法律、法规和规章制度，维护信息安全，履行保密义务；
承担项目组成员工作职责范围内的信息安全责任，确保项目组成员接触到的各类南网数字集团信息和数据的保密性、完整性、可用性；
不违规记录、存储、复制、携带国家秘密、南网数字集团秘密以及内部信息和敏感数据，不违规持有国家秘密、南网数字集团秘密载体，未经南网数字集团审查批准允许不得拍照、录音、录像等；
不以任何方式泄露、传播、公布、发表、转让、交换或者以其他任何方式使任何第三方知悉所接触和知悉的国家秘密、南网数字集团秘密；
不对涉及南网数字集团的重要事件、热点话题发表不当言论，进行无端猜测、恶意评论和炒作；
不制造、发布或传播损害南网数字集团形象和利益的负面信息；
不发布或泄露南网数字集团生产、经营和管理等方面的商业秘密和可能对南网数字集团产生负面影响的信息或资讯；
不将与南网数字集团相关的开发、测试、演示系统（带有南方电网相关信息、标志或者南网数字集团内部数据）向互联网开放，不在出厂阶段的系统上使用南网数字集团真实数据进行测试（经南网数字集团确认需使用的，必须对数据进行脱敏操作）；
不通过邮箱、即时沟通工具传递涉密或敏感信息和数据，如：系统源代码、网络拓扑、系统账号密码、人员姓名、身份信息等，不得将机密资料复制、传递或提供给第三方；
未经南网数字集团审查批准，不擅自发表涉及南网数字集团未公开工作内容的文章、著述；
未经授权许可，不发布或泄露南网数字集团生产、经营和管理等方面的信息和数据。不得在微博、微信等即时沟通工具注册、发布信息中包含南网数字集团各级单位名称、标识用品、工资薪酬、福利待遇、公务活动等内容，不发布有损南网数字集团形象的言论；
未经批准不接入南网数字集团网络。经批准同意接入南网数字集团网络的，不使用无线路由器、随身 wifi 等工具将南网数字集团网络扩展为无线网络；
不在南网数字集团服务器、终端部署远程控制程序、后门程序、病毒或其他恶意程序；
在 IT 设备（计算机、U 盘、移动硬盘等）接入南网数字集团网络前，做好病毒及恶意软件查杀；
一旦判断可能发生或发生信息安全事件时，立即向南网数字集团相关人员报告，并按要求采取应急处置措施，保留有关原始记录，并配合开展信息安全事件调查，接受整改要求，落实整改措施；
国家信息安全及保密法律、法规规定应当履行的行为；
离场离职前做好工作交接，返还、删除或销毁南网数字集团生产、经营和管理等方面的敏感资料；
完成项目工作时，返还、删除或销毁南网数字集团生产、经营和管理等方面的商业秘密资料；
载体至少包括：文字、数据、符号、图形、图像、声音、网络存储等方式记载秘密信息的纸介质、光介质、电磁介质等各类物品。
其他
如有需说明的其他问题，报价人应通过书面形式提交，并加盖公章。

本技术规范书中内容与采购文件中存在不同的，一般情况下采购文件中的内容条款为准。

本技术规范书中内容与合同正文存在不同的，以更严格的要求为准。

效力说明

本技术规范书作为采购文件附件，与采购文件具有同等法律效力。

