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微储能型自适应电压调节装置材料购置
技术规范书
海南电网有限责任公司万宁供电局
    二〇二五年九月
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1总则

1.1本规范仅针对“微储能型自适应电压调节装置”（以下简称项目）的招标。

1.2本技术规范提出的是该项目最低限度的技术要求。

1.3本技术规范所建议的项目研究内容如与供应商所执行的内容不一致，供应商应按更高标准执行。

1.4本技术规范未尽事宜，由采购方、供应商双方协商确定。

1.5采购方保留对本文件的解释和修改权，供应商应对本文件内容进行严格地保密，未经采购方授权不得将此文件泄漏给第三方，否则采购方有权追究供应商的责任。

2项目目标

完成微储能型自适应电压调节装置研制所需材料购置，满足装置研制需要。 

3服务界限

3.1投标方负责完成微储能型自适应电压调节装置所需材料供应，主要包含（定制储能电池、控制模块、扎带、线缆等附件）。

3.2本项目涉及的材料、工器具、机具、相应的材料试验全部由投标方提供，且费用包含在合同价款中。

4项目总体要求

完成微储能型自适应电压调节装置研制所需材料购置，满足装置研制需要。

5技术指标

5.1功能说明及技术参数

功能说明：
微储能型自适应电压调节装置并联挂接于末端用户聚居点线路杆塔或电缆分支箱处，基于中长时电压预测确定最优功率控制策略，在农网夜间等负荷较轻、新能源大发、电压较高时段进行储能补电，降低电压，促进新能源消纳；在早晚用电高峰等负荷加重、电压偏低时段自动向电网补偿功率，与系统共同向负载供电，达到抬升末端用电电压的目的，并降低系统负荷高峰时的负载率。
符合标准：NB/T 41005  电能质量控制设备通用技术要求

技术参数：
1) 额定交流工作电压：110V-260V；

2) 电池容量：48V76Ah;

3) 防护等级：IP55；

4) 工作噪声：不超过55dB。

5.2 所需专用材料使用条件

1）环境温度：正常工作环境温度-20℃～+55℃，存储温度-30℃～+70℃；

2） 海拔高度：≤2000m；

3） 相对湿度：5％～95％，无凝结;

4） 安装方式：垂直安装，最大斜度不大于5°;

5）环境条件：使用地点应具有防风沙、雨、雪的设施；无腐蚀性气体；无爆炸性气体的环境中;不允许有强烈的震动与冲击。

5.3 所需专用材料清单

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	微储能型自适应电压调节装置-控制模块
	375mm×225mm×557.4mm
	1
	套
	

	2
	微储能型自适应电压调节装置-储能模块
	235mm×170mm×340mm
	1
	套
	

	3
	羊角抱箍
	210mm
	1
	套
	

	4
	不锈钢扎带
	12mm-250mm-270mm
	1
	套
	

	5
	AC交流航插
	220AC
	1
	套
	


6项目管理

6.1实施管理

投标方设立项目负责人，项目负责人将全权负责与项目有关的全部事务，包括：

6.1.1负责项目的过程控制及材料交付。

6.1.2负责项目实施进度安排等事务协调。

6.1.3作为与双方联络的全权代表，负责各种联系，实施协调和项目验收等事务的安排与协调。

6.2质量保证

6.2.1本项目所包含的的材料质量保障相关的费用全部包含在合同价款中。

6.2.2投标方应建立健全物质管理制度，完备物质出、入库手续，并详细记录。投标方使用的材料、设备的质量和规格型号必须经招标方认可后方能用于项目。

6.2.3投标方使用的材料必须达到国家标准或行业标准、施工验收规范以及设计技术要求。不论是否经过招标方代表检验，均由投标方对其质量负责。如发现投标方将不合格产品、设备用于该工程，招标方有权要求投标方更换并承担全部费用。

6.2.4投标方使用的材料必须有完整的产品合格证、材质证明书并于开工前向招标方提供复印件，如果不符合质量要求，招标方有权拒绝投标方在工程中使用。

6.2.5招标方有权到投标方选定的供货商检查设备、材料质量。

7服务内容

7.1设备的免费质保期不低于1年;

7.2投标方必须24小时（节假日或工作日）答复售后服务的需求，并在72小时内提供技术服务。

8项目验收

投标方在自评具备验收条件后提出验收申请，招标方在收到验收申请后五个工作日内开展项目验收。验收按照招标方制定的验收方案具体实施，方案将包括验收项目、验收目的、验收标准、验收人员等。项目验收后，验收人员将根据实际情况提出验收报告，如若有需要整改的内容，投标方在验收后应主动配合招标方严格按照整改意见进行整改完善。

1

