	标的名称
	标的金额（万元）
	标段名称
	标段金额（万元）
	安装工程费最高限价                 （不含甲供材料）                 
	工程项目名称
	项目规模
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	总价（万元）
	其中安全文明施工费（万元）
	
	
	
	

	2021年贵州电网公司计量类营销项目施工招标
	12349.4385 
	第一标段
	2990.6714 
	167.9858 
	5.0517 
	2021年贵阳局专变计量装置改造
	对1399户专变客户涉及的电能计量装置进行改造，主要是更换油浸组合式互感器27台、负荷管理终端1286台、三相多功能电能表1056只等。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	
	
	20.2868 
	1.3022 
	2021年贵阳局双龙分局低压集抄改造
	对双龙分局16个台区，共1464户低压用户集抄改造，更换集中器16台，同步更换电能表1227只，更换宽带模块237个。
	自合同签订之日起
	2021年12月

	
	
	
	
	53.8789 
	3.0475 
	2021年贵阳局乌当供电局新一代智能量测体系试点建设/改造
	本次改造共计40个台区、4356户用户进行新一代智能量测体系试点建设/改造。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	
	
	190.0111 
	11.7241 
	2021年贵阳局花溪供电局新一代智能量测体系试点建设/改造
	本次改造共计87个台区、6158户用户进行新一代智能量测体系试点建设/改造。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	
	
	2465.1206 
	146.4600 
	2021年贵阳局计量装置批量更换
	对1931个台区244215户低压用户进行计量装置改造。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	
	
	93.3882 
	7.3850 
	2021年贵阳局计量装置急修
	用于4837户低压用户计量装置（含表、表箱、配套材料等）应急抢修、紧急抢修项目的外委实施。
	自合同签订之日起
	2021年12月

	
	
	第二标段
	2600.5693 
	138.2237 
	2.9215 
	2021年遵义局（10kV组合互感器）专变计量装置改造
	对463户专变客户涉及的电能计量装置进行改造，主要是更换油浸式组合互感器463台、负荷管理终端107台、三相电能表313只等。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	
	
	392.3984 
	13.8662 
	2021年遵义局（2G终端）专变计量装置改造
	对3964户专变客户涉及的电能计量装置进行改造，主要是更换负荷管理终端3964台、三相多功能电能表2720只等。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	
	
	548.5038 
	19.1214 
	2021年遵义局（基站）专变计量装置改造
	对3042户基站加装负荷管理终端,更换三相多功能电能表393只。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	
	
	424.9590 
	15.0784 
	2021年遵义局公变计量装置改造
	对运行时间≥7年的4254台配变监测计量终端进行改造，同步更换表箱、二次线等配套材料。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	
	
	55.6115 
	3.0221 
	2021年遵义局绥阳供电局新一代智能量测体系试点建设/改造
	本次改造共计30个台区、4033户用户进行新一代智能量测体系试点建设/改造。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	
	
	37.0003 
	2.5518 
	2021年遵义局市郊供电局新一代智能量测体系试点建设/改造
	本次改造共计48个台区、4642户用户进行新一代智能量测体系试点建设/改造。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	
	
	825.2467 
	55.1051 
	2021年遵义局计量装置批量更换
	对2258个台区162232户低压用户进行计量装置改造。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	
	
	178.6259 
	14.1180 
	2021年遵义局计量装置急修
	用于6680户低压用户计量装置（含表、表箱、配套材料等）应急抢修、紧急抢修项目的外委实施。
	自合同签订之日起
	2021年12月

	
	
	第三标段
	1487.4576 
	205.8545 
	6.9919 
	2021年毕节局专变计量装置改造
	对运行≥7年的1927台负荷管理终端进行改造，同步更换部分电表、表箱、二次线等配套材料。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	
	
	585.8319 
	17.6384 
	2021年毕节局基站专变计量装置改造
	对3952台基站内外置模块进行终端化改造，同步更换部分电表、表箱及二次接线等配套材料。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	
	
	410.1000 
	11.9549 
	2021年毕节局公变计量装置改造
	对运行时间≥7年的3417台配变监测计量终端进行改造，同步更换表箱、二次线等配套材料。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	
	
	14.9702 
	1.0258 
	2021年毕节局大方供电局新一代智能量测体系试点建设/改造
	本次改造共计26个台区、1923户用户进行新一代智能量测体系试点建设/改造。
	自合同签订之日起
	2021年12月

	
	
	
	
	132.8868 
	8.5074 
	2021年毕节局市郊供电局新一代智能量测体系试点建设/改造
	本次改造共计131个台区、6557户用户进行新一代智能量测体系试点建设/改造。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	
	
	137.8142 
	10.8963 
	2021年毕节局计量装置急修
	用于5165户低压用户计量装置（含表、表箱、配套材料等）应急抢修、紧急抢修项目的外委实施。
	自合同签订之日起
	2021年12月

	
	
	第四标段
	1322.4622 
	372.3528 
	11.3889 
	2021年凯里局专变计量装置改造
	对3334户专变用户电能计量装置进行改造，主要是更换油浸式组合式互感器291台，更换负荷管理终端3179台，更换三相电能表1803只等。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	
	
	321.9593 
	12.3558 
	2021年凯里局公变计量装置改造
	对运行时间≥7年的3461台配变监测计量终端进行改造，同步更换表箱、二次线等配套材料。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	
	
	7.5989 
	0.4519 
	2021年凯里局天柱供电局低压集抄改造
	改造2014年低压集抄，5个台区，876户，同步更换752只单相电能表。
	自合同签订之日起
	2021年12月

	
	
	
	
	440.7389 
	30.7207 
	2021年凯里局计量装置批量更换
	对942个台区70649户低压用户进行计量装置改造。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	
	
	179.8123 
	14.2192 
	2021年凯里局计量装置急修
	用于6379户低压用户计量装置（含表、表箱、配套材料等）应急抢修、紧急抢修项目的外委实施。
	自合同签订之日起
	2021年12月

	
	
	第五标段
	971.0302 
	299.3150 
	11.1153 
	2021年都匀局专变计量装置改造
	对都匀局2285户专变计量装置改造，其中主要更换10kV油浸式组合式互感器24台，负荷管理终端2268台、三相多功能电能表1253只等。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	
	
	149.5807 
	9.3092 
	2021年都匀局城区分局低压集抄改造
	对都匀局城区分局54个台区7536户低压集抄进行改造施工，同步更换单相电能表7346只、三相电能表0只
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	
	
	433.7625 
	26.9788 
	2021年都匀局计量装置批量更换
	对232个台区34751户低压用户进行计量装置改造。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	
	
	88.3720 
	6.9882 
	2021年都匀局计量装置急修
	用于3341户低压用户计量装置（含表、表箱、配套材料等）应急抢修、紧急抢修项目的外委实施。
	自合同签订之日起
	2021年12月

	
	
	第六标段
	870.5753 
	462.5115 
	12.7272 
	2021年铜仁局专变计量装置改造
	对2831户专变用户电能计量装置进行改造，主要是更换油浸式组合式互感器9台，负荷管理终端2831台，三相电能表988只等。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	
	
	319.7452 
	21.6910 
	2021年铜仁局计量装置批量更换
	对294个台区47371户低压用户进行计量装置改造。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	
	
	88.3186 
	6.9840 
	2021年铜仁局计量装置急修
	用于3310户低压用户计量装置（含表、表箱、配套材料等）应急抢修、紧急抢修项目的外委实施。
	自合同签订之日起
	2021年12月

	
	
	第七标段
	774.3035 
	27.7444 
	1.1453 
	2021年兴义局变电站电能计量装置改造
	对73个变电站818套计量装置进行改造。
	自合同签订之日起
	2021年12月

	
	
	
	
	427.2609 
	14.0613 
	2021年兴义局专变计量装置改造
	对2389台专变客户涉及的电能计量装置改造，主要是更换油浸式组合式互感器291台,负荷管理终端705台,外置公网通讯模块1393台。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	
	
	81.2540 
	2.5728 
	2021年兴义局公变计量装置改造
	对运行时间≥7年的724台配变监测计量终端进行改造，同步更换表箱、二次线等配套材料。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	
	
	186.0136 
	11.6835 
	2021年兴义局计量装置批量更换
	对90个台区17079户低压用户进行计量装置改造。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	
	
	52.0306 
	4.1145 
	2021年兴义局计量装置急修
	用于1950户低压用户计量装置（含表、表箱、配套材料等）应急抢修、紧急抢修项目的外委实施。
	自合同签订之日起
	2021年12月

	
	
	第八标段
	669.9611 
	299.9072 
	9.0161 
	2021年六盘水局专变计量装置改造
	对1509户专变客户涉及的电能计量装置进行改造，主要是更换负荷管理终端1509台、三相多功能电能表934只。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	
	
	302.2649 
	17.2077 
	2021年六盘水局计量装置批量更换
	对102个台区27431户低压用户进行计量装置改造。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	
	
	67.7890 
	5.4016 
	2021年六盘水局计量装置急修
	用于2560户低压用户计量装置（含表、表箱、配套材料等）应急抢修、紧急抢修项目的外委实施。
	自合同签订之日起
	2021年12月

	
	
	第九标段
	662.4079 
	83.0268 
	3.1917 
	2021年安顺局专变计量装置改造
	对1079台客户专变涉及的电能计量装置进行改造，主要是更换负荷终端1079只，三相多功能电能表874只等。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	
	
	110.4379 
	3.8360 
	2021年安顺局公变计量装置改造
	对运行时间≥7年的1532台配变监测计量终端进行改造，同步更换表箱、二次线等配套材料。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	
	
	413.6841 
	25.4007 
	2021年安顺局计量装置批量更换
	对260个台区39162户低压用户进行计量装置改造。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	
	
	55.2591 
	4.3697 
	2021年安顺局计量装置急修
	用于2071户低压用户计量装置（含表、表箱、配套材料等）应急抢修、紧急抢修项目的外委实施。
	自合同签订之日起
	2021年12月


[bookmark: _GoBack]
