附件A-项目信息清单（标的1）

一、标段名称：茂名高州110千伏谢鸡输变电工程等2项工程监理

二、项目立项批复情况及工期安排

	序号
	文件名称
	茂名高州110千伏谢鸡输变电工程
	茂名化州110千伏播扬输变电工程

	1
	可研批复文号
	茂供电计〔2021〕105号
	茂供电计〔2022〕60号

	2
	项目备案文号
	茂发改核准〔2022〕1号
	茂发改核准〔2022〕18号

	3
	初设批复文号
	茂供电建部〔2022〕36号
	暂无

	4
	初设批复总投资（万元）
	9737.85
	暂无

	5
	施工图设计批复文号
	暂无
	暂无

	6
	项目建设单位
	茂名供电局
	茂名供电局

	7
	项目建设地点
	高州市
	化州市

	8
	工        期
	计划监理服务期限：580日历天；计划开始监理日期：2023年5月30日；计划竣工日期：2024年12月30日；计划缺陷责任期：2026年12月30日。
	计划监理服务期限：397日历天；计划开始监理日期：2023年5月30日；计划竣工日期：2024年6月30日；计划缺陷责任期：2026年6月30日。

	9
	项目可研单位
	广东广能电力设计院有限公司
	广东广能电力设计院有限公司

	10
	项目勘察设计单位
	广东广能电力设计院有限公司

	广东广能电力设计院有限公司


三、项目概况：
(1)茂名高州110千伏谢鸡输变电工程：

※变电部分: 

1、110kV谢鸡变电站工程：本期建设20MVA主变压器2台，110kV出线2回，10kV出线10回，无功补偿：2×2×2.4 Mvar；
2、220kV利铁站扩建110kV间隔工程：扩建1个出线间隔；

3、110kV泗水站扩建110kV间隔工程：扩建1个出线间隔。

※架空线路部分:

1、110kV谢鸡至泗水线路工程:新建单回架空线路长度1×15.3km，其中新建线路1×15.2km；利用旧塔增挂导线1×0.1km。
2、110kV长坡至曹江线路改接入利铁站、谢鸡站线路工程：新建单回架空线路长度1×27.6km，其中新建线路1×19.4km；利用旧塔增挂导线1×8.2km。
※通信部分:

1、配套通信设备工程：配置相关接入设备；

2、110kV沙合线解口入镇江站线路配套OPGW光缆工程：新建光缆1条48芯OPGW光缆，路径总长度约14.2km，其中随新建线路建设光缆6.0km，更换地线为OPGW光缆8.2km。

3、110kV长坡至曹江线路改接入利铁站、谢鸡站线路配套OPGW光缆工程：沿110kV谢鸡站至110kV长曹线解口点（长坡侧）建设1条48芯的OPGW光缆，新建光缆路径长度约13.4km；沿220kV利铁站至110kV曹江站新建及利旧线路建设1条48芯OPGW光缆，新建光缆路径总长度约14.2km，其中随新建线路建设光缆6.0km，更换地线为OPGW光缆8.2km。

(2)茂名化州110千伏播扬输变电工程：

※变电部分:

1、110kV 播扬变电站工程：本期建设10MVA主变压器2台，110kV出线2回，10kV出线12回，无功补偿：2×2×2.4 Mvar；
2、220kV 那务站扩建 110kV 间隔工程：扩建2个110kV出线间隔；
※架空线路部分:

1、110kV 那务至播扬双回线路工程：新建 110kV 同塔双回线路长约 2×11.0km；

※通信部分:
1、配套通信设备工程：配置相关通信设备；

2、110kV 那 务 至 播 扬 双 回 线 路 配 套 OPGW 光缆工程；沿 220kV 那务站至 110kV 播扬站新建架空线路建设 2 条 48 芯 OPGW 光缆，新建光缆 路径长度约 2×11km。 

注：具体建设规模以施工图纸为准。

四、监理招标范围：施工准备（含三通一平）、施工（含通信）、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的全过程监理。按照建设单位要求使用工程信息管理系统。
