
厂区警卫用房改建等五个小型基建项目竣工决算审计
技术文件
天生桥二级水力发电有限公司（以下简称“天二公司”）厂区警卫用房改建等五个小型基建项目竣工结算审计，是由有相关资质的会计师事务所或法人，根据《会计师事务所从事基本建设工程预算、决算、结算审核暂行办法》、《财政投资项目评审操作规程》（试行）、《基本建设财务规则》及南方电网公司相关指导意见的要求，对工程项目竣工决算编制的真实性、准确性、合法性、完整性；工程项目建设程序、组织管理、会计核算情况以及项目概算执行情况等实施必要的审核程序，在上述审核的基础上，对工程实际造价、工程管理过程发表审核意见，并收取审计服务费。

审计内容：

中介机构应按照国家及南方电网公司相关法律、法规和规定进行竣工财务决算审计，工程竣工决算审计除包括工程竣工决算报表审核外，还应对项目建设全过程管理情况进行审计。重点包括以下方面（包括但不限于）： 

1.工程项目概算执行情况； 

2.工程项目资金的来源、支出及结余等财务情况； 

3.工程项目合同工期执行情况和合同质量等级控制情况； 

4.交付使用资产情况，有无虚报完成及虚列应付债务或转移建设资金等情况； 

5.是否有计划外建设项目，有无自行扩大投资规模和提高建设标准的情况； 

6.各项费用支出是否合法，依据是否充分，有无混淆生产成本和建设成本的情况； 

7.应收回的设备材料以及拆除的废旧物资是否按规定回收和管理，是否有残值收 

入；

8.尾工工程的预留工程款及建设情况； 

9.按相关专业规定应审查的其他事项，有必要审查的其他事项。 

10.投标人应在财务决算审计中配备造价人员对该项目的工程结算审核结果进行 

抽审和复查，应重点审核对工程项目结算产生影响的以下事项： 

10.1 审核工程合同是否全面、真实地履行；合同变更是否真实、合理，设计变更 单、材料代用单、现场签证单、工序验收单及补充预算书等是否真实、有效，数据是否准确，手续是否完备，有无重签、多签等问题。 

10.2 审核工程是否按施工合同规定的工作量进行施工，其工程量、单价、取费标准是否与现场、竣工图和合同相符，工程结算量、价、费计算是否正确，计算依据是否合理，竣工档案资料是否齐全。 

10.3 审核设备（材料）采购量是否与施工图及核准变更量一致。
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