
百色供电局2024年非生产场所施工改造可研设计项目技术规范书

1.工程业务范围
1.1 负责百色供电局2024年非生产办公场所及附属设施（含建筑修善类改造、维修等项目）行政办公技改、修理项目设计。
1.2 设计内容：项目的可行性研究（含投资估算）、初步概算设计、施工图设计（含预算计施工费预算）、设计变更（含变更预算）、竣工图编制、现场技术服务、设计配合结算及总结算报告编制、电子化移交。完善方案，各结算与工程有关的变更、修改等，包含全过程的可研、设计资料、服务及其他有关工作。
1.3 服务有效期：自合同约定之日起至2024年12月31日
1.4 工期要求：
1.4.1 可行性研究（含投资估算书）：具体任务（委托书）下达后20个工作日提交；
1.4.2 初步概算设计：具体任务（委托书）下达后20个工作日提交；
1.4.3 施工图设计及预算：具体任务（委托书）下达后20个工作日提交；
1.4.4 竣工图文件：工程投运后30天内提交；
2.资质要求
[bookmark: _GoBack]2.1 持新证单位：供应商投标人具备真实有效的工程设计综合资质，或建筑行业【乙】级及以上资质，或建筑工程专业【乙】级及以上资质。

2.2 设计总负责人持有真实有效的注册建筑工程师或注册结构工程师执业资格，并在供应商单位注册。
3.设计费计算方法
3.1 根据《广西勘察设计收费指导标准(2020版)》 工程设计收费项目及标准执行。
3.2 勘察设计费=审定的概（预）算中勘察设计费*（1-中标下浮率    %）。
3.3 前期费=审定的前期工作费*85%*(1-中标下浮率    %）；
4.工程设计依据及标准
4.1 工程设计依据为：
4.2 国家标准、行业标准、工程所在地省级地方标准、中国南方电网有限公司指定的企业标准。
4.3 设计必须符合本条约定的国家标准、规范；国家没有相应标准、规范时，可使用行业或工程所在地的省级标准、规范。
5. 技术要求
5.1 中国南方电网有限责任公司行政办公项目管理制度、建设单位的质量、环境和职业健康安全管理体系文件、其他有关制度和规定。
5.2 按照国家及行业现行的标准、规程、规范、技术条例、南方电网标准设计及典型造价进行设计工作，严格掌握设计标准，控制工程造价。
5.3 按约定向甲方交付设计成果文件，并对该设计成果文件的完整性、准确性负责。
5.4 设计文件完成后，负责规划报建等工作，并取得相关批文。
5.5 在工程施工前，向施工单位和监理单位说明本工程设计意图，解释设计文件。
5.6 应按照合同的规定和投标书中有关质量方面的承诺进行设计的组织和具体实施，保证设计质量。
5.7 应按国家、行业规定和合同要求做好工程建设全过程的设计服务工作。
5.8 乙方应办理设计责任险及自己在现场人员生命财产和有关设备的保险，并支付一切费用。
5.9 乙方需保护甲方提供的标准设计方案等资料的知识产权。未经甲方同意，乙方不得向第三方提供、转让甲方提交的文件、产品图纸、技术经济资料、标准设计方案等基础资料，不得用于本合同外的项目。
5.10 负责主要设备及材料招标文件(技术部分)的编制。
5.11 乙方编制的概预算、变更预算等文件应符合甲方有关制度规定要求，并及时录入信息系统。
5.12 甲方在进行本工程的施工招标、设备招标、工程结算等工作时，乙方应当协助甲方分解概预算，形成各项费用的费控目标；  
5.13 在工程实施过程中，乙方应按照本合同约定，及时出具设计变更及预算，配合施工各阶段工程量及变更工程量复核，核实实施后的设计变更费用及与设计相关的工程签证引起的费用变更，负责配合工程结算及总结算工作，并提供技术经济指标表。
5.14 对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
5.15 乙方在合同履行期间应严格执行南方电网有限责任公司相关管理制度及规定，包括《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》、《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》、《中国南方电网有限责任公司生产项目管理办法》及配套《生产项目承包商管理业务指导书》、《生产项目实施过程管理业务指导书》等相关规定和指引，如有违反，乙方自愿按照相关规定，接受南方电网系统内通报批评、评标扣分、等级下调、承包商评价扣分、经济责任追究以及限制一定时期市场禁入等处理。 
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