贵州电网有限责任公司遵义余庆供电局2025年三八妇女节活动策划及执行服务

供应商技术（服务）要求

1、项目概况

1.1 项目名称：贵州电网有限责任公司遵义余庆供电局2025年三八妇女节活动策划及执行服务

1.2 项目简述：本项目旨在策划并执行一场具有创意、互动性强、参与度高的三八节活动，通过互动游戏、文艺展示、DIY礼品、女性职工心理解压等形式，关爱女性职工，丰富女性职工文化生活，展现南网巾帼风采，增强集体荣誉感。
1.3 项目地点：贵州省遵义市范围内开展

1.4 项目规模：预计参与女职工及其相关部门工作人员共60人，活动场地总面积需达500-800平方米。

2、工作范围

2.1 活动策划：精心制定活动方案，涵盖主题设定、内容规划、流程安排、场地设计布局等。

2.2 物资准备：全面负责活动所需物资的采购、租赁及管理工作，确保物资品质优良、数量充足。

2.3 场地布置：依据活动方案，对场地进行精心布置，包括场景搭建、灯光音响配置、装饰元素摆放等，以营造活动氛围。

2.4 活动执行：负责活动的现场实施，包括工作人员调配、流程把控、现场协调及应急处理。

2.5 后期总结：活动结束后，对活动进行总结评估，提出改进意见，为后续活动提供参考。

3、对承包商的资质等级要求与承包方式

3.1 资质等级要求：

（1）无违法违规行为记录，有相关活动策划和执行服务项目营业资质。

3.2 承包方式：采用项目总承包方式，承包商需全面负责项目的策划、执行、总结等工作，不得将本服务工作转包或违法分包给第三方。

4、质量标准和计划工期

4.1 质量标准：

（1）活动方案创意独特，符合品牌形象和市场需求；

（2）物资准备充足、质量可靠，满足活动需求；

（3）场地布置美观、实用，符合活动主题；

（4）活动执行流程顺畅，现场秩序井然；

（5）活动期间的摄像工作由服务方负责提供；
（6）后期总结全面、客观，提出有价值的改进意见。

4.2 计划工期：

（1）策划阶段：2025年3月1日前完成活动方案策划，期间需至少进行2次现场面对面沟通，根据委托方意见不断完善方案直至获得认可。委托方有需求时，应在1小时以内到达指定地点，未在规定时间内到达，需承担履约处罚。方案确定后，需提供相关效果图，经验收合格后进入项目前期准备阶段。
（2）准备阶段：3月2日-3月5日，完成所需物资准备；3月6日完成活动场景搭建及设备调试。

（3）执行阶段：具体活动时间待定，承包商需派遣不低于5位工作人员现场值守以及活动协助工作。

4.3计划开工日期：合同签订后立即启动。

5、踏勘现场

5.1承包商需在合同签订后，对活动场地进行踏勘，了解场地条件、设施设备等情况，为策划和布置工作提供依据。

5.2踏勘现场过程中，需拍摄现场照片或录制视频，记录场地细节和特殊情况，确保后续工作的顺利进行。

6、技术标准

6.1 活动主题与创意设计

策划宣扬巾帼精神及关爱女性身心健康的主题活动，可在户外或室内举行，创意设计需体现创新性、艺术性与实用性，能够激发参与者的情感共鸣与参与热情。

6.2 活动内容与流程规划

内容需丰富多样，涵盖互动游戏、手工DIY、知识问答环节、女性健康心理疏导或引导、鲜花采购等多个方面，满足不同年龄女性兴趣偏好的需求。流程规划需科学合理，确保活动节奏紧凑、有序进行，避免等待与拥挤现象。设定明确的时间节点与备用方案，以应对可能出现的突发情况。

6.3场地布置与视觉呈现

场景设计需符合安全设置规范，与活动内容相得益彰。装饰元素需精选环保材料，注重色彩搭配与空间布局，营造温馨、喜庆的节日氛围。提供详细的场地布置效果图与施工图，确保施工过程中的准确性与高效性。

6.4活动宣传

制定系统的宣传计划，明确宣传目标、渠道、内容与时间节点。拍摄图片、视频进行创意宣传，提高活动的曝光度与互动性。设计统一的品牌形象与视觉风格，确保宣传材料的一致性与辨识度。监测宣传效果，及时调整宣传策略，确保宣传目标的达成。

6.5承包商报价下浮不得高于最高限价15%，若高于15%需附成本分析说明。
材料与设备技术规格与要求

活动所需物资需确保品质与安全性。

图纸与视觉效果呈现

提供详细的活动场地布置效果图、游戏设置效果图等，确保活动场景的视觉呈现效果与设计意图的一致性。

项目管理与质量控制

制定严格的项目管理流程与质量控制标准，确保活动策划、执行、总结等各个环节的规范性与高效性。

设立专门的项目管理团队，负责项目的进度管理、质量管理、风险管理等方面的工作。
