

## 报价明细表

序号	项目名称	物资名称	规格型号	单位	期望到货时间	数量	含税单价 (元)	金额 (元)	收货人地址	备注
1	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	底盘	DP10	块	2025-03-25	10			广西梧州龙圩区新地镇地街	
2	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	卡盘	KP12	块	2025-03-25	16			广西梧州龙圩区新地镇地街	
3	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	Ⅱ型抱箍	BG2-80-190	付	2025-02-25	2			广西梧州龙圩区新地镇地街	
4	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	Ⅲ型抱箍	BG3-80-230	付	2025-03-25	3			广西梧州龙圩区新地镇地街	
5	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	Ⅲ型抱箍	BG3-80-270	付	2025-03-25	5			广西梧州龙圩区新地镇地街	
6	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	U型抱箍	U-16-270	付	2025-03-25	2			广西梧州龙圩区新地镇地街	
7	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	卡盘U型抱箍	U22-380	个	2025-03-25	16			广西梧州龙圩区新地镇地街	
8	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	Ⅱ型抱箍	BG2-80-270	付	2025-03-25	3			广西梧州龙圩区新地镇地街	
9	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	安全警示牌	禁止攀登、高压危险 300*240	块	2025-03-25	17			广西梧州龙圩区新地镇地街	
10	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	线路名称及杆塔标牌	320×260×0.8	块	2025-03-25	17			广西梧州龙圩区新地镇地街	
11	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	相序牌	∅ 160 A、B、C、N	套	2025-03-25	8			广西梧州龙圩区新地镇地街	
12	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	M垫铁	MD-60-190	块	2025-03-25	22			广西梧州龙圩区新地镇地街	
13	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	延长环	PH-7	只	2025-03-25	18			广西梧州龙圩区新地镇地街	
14	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	M垫铁	MD-60-230	块	2025-03-25	6			广西梧州龙圩区新地镇地街	
15	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	M垫铁	MD-60-270	块	2025-03-25	16			广西梧州龙圩区新地镇地街	

## 报价明细表

16	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	碗头挂板	W-7B	套	2025-03-25	90			广西梧州龙圩区新地镇地街
17	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	球头挂环	QP-7	套	2025-03-25	90			广西梧州龙圩区新地镇地街
18	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	U型抱箍	U16-310	付	2025-03-25	1			广西梧州龙圩区新地镇地街
19	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	C型线夹(配绝缘护套)	70mm <sup>2</sup>	个	2025-03-25	54			广西梧州龙圩区新地镇地街
20	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	耐张线夹	NXL-2(含绝缘罩)	套	2025-03-25	54			广西梧州龙圩区新地镇地街
21	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	U型挂环	U-7	个	2025-03-25	84			广西梧州龙圩区新地镇地街
22	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	U型挂环	UL-10	个	2025-03-25	36			广西梧州龙圩区新地镇地街
23	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	延长环	PH-10	付	2025-03-25	24			广西梧州龙圩区新地镇地街
24	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	联板	L-1040	个	2025-03-25	24			广西梧州龙圩区新地镇地街
25	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	防雷验电接地环(接地线夹)	FDL-50/240B(非穿刺式)(FDL-50-240)	组	2025-03-25	6			广西梧州龙圩区新地镇地街
26	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	双顶双抱箍	BGSS-190	付	2025-02-25	9			广西梧州龙圩区新地镇地街
27	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	耐张联板	NL-80-585	套	2025-03-25	26			广西梧州龙圩区新地镇地街
28	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	接地极	∠50×5×2500	根	2025-03-25	48			广西梧州龙圩区新地镇地街
29	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	热镀锌圆钢	φ16	米(m)	2025-03-25	480			广西梧州龙圩区新地镇地街
30	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	热镀锌扁钢	-50×5	米(m)	2025-03-25	72			广西梧州龙圩区新地镇地街

## 报价明细表

31	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	角钢横担	∠63×6×1500	条	2025-03-25	18			广西梧州龙圩区新地镇地街
32	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	角钢横担	∠75×6×1500	条	2025-03-25	29			广西梧州龙圩区新地镇地街
33	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	双头螺栓	MS18×310	套	2025-03-25	44			广西梧州龙圩区新地镇地街
34	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	双头螺栓	MS18×350	套	2025-03-25	12			广西梧州龙圩区新地镇地街
35	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	双头螺栓	MS18×390	套	2025-03-25	20			广西梧州龙圩区新地镇地街
36	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	单头螺栓	M16×50	套	2025-03-25	22			广西梧州龙圩区新地镇地街
37	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	单头螺栓	M16×80	套	2025-03-25	8			广西梧州龙圩区新地镇地街
38	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	架空绝缘线接续管	JY-70LY	套	2025-03-25	11			广西梧州龙圩区新地镇地街
39	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	铝合金扭力线夹机械端子	BLMT-95/240-17	个	2025-03-25	6			广西梧州龙圩区新地镇地街
40	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	电缆标志牌	菱形	块	2025-03-25	3			广西梧州龙圩区新地镇地街
41	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	瓷横担绝缘子	SC-210	支	2025-03-25	9			广西梧州龙圩区新地镇地街
42	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	铜辫子	TZ-20mm <sup>2</sup>	米(m)	2025-03-25	4.5			广西梧州龙圩区新地镇地街
43	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	电缆保护槽钢	[12×3500	根	2025-03-25	2			广西梧州龙圩区新地镇地街
44	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	撑铁	L45x4x300	根	2025-03-25	2			广西梧州龙圩区新地镇地街
45	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	接地扁铁	-40x4x10000	根	2025-03-25	1			广西梧州龙圩区新地镇地街

## 报价明细表

46	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	抱箍	6×60 ×Φ220	套	2025-03-25	3			广西梧州龙圩区新地镇地街
47	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	撑铁	L45x4x450	根	2025-03-25	1			广西梧州龙圩区新地镇地街
48	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	电缆抱箍	-40x4x375	套	2025-03-25	1			广西梧州龙圩区新地镇地街
49	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	斜拉铁	-60×8×1200	根	2025-03-25	2			广西梧州龙圩区新地镇地街
50	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	并沟线夹	JB-4	套	2025-03-25	6			广西梧州龙圩区新地镇地街
51	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	设备线夹	SLG-4B	套	2025-03-25	3			广西梧州龙圩区新地镇地街
52	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	绝缘保护罩	避雷器	套	2025-03-25	1			广西梧州龙圩区新地镇地街
53	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	横担	L63x6x1000	根	2025-03-25	5			广西梧州龙圩区新地镇地街
54	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	横梁	L75*8*1600	条	2025-03-25	2			广西梧州龙圩区新地镇地街
55	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	4.8级热镀锌螺栓	M16*100	套	2025-03-25	9			广西梧州龙圩区新地镇地街
56	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	隔离开关底板	-70×8×550	根	2025-03-25	3			广西梧州龙圩区新地镇地街
57	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	引下线	JKLYJ-70	米(m)	2025-03-25	30			广西梧州龙圩区新地镇地街
58	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	抱箍	6×60×? 300	套	2025-03-25	4			广西梧州龙圩区新地镇地街
59	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	接地极	∠50×5×1500	根	2025-03-25	3			广西梧州龙圩区新地镇地街
60	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	扁钢	, -5×50	米(m)	2025-03-25	30			广西梧州龙圩区新地镇地街

## 报价明细表

61	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	防火泥	柔性有机防火堵料	千克(kg)	2025-03-25	4			广西梧州龙圩区新地镇地街
62	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	螺栓	18*350	套	2025-03-25	2			广西梧州龙圩区新地镇地街
63	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	镀锌角钢	∠50×5	吨(t)	2025-03-25	0.031			广西梧州龙圩区新地镇地街
64	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	预制底板、盖板	0.8m×1.6m×0.1m	块	2025-03-25	3			广西梧州龙圩区新地镇地街
65	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	预制圈梁	3m×1.42m(R9-2)	座	2025-03-25	1			广西梧州龙圩区新地镇地街
66	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	预制底板	0.8m×1.6m×0.1m	块	2025-03-25	1			广西梧州龙圩区新地镇地街
67	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	喇叭口止水件	MPP150	个	2025-03-25	4			广西梧州龙圩区新地镇地街
68	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	管枕	内径 192	个	2025-03-25	33.325			广西梧州龙圩区新地镇地街
69	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	管堵		个	2025-03-25	2			广西梧州龙圩区新地镇地街
70	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	2列预制砼盖板	(3mm厚C型钢包边)1180×300×100	块	2025-03-25	9			广西梧州龙圩区新地镇地街
71	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	通讯管	U-PVC-Φ32*7	米(m)	2025-03-25	30			广西梧州龙圩区新地镇地街
72	110kV大坡送变电工程—建筑公司(202410280001)	集水口	pvc	米(m)	2025-03-25	0.2			广西梧州龙圩区新地镇地街

合计(元)

说明：货到检验合格供方提供13%增值税专用发票后60天内支付100%货款。