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屯昌供电局台区综合柜便捷开启工具的设计
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1.总则
本技术规范仅针对“台区综合柜便捷开启工具的设计”项目（以下简称项目）。

（1） 本技术规范提出的是该项目最低限度的技术要求，如有与计划任务书研究要求有差异，投标人的响应应满足两者的最高研究要求。
（2） 如果投标人以书面形式对本技术规范的条文提出异议，则招标人、投标人双方应达成一致意见后，方可修改研究方向。

（3） 投标人所执行的内容如与本技术规范书要求的项目研究内容有差异，投标人应按招标人认可的更高研究标准执行。

（4） 本技术规范未尽事宜，由招标人、投标人双方协商确定。

2.项目目标
研制一种可快速、安全、有效便捷开启台区综合柜的工具，解决基层单位台区巡视测温等日常任务中，台区综合柜开启耗时费力、存在安全隐患的问题。该工具能大幅提升现场作业效率，减少开启柜体时间，降低工作人员作业负担与风险，避免因攀登围栏、依赖绝缘梯等传统开启方式引发的安全事故；同时减少对人力和辅助工具的依赖，降低配网运维成本，提高供电可靠性，减少因开启操作延误对后续运维工作的影响，进而提升整体经济效益与安全生产水平。

3.服务界限
（1）本次项目改造的材料部分和加工实施方案由采购方提供。
（2）供应商根据采购方提供的材料和加工方案进行实施，同时根据采购方要求的工作产品交付日期，提出详细的项目进度表及工作组织安排，合同签订时将在此基础上确定最终进度。
（3）供应商设立项目负责人，项目负责人作为与双方联络的全权代表，全权负责与项目有关的全部事务。
（4）供应商应配合采购方完成实现项目目标的相关工作。
（5）投标人必须配合做好项目研究开发费的税前加计扣除工作，具体要求见《财政部关于企业加强研发费用财务管理的若干意见》和《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》。
4.项目总体要求
本项目研发台区综合柜便捷开启工具，核心解决台区综合柜因建设位置普遍高于正常人身高，传统开启方式需借助绝缘梯、费时费力，且部分员工违规攀登围栏开启存在安全隐患的难题。在日常台区巡视测温、设备检修等运维工作中，传统开启方式不仅降低工作效率，还易引发触电、高处坠落等安全事故，长期困扰基层运维人员。

该项目研制的工具采用模块化设计，搭配伸缩拉杆与两种不同功能的前端辅助装置，适配扭动式和拉拽式两种常见台区综合柜门把手类型：一是通过运动转换机构，将拉杆伸缩运动转化为前端辅助装置的旋转运动，实现扭动式门把手的便捷开启；二是利用杠杆原理，以柜体为支点，通过弧形辅助装置轻松开启拉拽式门把手。工具外壳选用绝缘材料，兼具安全防护与操作稳定性。

5. 技术要求与指标
5.1功能概括

5.1.1多类型门把手适配：工具包含挂钩及开门辅助装置、杠杆式开锁装置两种前端模块，分别适配扭动式、拉拽式台区综合柜门把手。挂钩及开门辅助装置挂接在伸缩拉杆转轴上，通过拉杆伸缩实现旋转，即可扭动门把手；杠杆式开锁装置采用圆弧型设计，以柜体为支点轻拨拉杆即可完成开锁开门，满足不同柜体结构的开启需求；

5.1.2 高效运动转换：伸缩拉杆顶部与前端辅助装置连接处设有转轴，能将拉杆的直线运动稳定、高效转化为前端装置的旋转运动，确保扭矩输出稳定，运动传递顺畅，避免因运动转换卡顿导致开启失败，提升操作便捷性；

5.1.3安全绝缘防护：工具外壳整体选用绝缘材料，具备良好的绝缘性能，可有效防止操作人员在带电环境或潮湿条件下触电；同时材料摩擦力较大，能提高工具与柜门、门把手接触时的稳定性，避免操作过程中打滑，进一步保障作业安全；

5.1.4轻量化便携操作：工具各部件采用轻质、高强度材料设计，整体重量轻，便于工作人员携带；伸缩拉杆可根据柜体高度灵活调节长度，无需额外搭建辅助设施，单人即可完成操作，降低作业强度与人力依赖。

5.2主要技术指标

5.2.1绝缘性能：绝缘耐压试验：45kV/1分钟无击穿。

6.项目管理
6.1项目管理

投标方设立项目负责人。项目负责人将全权负责与项目有关的全部事务，包括：

（1）负责项目的流程设计、过程控制及综合成果。
（2）负责项目实施进度安排等事务协调。
（3）作为与双方联络的全权代表，负责各种联系，研究协调和项目验收等事务的安排与协调。
（4）按计划提交项目进度报告，并接受阶段性检查。

投标方应配备足够的项目组技术人员，技术人员将完成项目负责人交办的项目相关任务，包括：

（1）在项目负责人安排下，完成各阶段任务的实施。
（2）在项目实施过程中，按时向项目负责人反馈实施进度。
（3）遇有困难或项目执行与计划有偏差，及时向项目负责人汇报并主动提出解决方案。
（4）及时向项目负责人提交项目执行情况和阶段性研究小结。

6.2质量保证
（1）正式签订合同后立即成立项目组，确定项目负责人和项目成员。 
（2）项目负责人合理安排工作，让项目组人员能全身心投入到项目的攻关中来。
（3）应按照项目管理要求开展项目实施，注重项目过程管理，定期召开项目讨论分析会，使项目能够按计划完成。
（4）项目实施过程中，应该对照合同要求，及时检查各项研究内容和预期指标的完成情况。
（5）项目应按照预算使用经费，符合财务和审计要求。
7.技术服务
（1）投标人配合开展适用于开展台区综合柜便捷开启工具的研发设计与建设工作；
（2）投标人向招标人提供产品资料、使用说明书。

（3）投标人负责完成部署及关键技术的交底工作，并开展的维护和培训工作；
（4）投标人须配合项目结算工作并承担相关费用。
8.验收
项目完成后，由甲方组织专家组对项目进行验收。
9.预期成果
1. 研制台区综合柜便捷开启工具1套；

2. 发表/录用论文1篇；

3. 项目产品介绍视频1份。
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