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2025年生产设备零星修理项目

（变电站通信电源改造项目）

技术规范书

批    准：
审    核：
编    制：
广西博联信息通信技术有限责任公司

2025年08月

1.总则

1.1本技术规范书适用于2025年生产设备零星修理项目（变电站通信电源改造项目）的技术要求。

1.2本技术规范书提出的是最基本的技术要求，报价人应满足本技术规范书的要求，未涉及部分应不低于现行国家、行业、南方电网公司、广西电网有限责任公司的有关标准及要求。

1.3如果报价人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着报价人完全符合本规范书的要求。

1.4本技术规范书所使用的标准如遇与采购方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

1.5本技术规范书未尽事宜，由采购方、报价方双方协商确定。

1.6标注“★”的条款为关键条款。

2.工程概况

主要内容对500kV变电站高频开关电源安装调测、直流配电设备安装调测、48V阀控式密封铅酸蓄电池安装调测、蓄电池柜安装调测、蓄电池在线监测设备安装调测 35mm² 截面（以内）电缆敷设及试验，布放电源电缆截面积16mm²，布放电源电缆截面积（95mm²） ，布放设备电缆、布放电话、以太网线，通信电源拆除 48V阀控式密封铅酸蓄电池 500Ah以上2组，通信电源拆除 高频开关电源屏4面
，辅助设备拆除设备电缆1000m。

3.工作内容

★3.1施工内容

对500kV变电站高频开关电源安装调测、直流配电设备安装调测、48V阀控式密封铅酸蓄电池安装调测、蓄电池柜安装调测、蓄电池在线监测设备安装调测 35mm² 截面（以内）电缆敷设及试验，布放电源电缆截面积16mm²，布放电源电缆截面积（95mm²） ，布放设备电缆、布放电话、以太网线，通信电源拆除 48V阀控式密封铅酸蓄电池 500Ah以上2组，通信电源拆除 高频开关电源屏4面
，辅助设备拆除设备电缆1000m。
	序号
	工程量名称
	单位
	数量
	备注

	1
	高频开关电源屏 600A以上装测试
	m²
	80
	包工

	2
	直流配电屏安装调测 
	100m
	3
	包工

	3
	48V阀控式密封铅酸蓄电池 1000Ah以下安装调测
	面
	1
	包工

	4
	蓄电池柜安装调测 
	面
	2
	包工

	1
	蓄电池在线监测设备安装调测 
	台
	6
	包工

	2
	电缆敷设及试验 截面（mm²以内） 35
	个
	9
	包工

	3
	布放设备电缆 电源电缆 截面积（mm²） 16
	kg
	60
	包工

	4
	布放设备电缆 电源电缆 截面积（mm²） 95
	100m
	12.03
	包工

	5
	布放设备电缆 布放电话、以太网线
	100m
	3.04
	包工

	6
	通信电源拆除 48V阀控式密封铅酸蓄电池 500Ah以上
	组
	2
	包工

	7
	通信电源拆除高频开关电源屏
	面
	4
	包工

	8
	辅助设备拆除设备电缆
	米
	1000
	包工

	9
	安健环（标签、色带等）
	项
	1
	包工包料

	10
	辅材（施工耗材）
	项
	1
	包工包料

	11
	垃圾清运（车辆、装卸）
	项
	1
	包工

	12
	二次运输（如有）（车辆、搬运）
	项
	1
	包工


3.2施工保障措施

★3.3.1报价人应按照国家法律法规和招标文件的要求，派遣满足施工要求、具备相应资质条件的项目经理、现场管理人员、工作负责人、专业技术施工人员、特种作业人员等。报价人安排的施工人员需要持有高压或低压电工证，不少于4人。
4.技术要求
4.1安全管理

4.1.1报价人应弘扬“生命至上，安全第一”思想，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，树立“一切事故都可以预防”的安全理念，建立健全本单位的安全生产责任制。

4.1.2报价人应遵守国家、行业有关安全生产的法律、法规、标准、规程和南方电网公司及广西电网有限责任公司南宁供电局安全生产相关规定，在施工中需严格执行《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》《广西电网公司电力生产作业视频监控管理工作指引（试行）》等相关规定，严格落实安全生产责任制。

4.1.3工程开工前，报价人应结合工程实际，全面辨识现场作业风险，评估风险等级,采取有效的控制措施，降低作业安全风险。当作业条件发生变化时，应结合变化情况开展动态评估。

4.1.4报价人应严格落实安全风险控制措施，严禁未经安全教育培训并合格的人员上岗作业。报价人应制定培训计划，开展作业人员技能和安全教育培训。同时，按规定配备专（兼）职安全生产管理人员，制定安全管理制度和操作规程。

4.1.5施工过程中必须采取有效的防范措施。认真做好施工中的危险点分析，施工现场应设置专人进行监护，杜绝发生安全事件/事故。

4.1.6报价人应按照《广西电网公司电力生产作业视频监控管理工作指引（试行）》要求，对需要开展视频录制的作业项目，按照要求录制视频，视频统一接入广西电网公司现场作业视频监控系统中进行管理。

4.1.7由于报价人的施工问题造成采购人工程质量或安全事故，并造成采购人或其它人员的人身、财产损失的，全部责任由报价人承担。

4.1.8承包商作业过程中发生人身、电网、设备事故及事件，承包商应立即停止工作并向项目建设单位报告。同时，承包商相关负责人应立即赶赴现场，配合政府安全监督管理部门或项目建设单位进行事故调查及相关事故应急处置。根据事故调查结果，因承包商责任造成的损失和影响后果，按合同条款进行处理。

4.2人力资源管理

★4.2.1报价人承诺中标后15天内组织施工人员完成安规及保命培训及考试，取得BC类人员资质，以满足项目施工需要。报价人现场主要维护人员应具备特种作业（高低压电工作业）证书，以满足项目施工需要。报价人安排的施工人员需要持有高压或低压电工证，不少于4人。
4.2.2报价人委派的现场代表，须持有与工程项目相适应的资格证书，负责项目实施期间的质量、安全等问题。采购人对报价人派出的项目经理、现场管理人员、工作负责人、专业技术施工人员、特种作业人员的资质，有权不定期进行检查，对在检查中发现的不符合安全管理和技术、资质要求的人员，采购人（或监理单位）有权立即责令其终止现场作业，并向报价人发出更换有关人员的通知，如报价人接到通知后无法在一周内提供符合要求的人员，采购人有权单方面终止本合同，并且不承担任何赔偿，由此造成的所有损失均由报价人承担。

4.2.3报价人委派的项目负责人对项目进度、安全、质量、造价、技术等全面负责，其绩效应与项目实施状况挂钩。项目负责人一旦确定后，原则上不应进行变更，由于特殊情况需要变更时，原则上应提前3个工作日书面告知采购人。

4.3装备管理

4.3.1报价人应当按照国家有关规定采购、租赁、验收、检测、发放、使用、维护和管理施工机械，建立施工设备安全管理制度、安全操作规程及相应的管理台帐和维保记录档案。

4.3.2报价人应建立施工机具清册、记录维护保养项目和周期、执行维护保养作业指导书、做好维护保养台账、配置机具操作手册、政府规定的年检资料齐全。

4.3.3报价人应配置调试计算机不少于1台、抢修用车辆不少于1辆。

4.3.4报价人应配置作业监控视频录制设备不少于1套。

★4.3.5报价人负责提供项目现场工作所需要的机具、交通工具等及现场所需工器具。
4.4.质量管理

4.4.1根据项目单位的需求计划开展高频开关电源安装调测、直流配电设备安装调测、48V阀控式密封铅酸蓄电池安装调测、蓄电池柜安装调测、蓄电池在线监测设备安装调测 35mm² 截面（以内）电缆敷设及试验，布放电源电缆截面积16mm²，布放电源电缆截面积（95mm²） ，布放设备电缆、布放电话、以太网线。

★4.4.2因报价人导致的施工质量问题，有一项或多项达不到规定的技术要求时，报价人应在两周内采取有效措施，使该项目完全达到规定的技术要求，在此期间的一切费用由报价人承担，如在此期间内仍达不到规定的技术性能要求时，将按合同中相应商务条款执行。

4.5.进度管理

4.5.1报价人应根据建设单位具体项目设置具有丰富经验的工作负责人，按工期需求配置施工班组，保障施工工作顺利进行。在进度滞后情况下，报价人根据采购人要求增加人员，人员增加期限在1天内。

4.5.2具体时间以建设单位的计划时间为准，如遇调整则以重新调整的时间为准，如遇不可抗因素则由报价人与建设方双方重新协调确定工期。
4.6.仓库管理

4.6.1报价人应配合采购人对项目物资进行开箱验收。

4.6.2需报价人采购的材料，应按照设计和施工标准要求采购，且满足按国家质量标准、南方电网技术要求及本招标规范书技术规范中相关标准要求，并对材料质量负责。

4.6.3报价人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，报价人应重新采购符合要求的材料设备，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

4.6.4报价人采购之材料设备因报价人保管、存放不当等原因，造成该材料设备损坏、毁损、灭失等，责任由报价人承担，由报价人自费另行采购材料设备，因此延误的工期，不予顺延。

4.6.5工程竣工后，报价人必须按照建设单位要求将工程项目剩余物资、运送到指定地点，扣除双方协商确定的损耗后，提供项目剩余物资清册。配合完成项目剩余物资的退库。对于工程拆旧材料设备及工程剩余材料设备，报价人须及时退还采购人，由采购人进行处理。

4.7安全文明施工管理

4.7.1在施工前认真做好现场情况调查，施工中必须采取有效的防范措施，做到文明施工。若遇特殊情况，报价人必须立即通知采购人，不得采取暴力方式解决问题，由此带来的后果，由报价人进行承担。

4.7.2报价人应推行安全文明施工现场“7S”管理（“7S”管理：整理(Seiri)、整顿(Seiton)、清扫(Seiso)、清洁(Seikeetsu)、素养 (Shitsuke)、安全（Safety）和节约（Saving）），施工现场应设立安全文明施工责任区，责任到人，确保做到完工料清、场地清。

验收要求
★5.1交付要求

成交人应按采购人要求提供图片、报告等验收资料。

★5.2 交付时间

合同签订后30个工作日（按实际工期为准）
★5.3验收方法及时间

（1）本项目按业主单位的验收要求和标准进行验收。

（2）报价人需根据合同及招标书和采购人的有关规定对验收资料进行修改和补充，经双方确认后形成验收文件作为验收依据。

环境要求

6.1报价人应推行安全文明施工现场“7S”管理（“7S”管理：整理(Seiri)、整顿(Seiton)、清扫(Seiso)、清洁(Seikeetsu)、素养 (Shitsuke)、安全（Safety）和节约（Saving）），施工现场应设立安全文明施工责任区，责任到人，确保做到完工料清、场地清。

6.2报价人应遵守施工场地交通、施工噪音以及环境保护等的管理规定，办理有关手续，并以书面形式通知采购人，采购人因此被罚款或造成损失的，由报价人承担。

造价及档案管理

7.1造价管理

7.1.1按现行电网检修工程预算定额、电网技术改造工程预算定额、电力建设工程预算定额计取相应费用。预算编制依据优先顺序：

采购确定的单价、总价；

现行电网检修工程预算定额、电网技术改造工程预算定额；

现行中国南方电网有限公司《生产项目准入及预算标准》； 

7.1.2报价人乙供材按实际采购价（提供发票等资料）或信息价结算、建场及补偿费据实结算，不进行结算降点。

7.1.3报价人提供的项目签证单必须与施工现场一致，对结算证明材料的真实性及准确性负责，若因报价人提供的项目签证单或结算证明材料不实导致的结算滞后情况，采购人有权延迟或拒绝结算，由此导致的后果由报价人负责。

7.1.4报价人提供的工程量签证内容必须注明详细工作内容和明细，包含工作地点和设备名称，并附施工前后照片。

7.1.5报价人应及时支付农民工工资，不得发生拖欠等问题，因报价人自身原因导致的工资拖欠问题，采购人概不负责。

其他

8.1项目施工需要的施工辅助材料由报价人负责。

8.2若报价人被南方电网公司及其分公司列入基建、生产统一的承包商“黑名单”库时，采购人有权单方面解除合同。

8.3在项目实施期间，若遇国家颁布新的标准，则以国家颁布的最新标准执行。同时，在工程施工期间及工程竣工验收后，应积极配合采购人的有关审计工作。

8.4严格执行南方电网有限责任公司相关管理制度及规定，包括《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》《中国南方电网有限责任公司管制业务生产项目管理办法》及配套《生产项目承包商管理业务指导书》《生产项目实施过程管理业务指导书》及广西电网有限责任公司、南宁供电局等相关规定和指引，如有违反，报价人自愿按照相关规定，接受南方电网系统内通报批评、评标扣分、等级下调、承包商评价扣分、经济责任追究以及限制一定时期市场禁入等处理。

8.5在合同履行过程中，如发生人身死亡事故、人身重伤事故、重大电网事故、瞒报、谎报事故、重大交通事故等情形，给问题方带来严重影响的，问题方有权单方面解除合同，报价人应赔偿因此造成采购人的所有损失。

★8.7报价人应尽可能提供多的类似项目的业绩材料及维护经验证明。

报价与权重

★9.1报价

报价人根据项目采购工作内容相关技术要求进行总价报价。

	标包编号
	标包名称
	内容及要求
	单位
	最高限价（元/项）
	备注

	1-1
	2025年生产设备零星修理项目

（变电站通信电源改造项目）
	高频开关电源安装调测、直流配电设备安装调测、48V阀控式密封铅酸蓄电池安装调测、蓄电池柜安装调测、蓄电池在线监测设备安装调测 35mm² 截面（以内）电缆敷设及试验，布放电源电缆截面积16mm²，布放电源电缆截面积（95mm²） ，布放设备电缆、布放电话、以太网线、通信电源拆除 48V阀控式密封铅酸蓄电池 500Ah以上2组，通信电源拆除 高频开关电源屏4面
，辅助设备拆除设备电缆1000m。
	项
	27000
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