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1.总则
本技术规范仅针对“一种轻量型环网柜遥控操作机构”项目（以下简称项目）。

（1） 本技术规范提出的是该项目最低限度的技术要求，如有与计划任务书研究要求有差异，投标人的响应应满足两者的最高研究要求。
（2） 如果投标人以书面形式对本技术规范的条文提出异议，则招标人、投标人双方应达成一致意见后，方可修改研究方向。

（3） 投标人所执行的内容如与本技术规范书要求的项目研究内容有差异，投标人应按招标人认可的更高研究标准执行。

（4） 本技术规范未尽事宜，由招标人、投标人双方协商确定。

2.项目目标
研制一种轻量型环网柜遥控操作机构，以满足特定场景的应用需求，解决传统人工手摇操作劳动强度大，回力强，带电作业风险高等操作难题，提升作业效率，降低作业风险。本项目可大大减少工作人员的作业负担、降低作业风险、提高作业效率，同时有效减少停电时间。能够减少对人力和物力的依赖，从而降低配网检修成本，提高整体经济效益。能够有效降低操作过程中的安全隐患，提高工作人员的安全性，并显著提升电网稳定性。

3.服务界限
（1）本次项目改造的材料部分和加工实施方案由采购方提供。
（2）供应商根据采购方提供的材料和加工方案进行实施，同时根据采购方要求的工作产品交付日期，提出详细的项目进度表及工作组织安排，合同签订时将在此基础上确定最终进度。
（3）供应商设立项目负责人，项目负责人作为与双方联络的全权代表，全权负责与项目有关的全部事务。
（4）供应商应配合采购方完成实现项目目标的相关工作。
（5）投标人必须配合做好项目研究开发费的税前加计扣除工作，具体要求见《财政部关于企业加强研发费用财务管理的若干意见》和《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》。
4.项目总体要求
本项目研发一种轻量型环网柜遥控操作机构，解决环网柜操作只能靠人工手摇操作而面临的种种难题。环网柜在配电网中广泛应用，每年需进行超过万次的环网柜操作工作，然而大部分都需要由工作人员人工进行操作，其主要原因，一是环网柜的柜型较老，不具备电动操作机构，二是具备电动操作机构的环网柜发生缺陷，无法实现电动操作。环网柜操作是一项风险较高的工作，柜内一旦发生燃弧，可能发生柜体烧穿甚至爆炸，伤及操作人员的事件。
该项目研制的轻量型、远程遥控操作环网柜机构，能有效解决传统人工手摇操作而面临的种种难题。作用如下：一是提升作业效率，以减速电机作为动力输出装置，借助专用转接头带动环网柜负荷开关旋转，实现自动分合闸，大大提高了分合闸的效率和稳定性，减少了操作人员的劳动强度。二是降低作业风险，减轻作业人员负担：采用遥控器远距离控制，由装置自动完成负荷开关的合分闸操作，代替人工手动近距离操作，减少因操作不当引发的安全风险，保障人身安全；三是减少停电时间，装置轻便且安装、拆卸简单方便，可快速完成分合闸作业，提高供电可靠性，降低对用户生产生活的影响。该装置还带来经济效益与社会影响。  

5.技术要求与指标
5.1功能概括

5.1.1快速吸附安装：采用自补压真空电动吸盘吸附方式，安装和拆卸简单，可靠。工作人员只需一键操作，装置可快速吸附于柜体表面，操作完成一键快速取下，极大地提高了装拆效率，与传统手力扭动操作方式相比，操作时间大幅缩短；

5.1.2保障装设可靠稳定：装置结构设计合理，满足绝大多数环网柜操作需求，大幅提高操作效率，减少操作时长。该装置力矩输出头具有高度可调节功能，且配备各种操作接口，并且具有堵转力矩检测功能，可防止由于操作力度过大对手动操作机构造成损坏，可快速精准的进行环网柜分合闸操作，保障电网的稳定运行。

5.1.3降低作业难度：该操作机构质量轻，操作简单，方便携带与安装。解决了传统人工作业劳动动强度大，对作业人员经验技巧要求高的问题。即使是经验相对不足的工作人员，也能在该装置的辅助下，顺利完成分合闸的操作，降低了操作门槛，减轻了作业人员的负担；

5.1.4提升作业安全：采用无线遥控方式操作负荷开关，作业人员与开关柜无任何电气连接，保证人身安全，机械化、电动式的操作方式使操作更加精准，避免了因手工操作不当可能导致的触电、柜体烧穿等安全事故，为作业人员的人身安全提供了更可靠的保障。
5.2主要技术指标

5.2.1技术指标：扭矩100N.m,遥控距离大于等于10m。

6.项目管理
6.1项目管理

投标方设立项目负责人。项目负责人将全权负责与项目有关的全部事务，包括：

（1）负责项目的流程设计、过程控制及综合成果。
（2）负责项目实施进度安排等事务协调。
（3）作为与双方联络的全权代表，负责各种联系，研究协调和项目验收等事务的安排与协调。
（4）按计划提交项目进度报告，并接受阶段性检查。

投标方应配备足够的项目组技术人员，技术人员将完成项目负责人交办的项目相关任务，包括：

（1）在项目负责人安排下，完成各阶段任务的实施。
（2）在项目实施过程中，按时向项目负责人反馈实施进度。
（3）遇有困难或项目执行与计划有偏差，及时向项目负责人汇报并主动提出解决方案。
（4）及时向项目负责人提交项目执行情况和阶段性研究小结。

6.2质量保证
（1）正式签订合同后立即成立项目组，确定项目负责人和项目成员。 
（2）项目负责人合理安排工作，让项目组人员能全身心投入到项目的攻关中来。
（3）应按照项目管理要求开展项目实施，注重项目过程管理，定期召开项目讨论分析会，使项目能够按计划完成。
（4）项目实施过程中，应该对照合同要求，及时检查各项研究内容和预期指标的完成情况。
（5）项目应按照预算使用经费，符合财务和审计要求。
7.技术服务
（1）投标人配合开展适用于一种轻量型环网柜遥控操作机构的研发设计与建设工作；

（2）投标人向招标人提供产品资料、使用说明书。

（3）投标人负责完成部署及关键技术的交底工作，并开展的维护和培训工作；
（4）投标人须配合项目结算工作并承担相关费用。
8.验收
项目完成后，由甲方组织专家组对项目进行验收。
9.预期成果
1. 研制一种轻量型环网柜遥控操作机构1套；

2. 录用论文1篇；
3. 制作项目宣传视频1套。
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