[bookmark: _GoBack]海蓄公司琼中电厂2025年林木资源调查零星采购项目
技术规范书
一、工作背景
琼中抽水蓄能电站位于海南省琼中县境内，距海南省海口市、三亚市直线距离分别为106km、110km，距昌江核电直线距离98km。工程开发任务为承担海南电力系统的调峰、填谷、调频、调相、紧急事故备用和黑启动等，总装机容量600MW，为日调节抽水蓄能电站。主体工程于2014年4月正式开工，下水库于2017年3 月蓄水，上水库于2017年6月蓄水，2017年12月第一台机组投入商业运行，2018年7月3台机组全部投入商业运行，2019年4月完成枢纽工程竣工安全鉴定。
根据《水电站大坝运行安全监督管理规定》（国家发展改革委令第 23 号）《水电站大坝安全定期检查监督管理办法》（国能安全〔2015〕145 号）及水电站大坝安全定期检查有关要求，国家能源局大坝安全监察中心（以下简称大坝中心）自2023年11月-2025年6负责和组织了琼中抽水蓄能电站上、下库大坝安全检查，形成了《海南琼中抽水蓄能电站上、下库大坝安全首次定期检查报告》。根据检查报告，大坝安全存在以下工程问题： 
（1）下水库溢洪道右侧混凝土挡墙与保安备用电源厂房之间弱风化岩石边坡陡立且表面较破碎，暴雨期间存在掉块的可能性，建议对边坡进行防护。 
（2）上、下库平面控制网网点均存在位移，建议定期复测并及时分析网点及工作基点稳定性。下库高程控制网基准点BM10-1已破坏，建议恢复。
开展边坡防护工程的建设和控制网点的定期复测，需清理和砍伐边坡所在地块和观测线路上的树木，为办理林木清理审批手续，特对观测线路1.5米范围内和边坡地块上的林木进行调查。
2、 工作范围
（1）12个观测点之间阻挡观测线路的林木资源；
（2）两处护坡设施地块上的林木资源，面积约12亩。
3、 工作内容
根据《森林资源规划设计调查主要技术规定》《森林资源规划设计调查技术规程》《海南省第三次森林资源二类调查操作细则》等技术规范的相关要求，对海南琼中抽蓄电站安全监测系统大坝控制网点观测线路和库岸边坡森林资源的林木开展实地调查，以小班（线路和地块）为调查基本单元，调查内容包含：面积、地类、森林类别、林种、树种、起源、平均年龄、龄组（产期）、平均树高、平均胸径、株数、郁闭度、蓄积量、运距等因子。根据调查结果整理形成森林资源专项调查小班因子表和森林资源专项调查数据库，编制简易森林资源调查报告。
4、 工作进度
	类别
	工作时间
	备注

	现场调查
	2025年11月22日—11月30日
	

	数据处理和报告编写
	2025年12月01日—12月07日
	

	提交成果
	2025年12月20日前
	


5、 工作技术方案
（一）准备工作
为顺利完成调查工作，相关资料数据清单及工具准备如下：
1.确定琼中抽水蓄能电站边坡防护工程的建设范围数据和控制网点坐标点；
2.仪器工具。含调查工具、设备、调查记录表格以及野外防护装备，包括平板电脑、备用电源、无人机、罗盘仪、测高器、自动改平角规、检尺粉笔（或喷漆）、皮尺、钢卷尺、砍刀、防雨资料袋、铅笔、稿纸、橡皮、卷笔刀、文件夹、测树围尺、工作服、护具、晴雨伞、野外救护用品、台式电脑、打印机、扫描仪、车辆等。
（三）技术要求
根据《海南省第三次森林资源二类调查操作细则》，明确调查方法、操作流程、成果要求和质量管理措施等。
1、基础数据要求
（1）平面坐标系统采用CGCS2000国家大地坐标系；
（2）高程系统采用1985国家高程基准；
（3）地图投影方式采用高斯-克吕格投影。其中，1:2000、1∶5000、1:10000标准分幅图或数据，按3˚分带；1: 50000标准分幅图或数据，按6˚分带；
（4）遥感影像原则上采用最新遥感数据，突出植被信息；空间分辨率优于2米；图像中云、雾覆盖面积少于5%。
2、调查精度要求
根据《海南省第三次森林资源二类调查操作细则》，结合本次调查结果的应用目的，主要小班调查因子允许误差按照A等级。
主要小班调查因子允许误差表
	调查因子
	允许误差%

	
	A
	B
	C

	小班面积
	5
	5
	5

	树种组成
	5
	10
	20

	平均树高
	5
	10
	15

	平均胸径
	5
	10
	15

	平均年龄
	10
	15
	20

	郁闭度
	5
	10
	15

	每公顷蓄积量
	15
	20
	25

	每公顷株数
	5
	10
	15


（四）调查方法及流程
1.小班区划
以海南琼中抽蓄电站安全监测系统大坝控制网点观测线路和库岸边坡林地矢量数据为基础，叠加2023年森林资源监测成果数据、第三次森林资源二类调查成果数据、2022年公益林优化调整成果数据、林地保护利用规划（2021-2035年）成果数据，利用最新高分辨率影像，对林地按照地类和树种进行判读区划，形成外业调查工作底图，导入平板仪等用于现场调查，导出初步小班数据表备用核对。
2.调查方法
按照《海南省第三次森林资源二类调查操作细则》的技术规范要求进行调查。在林分内采用全林实测进行调查。
（1）面积、地类调查：根据外业调查工作底图，逐一按地块小班进行核实地类、树种，按照地类、树种不同开展调查工作，面积以亩为单位，保留小数一位。
（2）测树
1）胸径测量。采用标准地调查法的胸径测量，测定林木胸径时应注意：
对于胸径5厘米以上的林木，采用围尺测定林木距地面1.3米处树干直径。在坡地测定林木上坡距地面1.3米处直径，量记至0.1厘米。对于胸径小于5厘米的林木采取点数法具体记录调查范围内树种、林木数量。
2）树高测量。用测高仪测量树高，或估计值。
（3）其他因子调查。包括郁闭度、优势树种与树种组成、立地等级、地利等级、运距等因子。
3.内业整理
外业组按照当天调查情况，进行数据初步处理，根据现场调查核对后的小班（细班），按照小班标准地调查记录表录入小班调查因子统计表，并及时传回内业组进行处理。
调查工作结束后，整理全部调查数据，进行详细数据处理，形成森林资源专项调查小班因子表和森林资源专项调查数据库，编制简易森林资源专项调查报告。
蓄积量计算方式：
全林实测小班蓄积量=∑（径阶检尺株数×径阶单株材积）
4.工作成果
根据相关资料和调查数据，结合琼中县2022年公益林优化调整成果数据、琼中县林地保护利用规划（2021-2035年）成果数据等，进行分析处理，形成森林资源专项调查小班因子表和森林资源专项调查数据库，编制森林资源专项调查报告。
（1）森林资源专项调查小班因子表和森林资源专项调查数据库；
（2）林木资源专项调查报告。
6、 保障措施
（一）组织保障
1、领导小组。成立项目调查领导小组，领导小组负责调查工作的具体业务和日常管理事务，在统一领导下指导和配合调查队伍开展调查工作。协调沟通解决调查过程中可能出现的非技术单位能解决的问题。
2.调查组。遴选调查队，调查小组要求至少1名林业高级工程师带队，对调查工作进行全过程技术指导和质量监督，同时接受业主方的检查和监督。调查人员至少3人以上参与调查，按时按质按量开展现场调查工作。调查组组长，负责现场调查进度、人员配合、沟通协调等工作；视现场林地情况及调查工作进展情况及时调整补充调查小组。调查小组由委托方安排一名工作人员到现场确认调查范围。
3.内业组：要求调查组指定专人负责对接现场调查工作，及时整理调查数据，最终形成调查小班因子表，编制调查报告。
（二）质量保障
在调查检查中发现质量问题，限期改正或返工；落实项目负责人作为项目成果质量第一责任人，调查组需对成果质量负责。专家全程参与现场调查工作。
（三）安全保障
调查组需把安全问题作为最重要的工作加以管理，确保调查队员的人身安全，遵守水库有关管理规定，以项目负责人为安全管理工作领导组长，调查组长为安全员的安全管理小组，对调查工作人员进行安全管理教育、安全调查和检查自检工作，保证项目野外各项工作的安全顺利开展。


