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1.总则
本技术规范仅针对“.新型智能五防锁具的研制”项目（以下简称项目）。

本技术规范提出的是该项目最低限度的技术要求，如有与计划任务书研究要求有差异，投标人的响应应满足两者的最高研究要求。
如果投标人以书面形式对本技术规范的条文提出异议，则招标人、投标人双方应达成一致意见后，方可修改研究方向。

投标人所执行的内容如与本技术规范书要求的项目研究内容有差异，投标人应按招标人认可的更高研究标准执行。

本技术规范未尽事宜，由招标人、投标人双方协商确定。

2.项目目标
本项目拟研发一种新型智能五防锁具，既具备五防闭锁功能的同时又具备挂牌功能。在不改变电网现行使用的开关闭锁功能的基础上，采用新型电子纸技术手段增加了挂牌显示功能，取代了人工手动式挂牌，大大提高了工作效率。同时将挂牌功能与五防系统结合起来，实现一体化对接，实现闭锁。挂牌合二为一，由"简易"转变为"智能"，且相互之间不受干扰，也不受现场其它设备的影响。
3.服务界限
（1）本次项目包括锁具（含间锁接口）、显示屏、控制硬件、操作机构（含防尘盖）及实施方案由采购方提供。
（2）供应商根据采购方提供的材料和技术方案进行实施，同时根据采购方要求的工作产品交付日期，提出详细的项目进度表及工作组织安排，合同签订时将在此基础上确定最终进度。
（3）供应商设立项目负责人，项目负责人作为与双方联络的全权代表，全权负责与项目有关的全部事务。
（4）供应商应配合采购方完成实现项目目标的相关工作。
（5）投标人必须配合做好项目研究开发费的税前加计扣除工作，具体要求见《财政部关于企业加强研发费用财务管理的若干意见》和《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》。
4.项目总体要求
通过对新型智能五防锁具的研制，保障悬挂标志牌安全措施的严格落实，可及时接收获取挂牌信息，查看安措布置记录，从而大大降低因安措布置不到位而造成事故的发生，提高变电站安措布置效率，减少人员不规范而产生的隐患。保障设备和人员安全。
5. 技术要求与指标
5.1功能概况
本项目拟研发一种新型智能五防锁具，既具备五防闭锁功能的同时又具备挂牌功能。在不改变电网现行使用的开关闭锁功能的基础上，采用新型电子纸技术手段增加了挂牌显示功能，取代了人工手动式挂牌，大大提高了工作效率。同时将挂牌功能与五防系统结合起来，实现一体化对接，实现闭锁。挂牌合二为一，由"简易"转变为"智能"，且相互之间不受干扰，也不受现场其它设备的影响。具体应用表现为：

1．具备替代人力悬挂标志牌的功能；

2．转动传感器单元：使用五防电脑对盒子进行编码确认及操作，来触发控制单元；

3．CPU控制单元：负责接受信号、处理信号、输出信号。CPU对传感器单元的指令进行内部处理，并输出组合信号给显示单元，同时对电源、语音报警单元的所有信号进行综合处理；

4．电源单元：由dc3.3V的锂离子电池供电，总功耗小于20mA，可使用3年以上；

5．挂牌状态显示功能：通过电子纸显示屏完成标示牌显示（三种状态：空白、"禁止合闸，有人工作"、"禁止合闸，线路有人工作")；

6．语音告警功能：语音报警单元收到CPU发来的信号，操作成功将报出"滴滴"声音，等显示驱动单元刷新完成后，再报出"滴"声音以提示显示完成；

7．调试功能：调试接口用来给控制系统写入程序。
5.2 主要技术指标

5.2.1技术要求：

新型智能五防锁具主要由锁具（含间锁接口）、显示屏、控制硬件、操作机构（含防尘盖）等组成。锁具和控制显示单元可以拆分，便于调整安装方向。

5.2.2技术参数：

1）通过锂离子电池3.3V供电；

2）转动传感器单元：使用五防电脑对锁具进行编码确认及操作，来触发控制单元；

3）通过 CPU 控制单元、显示驱动单元、电子纸显示屏完成标示牌显示（三种状态：空白、"禁止合闸，有人工作"、"禁止合闸，线路有人工作")。
6.项目管理
6.1项目管理

投标方设立项目负责人。项目负责人将全权负责与项目有关的全部事务，包括：

（1）负责项目的流程设计、过程控制及综合成果。
（2）负责项目实施进度安排等事务协调。
（3）作为与双方联络的全权代表，负责各种联系，研究协调和项目验收等事务的安排与协调。
（4）按计划提交项目进度报告，并接受阶段性检查。

投标方应配备足够的项目组技术人员，技术人员将完成项目负责人交办的项目相关任务，包括：

（1）在项目负责人安排下，完成各阶段任务的实施。
（2）在项目实施过程中，按时向项目负责人反馈实施进度。
（3）遇有困难或项目执行与计划有偏差，及时向项目负责人汇报并主动提出解决方案。
（4）及时向项目负责人提交项目执行情况和阶段性研究小结。

6.2质量保证
（1）正式签订合同后立即成立项目组，确定项目负责人和项目成员。 
（2）项目负责人合理安排工作，让项目组人员能全身心投入到项目的攻关中来。
（3）应按照项目管理要求开展项目实施，注重项目过程管理，定期召开项目讨论分析会，使项目能够按计划完成。
（4）项目实施过程中，应该对照合同要求，及时检查各项研究内容和预期指标的完成情况。
（5）项目应按照预算使用经费，符合财务和审计要求。
6.3项目进度管理

	任务名称
	开始时间
	完成时间
	主要内容及交付项

	新型智能五防锁具的研制
	合同签订日
	
	主要内容：
完成需求调研
交付项：
1、需求规格说明书

	
	
	
	主要内容：
完成对新型智能五防锁具的研制；完成对可靠性改进措施的建议
交付项：
可靠性分析报告

	
	
	
	主要内容：
1、功能试运行
2、项目验收
交付项：
1、功能试运行分析报告
2、项目验收报告


7.技术服务
（1）投标人配合开展适用于新型智能五防锁具的研制工作；
（2）投标人向招标人提供产品资料、使用说明书和试运行报告。

（3）投标人负责完成部署及关键技术的交底工作，并开展的维护和培训工作；
（4）投标人须配合项目结算工作并承担相关费用。
8.验收
项目完成后，由甲方组织专家组对项目进行验收。
9.预期成果
1.新型智能五防锁具1套。

2.受理发明专利1项。

3.录用论文1篇。

4.拍摄项目宣传视频1套。
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