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技术规范书
海口变电分公司
二〇二五年八月

目  录

11.总则


12.项目目标


13.服务界限


24.项目总体要求


25. 技术要求与指标


25.1功能概况


35.2 主要技术指标


36.项目管理


36.1项目管理


46.2质量保证


46.3项目进度管理


47.技术服务


58.验收


59.预期成果





1.总则
本技术规范仅针对“.新型智能五防锁具的研制”项目（以下简称项目）。

本技术规范提出的是该项目最低限度的技术要求，如有与计划任务书研究要求有差异，投标人的响应应满足两者的最高研究要求。
如果投标人以书面形式对本技术规范的条文提出异议，则招标人、投标人双方应达成一致意见后，方可修改研究方向。

投标人所执行的内容如与本技术规范书要求的项目研究内容有差异，投标人应按招标人认可的更高研究标准执行。

本技术规范未尽事宜，由招标人、投标人双方协商确定。

2.项目目标
本项目拟研发一种新型智能五防锁具，既具备五防闭锁功能的同时又具备挂牌功能。在不改变电网现行使用的开关闭锁功能的基础上，采用新型电子纸技术手段增加了挂牌显示功能，取代了人工手动式挂牌，大大提高了工作效率。同时将挂牌功能与五防系统结合起来，实现一体化对接，实现闭锁。挂牌合二为一，由"简易"转变为"智能"，且相互之间不受干扰，也不受现场其它设备的影响。
3.服务界限
（1）本次项目包括新型智能五防锁具信息识别、匹配系统的编程、组装加工与调试，功能测试及性能测试，实施方案由采购方提供。
（2）供应商根据采购方提供的材料和技术方案进行实施，同时根据采购方要求的工作产品交付日期，提出详细的项目进度表及工作组织安排，合同签订时将在此基础上确定最终进度。
（3）供应商设立项目负责人，项目负责人作为与双方联络的全权代表，全权负责与项目有关的全部事务。
（4）供应商应配合采购方完成实现项目目标的相关工作。
（5）投标人必须配合做好项目研究开发费的税前加计扣除工作，具体要求见《财政部关于企业加强研发费用财务管理的若干意见》和《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》。
4.项目总体要求
通过对新型智能五防锁具的研制，保障悬挂标志牌安全措施的严格落实，可及时接收获取挂牌信息，查看安措布置记录，从而大大降低因安措布置不到位而造成事故的发生，提高变电站安措布置效率，减少人员不规范而产生的隐患。保障设备和人员安全。
5. 技术要求与指标
5.1功能概况
本项目拟研发一种新型智能五防锁具，既具备五防闭锁功能的同时又具备挂牌功能。在不改变电网现行使用的开关闭锁功能的基础上，采用新型电子纸技术手段增加了挂牌显示功能，取代了人工手动式挂牌，大大提高了工作效率。同时将挂牌功能与五防系统结合起来，实现一体化对接，实现闭锁。挂牌合二为一，由"简易"转变为"智能"，且相互之间不受干扰，也不受现场其它设备的影响。具体应用表现为：

1．具备替代人力悬挂标志牌的功能；

2．转动传感器单元：使用五防电脑对盒子进行编码确认及操作，来触发控制单元；

3．CPU控制单元：负责接受信号、处理信号、输出信号。CPU对传感器单元的指令进行内部处理，并输出组合信号给显示单元，同时对电源、语音报警单元的所有信号进行综合处理；

4．电源单元：由dc3.3V的锂离子电池供电，总功耗小于20mA，可使用3年以上；

5．挂牌状态显示功能：通过电子纸显示屏完成标示牌显示（三种状态：空白、"禁止合闸，有人工作"、"禁止合闸，线路有人工作")；

6．语音告警功能：语音报警单元收到CPU发来的信号，操作成功将报出"滴滴"声音，等显示驱动单元刷新完成后，再报出"滴"声音以提示显示完成；

7．调试功能：调试接口用来给控制系统写入程序。
5.2 主要技术指标

5.2.1技术要求：

新型智能五防锁具主要由锁具（含间锁接口）、显示屏、控制硬件、操作机构（含防尘盖）等组成。锁具和控制显示单元可以拆分，便于调整安装方向。

5.2.2技术参数：

1）通过锂离子电池3.3V供电；

2）转动传感器单元：使用五防电脑对锁具进行编码确认及操作，来触发控制单元；

3）通过 CPU 控制单元、显示驱动单元、电子纸显示屏完成标示牌显示（三种状态：空白、"禁止合闸，有人工作"、"禁止合闸，线路有人工作")。
6.项目管理
6.1项目管理

投标方设立项目负责人。项目负责人将全权负责与项目有关的全部事务，包括：

（1）负责项目的流程设计、过程控制及综合成果。
（2）负责项目实施进度安排等事务协调。
（3）作为与双方联络的全权代表，负责各种联系，研究协调和项目验收等事务的安排与协调。
（4）按计划提交项目进度报告，并接受阶段性检查。

投标方应配备足够的项目组技术人员，技术人员将完成项目负责人交办的项目相关任务，包括：

（1）在项目负责人安排下，完成各阶段任务的实施。
（2）在项目实施过程中，按时向项目负责人反馈实施进度。
（3）遇有困难或项目执行与计划有偏差，及时向项目负责人汇报并主动提出解决方案。
（4）及时向项目负责人提交项目执行情况和阶段性研究小结。

6.2质量保证
（1）正式签订合同后立即成立项目组，确定项目负责人和项目成员。 
（2）项目负责人合理安排工作，让项目组人员能全身心投入到项目的攻关中来。
（3）应按照项目管理要求开展项目实施，注重项目过程管理，定期召开项目讨论分析会，使项目能够按计划完成。
（4）项目实施过程中，应该对照合同要求，及时检查各项研究内容和预期指标的完成情况。
（5）项目应按照预算使用经费，符合财务和审计要求。
6.3项目进度管理

	任务名称
	开始时间
	完成时间
	主要内容及交付项

	新型智能五防锁具的研制
	合同签订日
	
	主要内容：
完成需求调研
交付项：
1、需求规格说明书

	
	
	
	主要内容：
完成对新型智能五防锁具的测试及加工
交付项：
第三方测试报告

	
	
	
	主要内容：
1、功能试运行
2、项目验收
交付项：
1、功能试运行分析报告
2、项目验收报告


7.技术服务
（1）投标人配合开展适用于新型智能五防锁具的研制工作；
（2）投标人向招标人提供产品资料、使用说明书和试运行报告。

（3）投标人负责完成部署及关键技术的交底工作，并开展的维护和培训工作；
（4）投标人须配合项目结算工作并承担相关费用。
8.验收
项目完成后，由甲方组织专家组对项目进行验收。
9.预期成果
1.新型智能五防锁具1套。
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