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海口变电分公司

抽风机、通风口智能开关窗户的研究及应用
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1.总则
本技术规范仅针对“抽风机、通风口智能开关窗户的研究及应用”项目（以下简称项目）。

（1）本技术规范提出的是该项目最低限度的技术要求，如有与计划任务书研究要求有差异，投标人的响应应满足两者的最高研究要求。
（2）如果投标人以书面形式对本技术规范的条文提出异议，则招标人、投标人双方应达成一致意见后，方可修改研究方向。

（3）投标人所执行的内容如与本技术规范书要求的项目研究内容有差异，投标人应按招标人认可的更高研究标准执行。

（4）本技术规范未尽事宜，由招标人、投标人双方协商确定。

2.项目目标
项目针对三高整治的相关规定要求，10kV高压室、蓄电池室、继保室等需要安装空调，确保室内的温湿度在合格的范围内，创造良好的运行环境，确保室内设备安全稳定运行。根据消防的相关要求，10kV高压室、蓄电池室、继保室等同时要安装一定数量的事故抽风机、通风口，因通风口、抽风机的风口面积大且直接通往室外，造成10kV高压室、蓄电池室室内的冷气泄漏，室内温湿度无法保持在合格范围，空调一直在制冷状态下工作，造成空调高耗能、故障率高、寿命短，增加设备维护成本。因室内设有抽风机、通风口，没有密封，在高温、大雨的恶劣天气下，室内的温湿度很难保持在合格水平，威胁设备安全稳定运行。

3.服务界限
（1）本次项目改造的材料部分和加工实施方案由采购方提供。
（2）供应商根据采购方提供的材料和加工方案进行实施，同时根据采购方要求的工作产品交付日期，提出详细的项目进度表及工作组织安排，合同签订时将在此基础上确定最终进度。
（3）供应商设立项目负责人，项目负责人作为与双方联络的全权代表，全权负责与项目有关的全部事务。
（4）供应商应配合采购方完成实现项目目标的相关工作。
（5）投标人必须配合做好项目研究开发费的税前加计扣除工作，具体要求见《财政部关于企业加强研发费用财务管理的若干意见》和《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》。
4.项目总体要求
通过研制智能开关窗户，智能开关控制装置主要用于10kV高压室、蓄电池室、继保室等场景，对相关设备进行智能化控制，如当空调工作时，智能开关控制装置自动关闭抽风机、通风口，锁住室内冷气；当空调关闭时， 智能开关控制装置自动打开抽风机、通风口，让室内空气有效地排到室外。智能开关控制装置可改善室内一、二次设备的运行环境，降低设备故障率，提升设备可靠性。

5. 技术要求与指标
5.1功能概况
本项目将研发设计智能开关窗户，智能开关窗户主要组成：窗户框架、一面不锈钢窗叶、一个单轨道、电动左右或上下推拉杆、智能控制电源箱。在抽风机、通风口处加装智能开关窗户，窗叶往左平或往下移动后关闭抽风机、通风口的风口，窗叶往右或往上移动打开抽风机、通风口的风口。窗叶与电动推拉杆动连接，电动推拉杆动电源、抽通机电源接入智能控制电源箱。需要抽风时，合上控制开关，抽风机、通风口处智能开关窗户先自动打开后，抽风机再自动启动；断开控制开关，抽风机先自动关闭后，通风抽风机、通风口处智能开关窗户再自动关闭。
5.2 主要技术指标

5.2.1技术要求：

1、温湿度监测

装置配置温湿度采集空调出风状态，当空调出风的温度或湿度达到启动定值时，相应出口闭合，启动工作；当达到停止定值时，相应出口打开，停止工作。

2、抽风机、通风口控制
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运行1：当温湿度传感器检测到环境温度高于上限温度时，空调即将开启，由智能开关控制装置控制停止抽风机工作，且控制通风口关闭，以锁住室内冷气，快速降至舒适温度；

运行2：当温湿度传感器检测到环境温度低于下限温度时，空调即将关闭，由智能开关控制装置控制启动抽风机工作，且控制通风口打开，让室内空气有效地排到室外，循环空气以调节至舒适温度。

5.2.2技术参数：

额定数据 

装置电源：AC/DC 85～265V 或 DC 48V

功率消耗 

运行状态：＜10W；

动作时间 

继电器动作时间不大于40ms 

测量回路

外接温湿度传感器

开出接点

2路继电器控制接口，触点可连续通过AC 220V，5A电流

通讯接口

RS-485，背后端子总线接口

7、环境条件

工作温度：-20℃～+50℃

储存温度：-25℃～+50℃

相对湿度：5%～93%

大气压力：70kPa～110kPa

海拔高度：不大于4200m
6.项目管理
6.1项目管理

投标方设立项目负责人。项目负责人将全权负责与项目有关的全部事务，包括：

（1）负责项目的流程设计、过程控制及综合成果。
（2）负责项目实施进度安排等事务协调。
（3）作为与双方联络的全权代表，负责各种联系，研究协调和项目验收等事务的安排与协调。
（4）按计划提交项目进度报告，并接受阶段性检查。

投标方应配备足够的项目组技术人员，技术人员将完成项目负责人交办的项目相关任务，包括：

（1）在项目负责人安排下，完成各阶段任务的实施。
（2）在项目实施过程中，按时向项目负责人反馈实施进度。
（3）遇有困难或项目执行与计划有偏差，及时向项目负责人汇报并主动提出解决方案。
（4）及时向项目负责人提交项目执行情况和阶段性研究小结。

6.2质量保证
（1）正式签订合同后立即成立项目组，确定项目负责人和项目成员。 
（2）项目负责人合理安排工作，让项目组人员能全身心投入到项目的攻关中来。
（3）应按照项目管理要求开展项目实施，注重项目过程管理，定期召开项目讨论分析会，使项目能够按计划完成。
（4）项目实施过程中，应该对照合同要求，及时检查各项研究内容和预期指标的完成情况。
（5）项目应按照预算使用经费，符合财务和审计要求。
6.3项目进度管理

	任务名称
	开始时间
	完成时间
	主要内容及交付项

	抽风机、通风口智能开关窗户的研究及应用
	合同签订日
	
	主要内容：
完成需求调研
交付项：
1、需求规格说明书

	
	
	
	主要内容：
完成抽风机、通风口智能开关窗户装置；完成对可靠性改进措施的建议
交付项：
第三方测试报告

	
	
	
	主要内容：
1、装置试运行
2、项目验收
交付项：
1、装置试运行分析报告
2、项目验收报告


7.技术服务
（1）投标人配合开展适用于抽风机、通风口智能开关窗户的研究及应用工作；
（2）投标人向招标人提供产品资料、使用说明书和试运行报告。

（3）投标人负责完成部署及关键技术的交底工作，并开展的维护和培训工作；
（4）投标人须配合项目结算工作并承担相关费用。
8.验收
项目完成后，由甲方组织专家组对项目进行验收。
9.预期成果
1.抽风机、通风口智能开关窗户装置1套；

2.受理实用新型专利1项；

3.演示视频1份。
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