标的名称：标的1
项目名称：傍海（番南）站配套220千伏线路工程（第一分册）施工（电力隧道部分）
	序号
	项目
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网有限责任公司广州供电局

	2
	项目建设地点
	广州市海珠区

	3
	可研批复文号
	广供电基〔2025〕13号 

	4
	项目核准、备案文号
	穗发改核准〔2025〕8号

	5
	资金落实情况
	广供电资〔2026〕13 号

	6
	初设批复文号
	广供电基〔2025〕93 号

	7
	施工图预算批复文号
	-

	8
	前期的设计或咨询服务单位名称
	广州电力设计院有限公司

	9
	项目监理单位
	广州地铁工程咨询有限公司



1、 建设规模
（一）线路工程
新建隧道起点位于黄埔涌大桥延长线南侧科韵南路与黄浦涌交叉处西南（工程工作井 1），之后隧道沿黄浦涌向东，下穿黄浦涌大桥、海珠湿地和北山新涌接入既有棠琶工作井 5。隧道线路单延米全长约680m，其中明挖段60米，顶管施工620米，其中共设 1 处工作井(17m x16m)，其南侧采用明挖段隧道衔接电力线路。包括隧道建筑、结构、电缆支架、环城管廊改造等专业。
注：具体建设规模以施工图纸为准。

2、 [bookmark: 施工招标范围综合]采购范围
包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及的为本次报价范围；□未打√的，不在本次范围内，特殊情况在“其他”中说明。
包括施工图范围内包括施工图纸范围内的隧道建筑结构，隧道内电缆支架制作安装，隧道接地系统，施工监测，道路破除及修复，交通疏解，临时供水，临时供电，施工场地租赁等。不含隧道内低压配电及照明系统、通风空调系统、给排水系统、消防系统、通信系统、视频监控系统，征地及青赔，管线迁改等。
3、 承包方式 
包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。建设单位根据最新的南方电网公司和广州供电局有限公司物资集中采购目录文件提供相应物资，目录外的设备、材料采购由中标人负责，本项目正式合同价实际甲供物资以《甲供设备材料明细表》为准。若在项目建设过程中网省公司或局物资集中采购目录文件有更新，则按新的文件执行，同时由建设单位以书面或签证形式，重新明确调整后的甲乙供范围，作为结算依据。

※电缆隧道部分：建设单位提供部分设备及材料：
（一）甲供物资：无。
（二）其他甲供物资：     /    。
注：建设单位提供的设备、材料以正式合同价提供的《甲供设备材料明细表》为准。




标的名称：标的2
项目名称：500千伏傍海（番南）输变电工程（电气分册）施工
	序号
	项目
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网有限责任公司广州供电局

	2
	项目建设地点
	广州市

	3
	可研批复文号
	南方电网规划〔2023〕144 号

	4
	项目核准、备案文号
	穗发改核准〔2025〕17号

	5
	资金落实情况
	广供电资〔2025〕3号

	6
	初设批复文号
	南方电网工程〔2025〕4 号

	7
	施工图预算批复文号
	/

	8
	前期的设计或咨询服务单位
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

	9
	项目监理单位
	广州电力工程监理有限公司



建设规模
※变电部分：
1、500kV傍海（番南）变电站新建工程（电气分册）：本期新建1000MVA主变压器2组，500kV出线4回、220kV出线10回。本期在每组主变压器低压侧装设3组60Mvar低压并联电容器。
2、500kV狮洋站保护改造工程：对500kV狮洋-广南线路进行二次保护改造。
3、500kV广南站保护改造工程：对500kV狮洋-广南线路进行二次保护改造。
4、安全稳定控制工程：在500kV傍海（番南）变电站设置安全稳定控制系统。
※架空线路部分:
1、广南～狮洋500kV双回线路开断接入傍海（番南）站线路工程：线路自番南变狮洋（一）、狮洋（二）500kV构架以及庆盛（一）、庆盛（二）220kV构架出线，按双回500kV和双回220kV同塔四回架设，新建两基耐张塔，新建π接段线路长约0.373km。线路自番南变广南（一）、广南（二）500kV构架以及亚村（一）、亚村（二）220kV构架出线，按双回500kV和双回220kV同塔四回架设，新建两基耐张塔，新建π接段线路长约0.376km。本工程新建线路共计0.749km，拆除原狮广线两基直线塔，拆除原广南～狮洋500kV双回线路约0.35km，调整原线路两段弧垂共约0.7km。
※通信部分:
1、光纤通信工程：本期建设500kV傍海（番南）变电站站内光纤通信设备及对侧站板卡。
2、光缆工程：本工程沿500kV线路架设两根光缆，光缆采用OPGW-150（48芯）。沿220kV线路架设两根光缆，光缆采用OPGW-150（72芯）。线路长度共计0.749km（其中至狮洋侧0.373km，至广南侧0.376km）。
具体建设规模以施工图纸为准。

采购范围
包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。
※变电部分：
变电安装工程：
（1） 主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件特殊调试项目为准）；
（二）辅助生产工程：检修及修配设备；
（三）与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；
（四）其他费用工程：□标志牌安装，☑拆除工程；
（五）其他：☑10kV站外电源线路。☑火灾报警系统不在招标范围内。☑稳控系统联调在招标范围内，已计算费用，费用包干。☑特殊调试中的相关表计试验，本次暂不计算费用，按实际发生的费用（经发包人确认）结算。
※架空线路部分：
（1） 基础工程：基础工程材料工地运输，土石方工程，基础砌筑，基础防腐，基础防护，地基处理；
（2） 杆塔工程：杆塔工程材料工地运输，杆塔组立；
（3） 接地工程：接地工程材料工地运输，接地土石方，接地安装；
（4） 架线工程：架线工程材料工地运输，导地线架设（不含OPGW接续与测量），导地线跨越架设（其中□带电跨越10千伏及以下电力线路、□带电跨越35千伏及以上电力线路、☑跨越铁路、☑高速公路、☑一、二级公路、☑河流），其他架线工程；
（5） 附件安装工程：附件安装工程材料工地运输，绝缘子串及金具安装；
（六）辅助工程：永久施工道路修筑，尖峰、施工基面土石方工程，护坡、挡土墙及排洪沟，基础永久性围堰，索道站安装，杆塔上装的各类辅助生产装置（其中：☑标志牌安装，☑防坠地装置，□防鸟刺装置），☑输、送电线路试运；
（七）其他费用工程：☑拆除工程，☑施工临时占用地补偿（含牵引场地租用费），□施工临时占用地（含牵引场地）青苗赔偿，□临时施工道路的青苗赔偿，□塔基占地及其青苗赔偿，□架线青苗赔偿，□接地线铺设的青苗赔偿，□塔基绿化恢复，☑临时施工道路修筑费（单价/总价均报），输电线路跨越补偿费（☑跨越铁路补偿费、☑跨越高速公路补偿费、□跨越一、二级公路补偿费、□跨越通航河流补偿费）；
（八）其他：☑施工临时占用地补偿（含牵引场地租用费）在招标范围内，本次暂不计算费用，按实际发生的费用（经发包人确认）结算（如有）。☑导线双联悬垂串拆除、地线悬垂金具串拆除在招标范围内，本次暂不计算费用，按实际发生的费用（经发包人确认）结算。☑跨越高速公路共2处，按暂估价20万元/处计列，具体按项目实际发生的费用（经发包人确认）结算；跨越轻轨共2处，按暂估价60万元/处计列，具体按项目实际发生的费用（经发包人确认）结算；☑余土消纳。☑交通疏解在招标范围内，本次暂不计算费用，按实际发生的费用（经发包人确认）结算（如有）。☑GIS套管租赁在招标范围内，本次暂不计算费用，按实际发生的费用（经发包人确认）结算（如有）。
※通信部分：
（一）变电站工程：施工图纸范围内的通信设备安装及测试、光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；设备、光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。
（二）架空线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测量、接续、全程测量；与施工相关的所有其他费用项目；不包含光缆架设、拆除、跨越及青苗赔偿。
（三）其他：光纤通信工程通信临时保障电路中波分设备的租赁费本次暂不计算费用，按实际发生的费用（经发包人确认）结算。

4、 承包方式
包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。
※变电部分：
（一）甲供物资：
变电安装工程：
1、 电气一、二次设备，预制舱配电房，机载高速光电吊舱设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹），钢绞线，铝绞线，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，计量用电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置、通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）。
2、 □吊车。
（二）其他甲供物资：     /    。
※架空线路部分：
（一）甲供物资：
1、杆塔（水泥杆），铁塔加固器装置，高空防坠落装置，攀爬机轨道，钢绞线，铝绞线，导地线，绝缘子、绝缘横担，金具，标准铁构件，光缆，光缆金具，线路避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，视频监控系统，防鸟装置，铜覆钢接地极，石墨基接地体，通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）、警示灯（航空、航道）、航道牌及支架。
2、☑地脚螺栓，□直升机巡视作业标志牌。
（二）其他甲供物资：    /     。
※通信部分：建设单位提供部分设备及材料：
变电部分：
（一）甲供物资：通信相关设备（含光传输设备、无线设备、电话、电池、监控、视频会议系统等），数据网设备，机架，通信电源，通信光缆及其金具，综合配线设备及材料，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）。
（二）其他甲供物资：  /   。
※架空部分：
（1） 甲供物资：光缆及光缆附件。
（2） 其他甲供物资：□/。
注：建设单位提供的设备、材料以合同附件（甲供设备材料明细表）为准。

标的名称：标的3
项目名称：奥林220千伏出线工程二期隧道土建部分施工（标段一）
	序号
	项目
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网有限责任公司广州供电局

	2
	项目建设地点
	广州市天河区

	3
	可研批复文号
	广供电基〔2024〕104号

	4
	项目核准、备案文号
	穗发改核准〔2024〕37号

	5
	资金落实情况
	广供电资〔2025〕3号

	6
	初设批复文号
	广供电基〔2025〕75号

	7
	施工图预算批复文号
	/

	8
	前期的设计或咨询服务单位名称
	广州电力设计院有限公司

	9
	项目监理单位
	广州地铁工程咨询有限公司



5、 建设规模
※隧道部分
奥林220千伏出线工程二期隧道土建部分施工（标段一）：本标段施工范围从接驳棠下站接收井1号井起（含）至6号井（不含）止，新建电力隧道3.856km（含5座工作井和1座竖井），采用盾构工法。盾构隧道内径3.5m，外径4.1m。
注：具体建设规模以施工图纸为准。
6、 采购范围
包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。
※隧道部分：
施工图纸范围内的建构筑物：
（一）土石方：材料运输，土石方挖填，开挖路面，修复路面，隧道挖填；
（二）构筑物：施工图纸范围内的材料运输，隧道及工作井土建，电缆支架预埋件及设备基础预埋件、工作井预埋接地；
（三）辅助工程：材料运输，临时施工用电用水，基坑支护，地基处理，房屋安全鉴定，建构筑物保护，施工监测，路面破除及恢复，施工围蔽，协助办理道路挖掘许可手续，办理施工许可手续及与其相关联的辅助工作内容，落实施工现场实名制监控视频、配合建设单位办理前期手续，建设资料的电子化移交等；
（四）其他费用工程：□白蚁防治，□拆除工程 ，□电缆走廊绿化赔偿，□沿线建（构）筑物的拆除，与城市规划、市政、园林、交警、城监、公路等部门联系办理施工许可手续，□施工临时占用地补偿费；
（五）其他： 交通疏解、激光点云测量  
三、承包方式
包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。
※隧道部分：建设单位提供部分设备及材料：
（一）甲供物资：
具体以正式合同价报告的甲供设备材料清单为准。
（2） 其他甲供物资：   /      。
注：建设单位提供的设备、材料以正式合同价报告的《甲供设备材料明细表》为准。由施工单位提供的设备材料，必须经建设单位审批。临时电源工程的所有设备、材料均由施工单位提供（含10kV电缆及10kV电缆终端头）并在使用后自行回收，其中：10kV变压器按照《电网工程建设预算编制与计算规定（2018年版）》已包括在变电站工程的临时设施费中，其余设备、10kV电缆及10kV电缆终端头费用按租赁或摊销方式报价，费用包干。




项目名称：奥林220千伏出线工程二期隧道土建部分施工（标段二）
	序号
	项目
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网有限责任公司广州供电局

	2
	项目建设地点
	广州市天河区

	3
	可研批复文号
	广供电基〔2024〕104号

	4
	项目核准、备案文号
	穗发改核准〔2024〕37号

	5
	资金落实情况
	广供电资〔2025〕3号

	6
	初设批复文号
	广供电基〔2025〕75号

	7
	施工图预算批复文号
	/

	8
	前期的设计或咨询服务单位名称
	广州电力设计院有限公司

	9
	项目监理单位
	广州地铁工程咨询有限公司



7、 建设规模
※隧道部分
奥林220千伏出线工程二期隧道土建部分施工（标段二）：本标段施工范围从6号井（含）起至10号井（含）止，新建电力隧道3.122km（含5座工作井），采用盾构工法。盾构隧道内径3.5m，外径4.1m。
注：具体建设规模以施工图纸为准。
8、 采购范围
包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。
※隧道部分：
施工图纸范围内的建构筑物：
（一）土石方：材料运输，土石方挖填，开挖路面，修复路面，隧道挖填；
（二）构筑物：施工图纸范围内的材料运输，隧道及工作井土建，电缆支架预埋件及设备基础预埋件、工作井预埋接地；
（三）辅助工程：材料运输，临时施工用电用水，基坑支护，地基处理，房屋安全鉴定，建构筑物保护，施工监测，路面破除及恢复，施工围蔽，协助办理道路挖掘许可手续，办理施工许可手续及与其相关联的辅助工作内容，落实施工现场实名制监控视频、配合建设单位办理前期手续，建设资料的电子化移交等；
（四）其他费用工程：□白蚁防治，□拆除工程 ，□电缆走廊绿化赔偿，□沿线建（构）筑物的拆除，与城市规划、市政、园林、交警、城监、公路等部门联系办理施工许可手续，□施工临时占用地补偿费；
（五）其他： 交通疏解、激光点云测量、市政路面修复  
三、承包方式
包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。
※隧道部分：建设单位提供部分设备及材料：
（一）甲供物资：
具体以正式合同价报告的甲供设备材料清单为准。
（3） 其他甲供物资：   /      。
注：建设单位提供的设备、材料以正式合同价报告的《甲供设备材料明细表》为准。由施工单位提供的设备材料，必须经建设单位审批。临时电源工程的所有设备、材料均由施工单位提供（含10kV电缆及10kV电缆终端头）并在使用后自行回收，其中：10kV变压器按照《电网工程建设预算编制与计算规定（2018年版）》已包括在变电站工程的临时设施费中，其余设备、10kV电缆及10kV电缆终端头费用按租赁或摊销方式报价，费用包干。












标的名称：标的4
项目名称：广州知识城恒运天然气发电项目配套线路工程施工
	序号
	项目
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网有限责任公司广州供电局

	2
	项目建设地点
	广州市黄埔区

	3
	可研批复文号
	广供电基〔2023〕89 号

	4
	项目核准、备案文号
	穗埔发改函〔2023〕986号

	5
	资金落实情况
	广供电资〔2025〕26 号

	6
	初设批复文号
	广供电基〔2026〕42 号

	7
	施工图预算批复文号
	/

	8
	前期的设计或咨询服务单位
	广州电力设计院有限公司

	9
	项目监理单位
	/





（一）变电工程
对侧科北站220KV间隔改造工程。本期2回220千伏电缆接入科北站220千伏 1M、2M母线前期预留的电缆出线间隔，间隔设备已在前期工程建设。
（二）线路工程
新建220千伏大涵发电厂至科北双回电缆线路路径长度为2×5.65千米，电缆线路长度为2×5.9千米，每相电缆型号：ZRA-YJLW02-Z 127/220 1×2500。
（三）电缆隧道工程
本工程新建电缆线路利用规划横一路电力隧道、创新大道电力隧道、信息二路电力隧道、科北站进场道路电力隧道敷设，科北站内电力隧道，无新建隧道。
本工程配套建设1214米隧道通风、排水、配电、消防、监控、通信等附属设施工程。
（四）通信工程
1.管道光缆
沿新建大涵发电厂至科北双回220千伏电缆线路，新建大涵发电厂至科北站2条72芯管道光缆，新建管道光缆长约6.88千米(含两端入站光缆)。
2.设备配置
科北站配置2块传输新A网设备2.5G光板和1块传输新网B设备10G光模块；长庚站所配置1块传输新网B设备10G光模块；开元站增加1块调度数据网A设备E1母板卡和子板卡；棠下站增加1块调度数据网A设备E1子板卡。

9、 采购范围
包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。
※变电部分：
变电安装工程：
（2） 主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，通信工程，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件特殊调试项目为准）；
（二）与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；
（三）其他费用工程：□标志牌安装，□拆除工程；
（四）其他：/
※电缆线路部分：
施工图纸范围内的电缆建筑：
（一）土石方：材料运输，土石方挖填，开挖路面，修复路面，隧道挖填；
（二）构筑物：材料运输，直埋电缆垫层及盖板，电缆沟、浅槽，工作井，电缆埋管，隧道，隧道工作井，栈桥，基础；
（三）辅助工程：材料运输，通风，照明，排水，消防，围护，地基处理；
（四）其他费用工程：☑白蚁防治，□拆除工程 ，□电缆走廊绿化赔偿，□沿线建（构）筑物的拆除，□与城市规划、市政、园林、交警、城监、公路等部门联系办理施工许可手续，☑施工临时占用地补偿费；
（五）其他：☑余土消纳，☑交通疏解；☑路面修复。
施工图纸范围内的电缆安装：
（一）电缆桥、支架制作安装：材料运输，电缆桥架，电缆支架；
（二）电缆敷设：材料运输，直埋敷设，电缆沟、浅槽敷设，埋管内敷设，电缆隧道敷设，桥架敷设，栈桥敷设；
（三）电缆附件：材料运输，终端头制作安装，中间接头制作安装，接地安装，设备安装，电缆保护管；
（四）电缆防火：材料运输，构筑物防火，电缆本体防火；
（五）调试与试验：电缆试验（其中：☑电缆局部放电试验，☑电缆参数测定），设备试验；
（六）电缆监测（控）系统：材料运输，在线监测，安保监控；
（七）其他费用工程：☑标志牌安装，□拆除工程，☑线路牌挂牌；
（八）其他： ☑输、送电线路试运； ☑租赁试验套管（GIS）（如有）；☑电缆筒导体施工（如有）。
※通信部分：
变电站工程：施工图纸范围内的通信设备安装及测试、光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；设备、光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。
电缆线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。
    ※隧道部分：
隧道安装工程：
（一）隧道安装：施工图纸范围内的低压配电及照明系统、防雷接地系统、给排水系统、隧道通信系统、通风空调系统系统、消防系统、综合监控系统、隧道永久用电、隧道内电
（二）其他： ☑施工场地租用；☑管线迁移；☑树木迁移及绿化恢复；☑交通疏解；☑市政道路路面修复。
三、承包方式 
包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。
实际甲供物资以批复的施工图为准，同时建设单位根据最新的南方电网公司和广州供电局有限公司物资集中采购目录文件提供相应物资，目录外的设备、材料采购由中标人负责，在执行过程中招标人有新的物资集中采购目录文件时按新的文件执行。如有双方未界定清楚部分，在项目开工阶段，由建设单位书面或签证明确，做为结算依据。 
※变电部分：
（一）甲供物资：
变电安装工程：
1、电气一、二次设备，预制舱配电房，机载高速光电吊舱设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹），钢绞线，铝绞线，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，计量用电线，10KV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10KV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置、通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）。
2、□吊车。
（二）其他甲供物资：     /    。
※电缆线路部分：建设单位提供部分设备及材料：
（一）甲供物资：
1、电力电缆，电缆终端头，电缆直通接头，电缆绝缘接头，电缆T接头，电缆固定夹，带保护器接地箱，直接接地箱，同轴电缆，接地线，回流线，接地箱，避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，光缆及光缆附件，电缆隧道装置（含电缆隧道综合监测系统、隧道专用LED灯具、电缆隧道巡检机器人轨道、电缆隧道智能巡检机器人、电缆防火防爆装置、电缆隧道立柱支架、电缆隧道户外动力箱（IP66）），隧道风机，海缆保护区航标，接头区灭火装置，电缆支架（铝合金、槽钢、复合材质），电缆保护管材（包括HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）、电缆管塞封堵器，标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板）、智能围栏，标志牌（电缆标志牌、警示牌、标示桩、走向标志、安装支架）。
2、□装配式电缆沟，□玻璃钢管。
（二）其他甲供物资：   /      。
※通信部分：建设单位提供部分设备及材料：
变电部分：
甲供物资：通信相关设备（含光传输设备、无线设备、电话、电池、监控、视频会议系统等），数据网设备，机架，通信电源，通信光缆及其金具，综合配线设备及材料，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）。
其他甲供物资：  /   。
电缆线路部分：
甲供物资：
1、光缆及光缆附件，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）。
2、□装配式电缆沟，□玻璃钢管。
（二）其他甲供物资：  /   。
※隧道部分：
10KV永电、隧道内电：电气一、二次设备、电力电缆，控制电缆，10KV及以上电缆头等；
注：建设单位提供的设备、材料以正式合同价提供的《甲供设备材料明细表》为准。

































标的名称：标的5
项目名称：220千伏扎佐东牵引变可靠性提升工程施工
	序号
	项目
	内容

	1
	项目建设单位
	建设分公司

	2
	项目建设地点
	都匀市

	3
	可研批复文号
	黔电规划〔2024〕206号

	4
	项目核准、备案文号
	筑发改能源〔2025〕36号

	5
	资金落实情况
	黔电计财〔2025〕6 号

	6
	初设批复文号
	黔电基建财〔2025〕158号

	7
	施工图预算批复文号
	黔电基建〔2026〕4号

	8
	前期的设计或咨询服务单位
	中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司

	9
	项目监理单位
	贵州电力建设监理咨询有限责任公司



10、 建设规模
（一）、曹官变220千伏出线间隔改扩建工程
本工程220千伏曹官变利用220千伏东曹II回线出线间隔（3E）至220千伏扎佐东牵引变，将该间隔电子式电流电压互感器更换为常规电流电压互感器，同步新增2个常规母线电压互感器间隔，以及扩建2个备用出线间隔（1E与2E）母线侧隔离开关。
（二）、四牵Ⅱ回线改接入曹官变220千伏线路工程工程
本工程将220千伏四牵Ⅱ回线在靠近扎佐东牵引变处断开，然后将断开的侧线路与220千伏东风电厂送出优化工程中断开的东曹Ⅱ回线曹官变侧线路短接，形成曹官变～扎佐东牵引变220千伏线路（长约27km）。新建线路长约24.5km，按单回路方式架设。利旧线路长约2.5km，导线截面采用1×300mm2。沿本期新建单回路架空线路同塔架设2根24芯OPGW光缆，同步将利旧的原四牵Ⅱ回线的2根架空地线更换为24芯OPGW光缆，原东曹Ⅱ回线的1根架空地线更换为48芯OPGW光缆，分别与新建的光缆连接，形成曹官变～扎佐东牵引变2回通信和保护专用通道。
11、 采购范围
特殊调试清单：详见附件——220千伏扎佐东牵引变可靠性提升工程-特殊调试清单

12、 承包方式 
[bookmark: XmInfoEntity_SGCBFS_0_1]包工、部分包料。
详见附件B

项目名称：500千伏关岭变220千伏送出工程施工
	序号
	项目
	内容

	1
	项目建设单位
	建设分公司

	2
	项目建设地点
	安顺市

	3
	可研批复文号
	黔电规划〔2024〕215 号

	4
	项目核准、备案文号
	安市能源办〔2025〕6 号

	5
	资金落实情况
	黔电计财〔2025〕33 号

	6
	初设批复文号
	黔电基建〔2025〕239 号

	7
	施工图预算批复文号
	黔电基建〔2026〕45 号

	8
	前期的设计或咨询服务单位
	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司

	9
	项目监理单位
	贵州电力建设监理咨询有限责任公司



13、 建设规模
（一）、沙盘升压站～八河变Ⅱ回π接入关岭变 220 千伏线路工程
本工程将220千伏沙盘升压站～500千伏八河变Ⅱ回待建用户线π接入 500 千伏关岭变，分别形成220千伏沙盘升压站～500千伏关岭变和500千伏关岭变～500千伏八河变各1回220千伏线路。新建π接线路长约16.419km＋16.122km，按单、双回路方式架设。除关岭变侧采用1基双回路终端塔共塔出线外，其余均为单回路线路。
同时，拆除220千伏沙盘升压站～500千伏八河变Ⅱ回用户线 B11～B12，长约 0.4km。
本工程导线均采用2×JL/LB20A-630/45铝包钢芯铝绞线。地线在双回路段2根采用OPGW-72B1-120光纤复合架空地线,单回路段2根均采用 OPGW-36B1-120 光纤复合架空地。 本工程
新建铁塔106基，采用挖孔桩基础型式。 
本工程沿新建双回路线路同塔架设2根72芯OPGW光缆，沿单回路同塔架设2根36芯 OPGW光缆，π接后形成220千伏沙盘升压站～500千伏关岭变和500千伏关岭变～500千伏八河变各2回通信和保护专用通道。
（二）、二次配套完善工程
本工程在关岭变、八河变配置相应光纤设备。
14、 采购范围
本工程不涉及特殊调试清单，东风电厂和塘寨电厂间隔扩建均由乌江公司实施，不在本工程范围内。
15、 承包方式 
包工、部分包料。
详见附件B
项目名称：220千伏都匀威远变-青岩500千伏变第二回线路工程施工
	序号
	项目
	内容

	1
	项目建设单位
	建设分公司

	2
	项目建设地点
	都匀市

	3
	可研批复文号
	黔电规划〔2025〕31 号

	4
	项目核准、备案文号
	黔能源审〔2025〕 98号

	5
	资金落实情况
	黔电计财〔2025〕33 号

	6
	初设批复文号
	黔电基建〔2026〕6 号

	7
	施工图预算批复文号
	黔电基建〔2026〕46 号

	8
	前期的设计或咨询服务单位
	中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司

	9
	项目监理单位
	贵州送变电有限责任公司



16、 建设规模
（一）、威远变 220 千伏出线间隔扩建工程
本工程在220千伏威远变扩建1个220千伏出线间隔，至500千伏青岩变。扩建间隔占用 220 千伏配电装置由北至南第2个出线间隔。
威远变220千伏配电装置前期采用双母线接线，本期工程维持原有接线型式不变。220千伏配电装置前期采用 GIS 设备布置，本期工程按原有配电装置型式扩建。
本期扩建工程在变电站围墙范围内预留场地进行，不需新征用地。
（二）、青岩变～威远变Ⅱ回 220 千伏线路工程
本工程新建1回500千伏青岩变～220千伏威远变220千伏线路，长约49.164km，按电缆+单回路方式设计，电缆线路长约0.491km，单回路线路长约48.673km，形成青岩变～威远变Ⅱ回220 千伏线路。
本工程电缆采用ZRA-YJLW02-Z-127/220kV-1×1600交联聚乙烯绝缘电力电缆，导线采用 2×JL/LB20A-400/50铝包钢芯铝绞线，地线1根采用OPGW-72B1-120光纤复合架空地线，另 1 根采用JLB20A-120铝包钢绞线。
本工程新建铁塔107基，采用挖孔桩基础型式。
沿新建电缆线路敷设1根72芯非金属介质光缆，沿单回路线路架设1根72芯OPGW光缆。形成青岩变～威远变1回通信和保护专用通道。
17、 采购范围
特殊调试清单：详见附件——威远变220kV出线间隔扩建工程-特殊调试清单

18、 承包方式 
包工、部分包料。
详见附件B









标的名称：标的6
项目名称：海南儋州CZ2与CZ3海上风电二期项目接入系统配套工程施工标I
招标前期资料
	序号
	文件名称
	文件文号

	1
	可研批复文号
	南方电网规划〔2025〕123号

	2
	项目备案文号
	2601-460400-04-01-945104

	3
	初设批复文号
	南方电网工程〔2026〕23号

	4
	资金落实情况
	海南电网规划〔2026〕7号

	5
	施工图预算批复文号
	/

	6
	项目建设单位
	海南电网有限责任公司建设分公司

	7
	项目建设地点
	儋州市

	8
	前期的设计或咨询服务单位名称
	中南电力设计院

	9
	项目监理单位
	/



1、 [bookmark: _Toc28718][bookmark: _Toc4755][bookmark: _Toc13498]建设规模：（具体内容以批复的施工图设计为准）
（一）500千伏儋州站新建工程
本期建设750兆伏安主变2组、500千伏出线6回、220千伏出线8回（含2回备用）。本期每台主变低压侧装设60兆乏低压并联电容器2组、60兆乏低压并联电抗器1组。500千伏采用1个半断路器接线，本期安装13组断路器；220千伏采用双母线双分段接线，本期安装14组断路器；35千伏采用单母线单元接线，本期安装10组断路器。主变压器采用单相、自耦、油浸式、无励磁调压变压器；500千伏配电装置采用户内GIS设备；220千伏配电装置采用户内GIS设备；35千伏配电装置采用罐式断路器。500千伏断路器直流分量时间常数按75毫秒考虑。500千伏儋州变电站按最终规模一次征地，总用地面积6.627公顷（90.405亩），其中围墙内用地面积4.7343公顷，进站道路及边坡占地面积1.8927公顷。全站总建筑面积7839㎡；其中主控通信楼两层布置，建筑面积799㎡。
10kV外引电源由35kV抱舍变电站引接1回专用10kV线路，新建线路路径长约6km，电缆线路长度约6km。
2、 采购范围：
工程项目施工图纸范围内的建筑、安装、调试工程(不含通信系统及其配套工程，不含光缆的接续测量、不含桩基础检测、主体结构检测)以及完成招标文件规定的工程项目所需的各项工作（除甲供物资合同中特殊注明由厂家包安装的设备物资外，还需包含甲供物资非厂家包安装设备配套的各类网线、电气连接线、管线等安装调试直至通过验收的所有安装工作，厂家只做现场技术服务指导、培训和提供相应专用特殊类安装辅材），负责办理相关施工许可手续。
※变电部分:施工图纸范围内的变电建筑（含施工图纸内容中及设备厂家配套提供的各类网线、管线预埋或暗、明敷设；含通信进站光缆敷设及场地原有建（构）筑物的拆除工作)、安装及调试工程、临时工程（临时性的施工电源、水源、道路）、施工过渡工程（如有，最终以发包单位审批的方案，据实结算）、所有迁改工程、设备软件升级或扩容（如有，最终以发包单位审批的方案，据实结算）。但安装工程不包括：通信系统、安健环；调试工程不包括：通信系统、主站系统（站外部分）
※架空线路部分:施工图纸范围内的架空送电线路安装、调试工程。包括：线路本体工程、施工场地租用、辅助施工费用、旧电力线拆除（如有）、通信线路拆除（如有）、各类市政管道及市政设施（绿化）等拆除、移植、复绿工作（如有）、跨越及河流封航（如有，则铁路部门和航道管理部门收取的文件规定的费用不计入报价，据实结算）、鱼塘围堰（如有）、施工道路修筑、杆塔三牌（杆塔号牌、警示牌、相序牌、）安装、OPGW光缆架设、青苗赔偿（塔基占地及其青苗赔偿、架线青苗赔偿、施工临时占用地及施工道路的青苗赔偿、接地线铺设的青苗赔偿）、线路调试工程（包括线路避雷器、监测装置、线路参数测试等）。安装调试工作不包括：光缆接续及测量、X光检测、桩基检测。青苗赔偿不包括：沿线建（构）筑物拆迁补偿、采石场（如有）、通信线路拆除补偿（如有）、各类市政管道及市政设施（绿化）等拆除补偿（如有）。如因青赔（含杆塔占地和塔基、线路的青苗赔偿）模式发生变化，青赔工作不再由承包人实施时，承包人必须无条件接受，更改后的合同价为原合同价扣除其中青赔费用。且承包人须在接到发包人通知后10天内与发包人办理青赔工作移交补充协议。
※ 其他:1.变电站构建筑物第三方沉降检测，公路安评、导地线金具握力等检测、跨越（穿越）或经过（河流、水库、铁路、公路、桥梁、隧道、航空区域、生态区域等）及航空港的航评、穿越重要地区（点）的第三方专项评估涉、节地评价、涉（通信光缆、供水、燃气、排污水管道）迁改、海绵城市方案设计专项规划、绿化专项设计方案、各类行政报建文本（方案、图纸）审查等涉及第三方咨询机构的专项评估（服务），如有（不仅限于以上内容，在项目实施过程中发生的其他第三方评估、图审及检测也包含在内），最终以发包单位审批的方案，据实结算。
2.项目如有涉及保护树种移植相关费用，最终以发包单位审批的方案，据实结算。
3.项目如需实施桩基础检测、主体工程检测，以发包单位委托单及审批的方案，据实结算。
4.架空线路跨越铁路时，按88万元/处暂估计入合同控制价，最终以发包单位审批的方案，据实结算（不考虑下浮系数）。
三、承包方式：
包工、部分包料。
建设单位根据最新的南方电网公司和海南电网公司物资集中采购目录文件提供相应物资，目录外的设备、材料采购由中标人负责，在执行过程中招标人有新的物资集中采购目录文件时按新的文件执行。如有双方未界定清楚部分，在项目开工阶段，由建设单位书面或签证明确，做为结算依据。


项目名称：海南儋州CZ2与CZ3海上风电二期项目接入系统配套工程（超高压公司部分）
施工
	序号
	文件名称
	文件文号

	1
	可研批复文号
	南方电网规划〔2025〕123号

	2
	项目备案文号
	海南省企业投资项目备案证明 
 项目代码：2601-460400-04-01-945104

	3
	初设批复文号
	南方电网工程〔2026〕23号

	4
	资金落实情况
	超高压计划〔2026〕7 号

	5
	施工图预算批复文号
	/

	6
	项目建设单位
	南网超高压公司广州局海口分局

	7
	项目建设地点
	海南省海口市澄迈县福山镇敦茶村500KV福山变电站

	8
	前期的设计或咨询服务单位名称
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

	9
	项目监理单位
	/



一、项目概况
（一）海南儋州CZ2与CZ3海上风电二期项目接入系统配套工程（超高压公司部分）监理
※变电部分:
变电建筑工程：
无。
变电安装工程：
1）本期更换原第三串2M侧上跨线导线。
2）本期儋州站π接福山-昌化线路和福山-昌江核电线路，福山站内相应间隔回路线路保护、故障录波、PMU、监控系统后台、五防机画面及数据库等出线名称修改。
3）福山站安稳装置（海南中调装置）改造。
※架空线路部分:
本项目不涉及。
※通信部分：
1、南网保底网骨干域昌化-福山光路更改为儋州-福山，原福山侧至昌化方向光路子系统配置40km彩光L64.2+BA+PA+DCM100更改为80km灰光至儋州，福山站南网保底网骨干域设备新增2个光模块。南网保底网骨干域昌江核电二期-福山光路更改为昌江核电二期-儋州，原福山侧至昌江核电二期方向光路取消。
2、海南省保底通信网省域、海南省干传输新B网昌化-福山光路更改为儋州-福山，原福山侧光路子系统取消，改为10G光口直连。海南省干传输新B网昌江核电二期-福山光路更改为昌江核电二期-儋州，原福山侧至昌江核电二期方向光路取消。
3、海南省干OTN网昌化-福山光路更改为儋州-福山，原福山侧OTN设备所配置的0ACE（BA+PA）光路子系统取消，改为4x100G直连。
具体建设规模以施工图纸为准。
二、采购范围
 本标段的海南儋州CZ2与CZ3海上风电二期项目接入系统配套工程（超高压公司部分）为初步设计招标。
（1）海南儋州CZ2与CZ3海上风电二期项目接入系统配套工程（超高压公司部分）
※变电部分：
变电安装工程：
（3） 主要生产工程：本工程施工招标包括500kV配电装置区域第3串导体更换，通信板卡改造、福山站安稳装置（海南中调装置）改造等。负责区域内设备的单体调试和分系统调试。
（二）辅助生产工程：/；
（三）与站址有关的单项工程：/；
（四）其他费用工程：余物清理项目、甲供设备材料卸车现场保管及二次搬运；
（五）其他：     /    。
※通信部分：
施工图纸范围内的通信设备测试、通道开通及业务接入、割接和与施工相关的所有其他费用项目。
注：具体建设规模以施工图纸为准。
三、承包方式
1、海南儋州CZ2与CZ3海上风电二期项目接入系统配套工程（超高压公司部分）
包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。
※变电部分：
（一）甲供物资：
变电建筑工程：无
变电安装工程：
1、 电气一次设备：/。
2、 电气二次设备：/。
3、 土建：设备支架，/。
4、□标志牌、□吊车。
（二）其他甲供物资：     /    。
※架空线路部分：
无
※通信部分：
10G线路板卡。




标的名称：标的6
[bookmark: _GoBack]项目名称：海南儋州CZ2与CZ3海上风电二期项目接入系统配套工程施工标II
招标前期资料
	序号
	文件名称
	文件文号

	1
	可研批复文号
	南方电网规划〔2025〕123号

	2
	项目备案文号
	2601-460400-04-01-945104

	3
	初设批复文号
	南方电网工程〔2026〕23号

	4
	资金落实情况
	海南电网规划〔2026〕7号

	5
	施工图预算批复文号
	/

	6
	项目建设单位
	海南电网有限责任公司建设分公司

	7
	项目建设地点
	儋州市

	8
	前期的设计或咨询服务单位名称
	中南电力设计院

	9
	项目监理单位
	/



3、 建设规模：（具体内容以批复的施工图设计为准）
（一）500千伏儋州站π接昌江核电二期～福山线路工程
将已建昌江核电二期～福山500千伏单回线路开断接入500千伏儋州站，新建线路长度约1.6公里，其中昌江核电二期侧新建线路路径长约0.7公里，福山侧新建线路路径长约0.9公里。新建线路均采用单回路架设。拆除500千伏昌江核电二期～福山旧线约0.74公里，拆除旧塔1基。开断接入后形成儋州～昌江核电二期线路路径长度约84.7公里，儋州～福山线路路径长度约41公里。设计气象条件重现期按100年一遇考虑，新建线路设计基本风速为39米/秒，设计覆冰为0毫米。导线采用JL3/LB20A-630/45铝包钢芯铝绞线，每相4分裂，导线允许温度按80摄氏度设计，导线允许载流量不低于3910安（环境温度取40摄氏度）。根据系统通信要求，本工程昌江核电二期侧新建线路地线采用2根48芯OPGW光缆，福山侧地线采用2根72芯OPGW光缆。本工程不涉及新增特殊走廊，不涉及与500千伏及以上电压等级线路交叉跨越。全线采用自立式铁塔。单回路直线塔采用导线水平排列的酒杯型塔；单回路耐张塔采用导线三角排列的干字型塔。杆塔基础采用大板基础、灌注桩基础等型式。
（二）500千伏儋州站π接昌化～福山线路工程
将已建昌化～福山500千伏单回线路开断接入500千伏儋州站，新建线路长度约1.65公里，其中昌化侧新建线路路径长约0.7公里，福山侧新建线路路径长约0.95公里。新建线路均采用单回路架设。拆除500千伏昌化～福山旧线约0.74公里，拆除旧塔1基。开断接入后形成儋州～昌化线路路径长度约76.5公里，儋州～福山线路路径长度约41公里。设计气象条件重现期按100年一遇考虑，新建线路设计基本风速为39米/秒，设计覆冰为0毫米。导线采用JL3/LB20A-630/45铝包钢芯铝绞线，每相4分裂，导线允许温度按80摄氏度设计，导线允许载流量不低于3910安（环境温度取40摄氏度）。根据系统通信要求，本工程昌化侧与福山侧新建线路地线采用2根72芯OPGW光缆。本工程不涉及新增特殊走廊，不涉及与500千伏及以上电压等级线路交叉跨越。全线采用自立式铁塔。单回路直线塔采用导线水平排列的酒杯型塔；单回路耐张塔采用导线三角排列的干字型塔。杆塔基础采用大板基础、灌注桩基础等型式。
（三）新建CZ2（西场区）陆上集控站～儋州站1回500千伏线路工程
新建CZ2（西场区）陆上集控站～儋州站500千伏线路，新建线路路径长度约30.2公里，按单回路架设。设计气象条件重现期按100年一遇考虑，新建线路设计基本风速为39米/秒，设计覆冰为0毫米。导线采用JL3/LB20A-630/45铝包钢芯铝绞线，每相4分裂，导线允许温度按80摄氏度设计，导线允许载流量不低于3910安（环境温度取40摄氏度）。根据系统通信要求，本工程新建线路2根地线均采用48芯OPGW光缆。本工程不涉及新增特殊走廊，不涉及与500千伏及以上电压等级线路交叉跨越。全线采用自立式铁塔。单回路直线塔采用导线水平排列的酒杯型塔；单回路耐张塔采用导线三角排列的干字型塔。杆塔基础采用大板基础、灌注桩基础等型式。
（四）新建CZ3-2陆上集控站～儋州站1回500千伏线路工程
新建CZ3-2陆上集控站～儋州站单回500千伏线路，新建线路路径长度约30.2公里，按单回路架设。设计气象条件重现期按100年一遇考虑，新建线路设计基本风速为39米/秒，设计覆冰为0毫米。导线采用JL3/LB20A-630/45铝包钢芯铝绞线，每相4分裂，导线允许温度按80摄氏度设计，导线允许载流量不低于3910安（环境温度取40摄氏度）。根据系统通信要求，本工程新建线路2根地线均采用48芯OPGW光缆。本工程不涉及新增特殊走廊，不涉及与500千伏及以上电压等级线路交叉跨越。全线采用自立式铁塔。单回路直线塔采用导线水平排列的酒杯型塔；单回路耐张塔采用导线三角排列的干字型塔。杆塔基础采用大板基础、灌注桩基础等型式。
（五）新建CZ2（西场区）陆上集控站～CZ3-2陆上集控站1回500千伏线路工程
新建CZ2（西场区）陆上集控站～CZ3-2陆上集控站单回500千伏线路，新建线路路径长度约0.6公里，按单回路架设。设计气象条件重现期按100年一遇考虑，新建线路设计基本风速为39米/秒，设计覆冰为0毫米。导线采用JL3/LB20A-630/45铝包钢芯铝绞线，每相4分裂，导线允许温度按80摄氏度设计，导线允许载流量不低于3910安（环境温度取40摄氏度）。根据系统通信要求，本工程新建线路1根地线采用JLB40-150普通地线，1根采用48芯OPGW光缆。本工程不涉及新增特殊走廊，不涉及与500千伏及以上电压等级线路交叉跨越。全线采用自立式铁塔。单回路直线塔采用导线水平排列的酒杯型塔；单回路耐张塔采用导线三角排列的干字型塔。杆塔基础采用大板基础、灌注桩基础等型式。
4、 采购范围：
工程项目施工图纸范围内的建筑、安装、调试工程(不含通信系统及其配套工程，不含光缆的接续测量、不含桩基础检测、主体结构检测)以及完成招标文件规定的工程项目所需的各项工作（除甲供物资合同中特殊注明由厂家包安装的设备物资外，还需包含甲供物资非厂家包安装设备配套的各类网线、电气连接线、管线等安装调试直至通过验收的所有安装工作，厂家只做现场技术服务指导、培训和提供相应专用特殊类安装辅材），负责办理相关施工许可手续。
※架空线路部分:施工图纸范围内的架空送电线路安装、调试工程。包括：线路本体工程、施工场地租用、辅助施工费用、旧电力线拆除（如有）、通信线路拆除（如有）、各类市政管道及市政设施（绿化）等拆除、移植、复绿工作（如有）、跨越及河流封航（如有，则铁路部门和航道管理部门收取的文件规定的费用不计入报价，据实结算）、鱼塘围堰（如有）、施工道路修筑、杆塔三牌（杆塔号牌、警示牌、相序牌、）安装、OPGW光缆架设、青苗赔偿（塔基占地及其青苗赔偿、架线青苗赔偿、施工临时占用地及施工道路的青苗赔偿、接地线铺设的青苗赔偿）、线路调试工程（包括线路避雷器、监测装置、线路参数测试等）。安装调试工作不包括：光缆接续及测量、X光检测、桩基检测。青苗赔偿不包括：沿线建（构）筑物拆迁补偿、采石场（如有）、通信线路拆除补偿（如有）、各类市政管道及市政设施（绿化）等拆除补偿（如有）。如因青赔（含杆塔占地和塔基、线路的青苗赔偿）模式发生变化，青赔工作不再由承包人实施时，承包人必须无条件接受，更改后的合同价为原合同价扣除其中青赔费用。且承包人须在接到发包人通知后10天内与发包人办理青赔工作移交补充协议。
※ 其他:1.变电站构建筑物第三方沉降检测，公路安评、导地线金具握力等检测、跨越（穿越）或经过（河流、水库、铁路、公路、桥梁、隧道、航空区域、生态区域等）及航空港的航评、穿越重要地区（点）的第三方专项评估涉、节地评价、涉（通信光缆、供水、燃气、排污水管道）迁改、海绵城市方案设计专项规划、绿化专项设计方案、各类行政报建文本（方案、图纸）审查等涉及第三方咨询机构的专项评估（服务），如有（不仅限于以上内容，在项目实施过程中发生的其他第三方评估、图审及检测也包含在内），最终以发包单位审批的方案，据实结算。
2.项目如有涉及保护树种移植相关费用，最终以发包单位审批的方案，据实结算。
3.项目如需实施桩基础检测、主体工程检测，以发包单位委托单及审批的方案，据实结算。
4.架空线路跨越铁路时，按88万元/处暂估计入合同控制价，最终以发包单位审批的方案，据实结算（不考虑下浮系数）。
三、承包方式：
包工、部分包料。
建设单位根据最新的南方电网公司和海南电网公司物资集中采购目录文件提供相应物资，目录外的设备、材料采购由中标人负责，在执行过程中招标人有新的物资集中采购目录文件时按新的文件执行。如有双方未界定清楚部分，在项目开工阶段，由建设单位书面或签证明确，做为结算依据。

