南方电网贵州电动汽车服务有限公司
2025年项目投资后评价服务
技术规范

一、项目概述
根据工作要求，南方电网贵州电动汽车服务有限公司对固定资产投资整体竣工投产或完成股权交割并运营1年以上3年以内项目开展项目投资后评价工作。现采购一家第三方独立机构对竣工投产并正式运营1年以上的项目开展投资后评价工作，共包含33个充电站项目。
二、项目工作内容
针对项目前期、决算及运营全过程进行系统回顾，做出全面的评价。要从战略目标、业务目标、财务目标的实现程度做出全面的对比分析，进行项目成功度评价。着重对比分析项目实际运营情况与决策时确定的目标及技术经济指标之间的差异，发现目标差距、分析成因，识别评估预警存在风险和不符合项，提出下阶段工作措施，出具内容详实的报告材料。报告具体内容详见《固定资产投资项目后评价报告》（模版）。
三、项目质量要求
1.按时按量完成我公司提供的竣工投产并正式运营1年以上的项目投资后评价报告，形成项目投资效益分析表，并通过南方电网贵州电动汽车服务有限公司验收。
2.及时与公司建立沟通协作机制、会议机制、联络人机制，保障项目稳定实施。
[bookmark: _GoBack]四、项目时间要求
1.服务期限：自发送成交通知书之日起至后评价报告通过南方电网贵州电动汽车服务有限公司验收，原则上不超过两个月。
2.服务期内，服务商要认真听取公司的合理化建议及意见，及时修改报告，按照《固定资产投资项目后评价报告》（模板）要求完成报告。
六、提交材料要求
1、营业执照、法人身份证正反面复印件；
2、服务方案（格式自定）。
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