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[bookmark: _Toc157725975][bookmark: _Toc7000]概述
[bookmark: _Toc157725976][bookmark: _Toc25915]项目背景
[bookmark: _Toc157725978][bookmark: _Toc22114]当前，南网人资域薪酬自动化模块虽解决了共性发薪需求，但大量个性化、差异化薪酬项的核算与报表编制，仍深度依赖各单位人工线下处理。这导致三大管理痛点：一是人工制表过程繁琐、效率低下，且薪酬新系统迭代期间易因理解不一或操作失误引发薪资错发风险；二是薪酬核算中涉及调薪追溯、补贴补发等事项常需跨期处理，传统记录方式耗时耗力，且易造成遗漏与延误；三是新员工对业务操作不熟，培养周期长，加剧了质量波动与操作风险。为系统应对上述挑战，本项目拟构建“辅助智能管家”，作为对现有人资系统与人力小智的补充增强。
项目目标
[bookmark: _Toc3433][bookmark: _GoBack]一是重要事项智能提醒，实现任务跨期跟踪与主动推送；二是针对服务单位通用型工资台账智能生成集成工具（一键加解密、拆分单位校核、脱敏材料校核等），考勤智能管理，将人工从繁琐的数据搬运、数据整理中解放；三是薪酬新系统问题答疑，薪酬新入员工场景化培训，广东区域养老工伤专属业务实操指引，提供7×24小时标准答疑。旨在实现薪酬管理全链条的精准、高效与合规，从根本上降低运营风险，释放人力聚焦高价值分析，全面提升服务体验与管理现代化水平。
2工作内容
[bookmark: _Toc157725990][bookmark: _Toc9230]2.1建设内容
[bookmark: _Toc23395]项目预期产出1系列多模态智能体，1套单机版数字化工具，申请软件著作权1项，论文一篇。
2.2技术参数要求
产品参数要求如下：
	序号
	参数类型
	功能描述

	1
	软件需求
	1. 因涉及业务敏感性，智能体开发需基于南网智能体平台，建设智能体。
2.单机版工具需脱机使用，保证数据安全。

	2
	知识库管理
	根据已有数据整理清洗。

	3
	安全需求
	本项目涉及公司的核心管理业务信息，需符合《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）以及《南方电网管理信息系统安全等级保护标准》相关要求，本系统不联网使用。

	[bookmark: _Toc5428][bookmark: _Toc30787][bookmark: _Toc317067408][bookmark: _Toc1721942][bookmark: _Toc317690130][bookmark: _Toc104371604][bookmark: _Toc317689842]4
	研究内容及预期
	本项目拟基于南方电网内网“大瓦特”平台私有化模型，成果遵循南网公司技术路线要求，采用南网公司统一数据中心的数据，使其具备以下核心功能：1、重要事项智能整理提醒,可实现信息自动按单位等要素整理归档，并跨时间智能elink/短信推送提醒；2、服务单位所需的多类工资制表台账自动生成（一键加解密、拆分单位校核、材料校核等），智能化考勤台账生成；3、人资域薪酬系统操作指引智能答疑、社保广东区域现场业务办理智能指引,实现对现有人力小智功能补强；4、新进薪酬核算人员培训，通过实景化培训，循序渐进引导新进人员水平提升。



3进度保证
2026年11月前完成供货。
[bookmark: _Toc28652][bookmark: _Toc31477]4质量保证
中标方应保证所提供的所有产品的功能、性能等均能满足本招标文件要求，确保交付物的质量。
若由于中标方自身原因导致项目质量缺陷或偏差，招标方可根据合同要求追究中标方责任。
[bookmark: _Toc16669]5货物交付
1) 本项目仅进行现场验收（SAT）。且为针对整个项目的验收，但投标方应配合招标方进行整个项目的验收测试，投标人提供技术专家全程配合完成整体项目实施完成，并负责设备的验收测试相关资料的编制及其它配合性工作。
2) 投标方应在验收测试前2周提供详细的SAT验收测试大纲，大纲应提供所有现场验收的细则，细则指定的实验项目以及达到的性能指标不得小于本招标文件要求。招标方有权提出一些合理的特殊测试，并保留对大纲的修改权力。大纲经双方确认生效以后，招标方人员对验收的认可签字并不解除投标方对合同的保证负责。
3) 投标方将负责对现场验收和测试进行指导，投标方的工程师将协助进行现场试验验收，验收满足项目所需性能要求，如未满足则不予验收。
4) 在现场验收完成后20天内，双方的代表将签署验收报告。
5) 备品备件、文档资料均作为验收的一部分。
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