[bookmark: _Toc8445]附件A-项目信息清单（标的1标段1）
标的名称：韶关新丰35kV茶江台区新建工程等8项工程监理 
标段名称：韶关新丰35kV茶江台区新建工程等8项工程监理
项目信息表
	序号
	条款名称
	内容（韶关新丰35kV茶江台区新建工程）
	内容（韶关乐昌35kV庙湾台区新建工程）
	内容（韶关南雄35kV帽子峰台区新建工程）
	内容（韶关南雄35kV上湖台区新建工程）
	内容（韶关南雄35kV主田台区新建工程）
	内容（韶关仁化35kV石塘台区新建工程）
	内容（韶关乐昌35kV云岩台区新建工程）
	内容（韶关始兴35kV沈所台区新建工程）

	1
	可研批复文号
	韶供电计〔2026〕20号
	韶供电计〔2026〕20号
	韶供电计〔2026〕20号
	韶供电计〔2026〕20号
	韶供电计〔2026〕20号
	韶供电计〔2026〕20号
	韶供电计〔2026〕20号
	韶供电计〔2026〕20号

	2
	项目核准备案文号
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	3
	资金落实（投资计划）
	韶供电计〔2026〕20号
	韶供电计〔2026〕20号
	韶供电计〔2026〕20号
	韶供电计〔2026〕20号
	韶供电计〔2026〕20号
	韶供电计〔2026〕20号
	韶供电计〔2026〕20号
	韶供电计〔2026〕20号

	4
	初设批复文号
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	5
	初设批复总投资（万元）
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	6
	项目建设单位
	韶关供电局
	韶关供电局
	韶关供电局
	韶关供电局
	韶关供电局
	韶关供电局
	韶关供电局
	韶关供电局

	7
	项目建设地点
	韶关市
	韶关市
	韶关市
	韶关市
	韶关市
	韶关市
	韶关市
	韶关市

	8
	监理服务期限
	计划监理服务期限：150日历天
计划开始监理日期：：2026年7月28日
计划竣工日期：2026年12月25日
计划缺陷责任期：2027年12月25日
	计划监理服务期限：150日历天
计划开始监理日期：：2026年7月28日
计划竣工日期：2026年12月25日
计划缺陷责任期：2027年12月25日
	计划监理服务期限：150日历天
计划开始监理日期：：2026年7月28日
计划竣工日期：2026年12月25日
计划缺陷责任期：2027年12月25日
	计划监理服务期限：150日历天
计划开始监理日期：：2026年7月28日
计划竣工日期：2026年12月25日
计划缺陷责任期：2027年12月25日
	计划监理服务期限：150日历天
计划开始监理日期：：2026年7月28日
计划竣工日期：2026年12月25日
计划缺陷责任期：2027年12月25日
	计划监理服务期限：150日历天
计划开始监理日期：：2026年7月28日
计划竣工日期：2026年12月25日
计划缺陷责任期：2027年12月25日
	计划监理服务期限：150日历天
计划开始监理日期：：2026年7月28日
计划竣工日期：2026年12月25日
计划缺陷责任期：2027年12月25日
	计划监理服务期限：150日历天
计划开始监理日期：：2026年7月28日
计划竣工日期：2026年12月25日
计划缺陷责任期：2027年12月25日

	9
	项目可研单位
	韶关市擎能设计有限公司
	韶关市擎能设计有限公司
	韶关市擎能设计有限公司
	韶关市擎能设计有限公司
	韶关市擎能设计有限公司
	韶关市擎能设计有限公司
	韶关市擎能设计有限公司
	韶关市擎能设计有限公司

	10
	项目勘察设计单位
	韶关市擎能设计有限公司
	韶关市擎能设计有限公司
	韶关市擎能设计有限公司
	韶关市擎能设计有限公司
	韶关市擎能设计有限公司
	韶关市擎能设计有限公司
	韶关市擎能设计有限公司
	韶关市擎能设计有限公司



[bookmark: _Toc28718][bookmark: _Toc13498][bookmark: _Toc4755]（一）项目概况：
1.韶关新丰35kV茶江台区新建工程监理
※变电部分:
1、韶关新丰35kV茶江台区新建工程：本期新建5MVA主变压器1台，新建35kV出线1回，10kV配网管理区域出线3回（10kV主网管理区域设置1回总馈线,通过10kV联络电缆与10kV配网管理区域连接），10kV小电阻接地成套装置1套（兼站变），不配置无功补偿。配套建设二次和土建内容。
※架空线路部分:
1、韶关新丰35kV茶江台区线路工程：35kV茶江台区架空出线，单回架设至现有35kV沙遥线#52杆塔，35kV架空线路总长0.338km。本工程新建铁塔3基，其中，单回耐张塔3基。导线型号选用JL/LB20A-150/25型铝包钢芯铝绞线。地线采用2根JLB20A-50型铝包钢绞线。
注：具体建设规模以施工图纸为准。

2.韶关乐昌35kV庙湾台区新建工程监理
※变电部分:
1、韶关乐昌35kV庙湾台区站新建工程：本期新建5MVA主变压器1台，新建35kV出线1回，10kV配网管理区域出线3回（10kV主网管理区域设置1回总馈线,通过10kV联络电缆与10kV配网管理区域连接），10kV小电阻接地成套装置1套（兼站变），不配置无功补偿。配套建设二次和土建内容。
※架空线路部分:
1、 韶关乐昌35kV庙湾台区站线路工程（架空部分）：新建35kV架空线路总长0.01km。本工程新建铁塔1基，其中，单回终端塔1基。新建线路导线型号采用JL/LB20A-150/25型铝包钢芯铝绞线，地线采用2根JLB20A-50铝包钢绞线。
※电缆线路部分:
1、韶关乐昌35kV庙湾台区站线路工程（电缆部分）：新建35kV庙湾台区站电缆线路0.48km，电缆采用FY-YJLY22-26/35kV-3×185mm²铠装交联聚乙烯绝缘电力电缆。
注：具体建设规模以施工图纸为准。

3.韶关南雄35kV帽子峰台区新建工程监理
※变电部分:
1、韶关南雄35kV帽子峰台区新建工程：本期新建5MVA主变压器1台，新建35kV出线1回，10kV配网管理区域出线3回（10kV主网管理区域设置1回总馈线,通过10kV联络电缆与10kV配网管理区域连接），10kV小电阻接地成套装置1套（兼站变），不配置无功补偿。配套建设二次和土建内容。
※架空线路部分:
1、韶关南雄35kV帽子峰台区线路工程：35kV帽子峰站至35kV外溪线#42杆新建35kV架空线路总长0.101km。本工程新建铁塔2基，其中单回耐张塔2基。新建线路导线型号采用JL/LB20A-150/25型铝包钢芯铝绞线，地线采用2根JLB20A-50型铝包钢绞线。
注：具体建设规模以施工图纸为准。

4.韶关南雄35kV上湖台区新建工程监理
※变电部分:
1、韶关南雄35kV上湖台区新建工程：本期新建5MVA主变压器1台，新建35kV出线1回，10kV配网管理区域出线3回（10kV主网管理区域设置1回总馈线,通过10kV联络电缆与10kV配网管理区域连接），10kV小电阻接地成套装置1套（兼站变），不配置无功补偿。配套建设二次和土建内容。
※架空线路部分:
1、韶关南雄35kV上湖台区线路工程：35kV上湖台区变电站至35kV黄山线#34塔新建35kV架空线路总长0.174km。本工程新建铁塔2基，其中单回耐张塔2基。新建线路导线采用JL/LB20A-150/25型铝包钢芯铝绞线，地线采用2根JLB20A-50型铝包钢绞线。
注：具体建设规模以施工图纸为准。

5.韶关南雄35kV主田台区新建工程监理
※变电部分:
1、 韶关南雄35kV主田台区新建工程：本期新建5MVA主变压器1台，新建35kV出线1回，10kV配网管理区域出线3回（10kV主网管理区域设置1回总馈线,通过10kV联络电缆与10kV配网管理区域连接），10kV小电阻接地成套装置1套（兼站变），不配置无功补偿。配套建设二次和土建内容。
※架空线路部分:
1、韶关南雄35kV主田台区线路工程：35千伏主田台区架空出线，单回架设至现状35kV瀑布线#41水泥杆，35kV架空线路总长0.502km。本工程新建铁塔3基，其中，单回耐张塔2基，双回路耐张塔1基。35kV瀑布线#40新建N3塔导线调整弧垂0.299km；新建N3杆-35kV瀑布线#43杆导线调整弧垂0.328km。导线型号选JL/LB20A-150/25型铝包钢芯铝绞线。地线采用2根JLB20A-50型铝包钢绞线。
注：具体建设规模以施工图纸为准。

6.韶关仁化35kV石塘台区站新建工程监理
※变电部分:
1、韶关仁化35kV石塘台区新建工程：本期新建5MVA主变压器1台，新建35kV出线1回，10kV配网管理区域出线3回（10kV主网管理区域设置1回总馈线,通过10kV联络电缆与10kV配网管理区域连接），10kV小电阻接地成套装置1套（兼站变），不配置无功补偿。配套建设二次和土建内容。
※电缆线路部分:
1、韶关仁化35kV石塘台区线路工程：本工程新建35kV单回电缆长0.272km（含余缆量、实验用量及裕度），采用电缆直埋+工井方式敷设，路径长为0.177+0.032km；新马屋光伏电站内为已有电缆沟通道，路径长0.017km。新建电缆型号为：ZC-YJLV22-26/35kV 3×185mm²。
注：具体建设规模以施工图纸为准。

7.韶关乐昌35kV云岩台区新建工程监理
※变电部分:
1、韶关乐昌35kV云岩台区新建工程：本期新建5MVA主变压器1台，新建35kV出线1回，10kV配网管理区域出线3回（10kV主网管理区域设置1回总馈线,通过10kV联络电缆与10kV配网管理区域连接），10kV小电阻接地成套装置1套（兼站变），不配置无功补偿。配套建设二次和土建内容。
注：具体建设规模以施工图纸为准。

8.韶关始兴35kV沈所台区新建工程监理
※变电部分:
1、韶关始兴35kV沈所台区新建工程：本期新建5MVA主变压器1台，新建35kV出线1回，10kV配网管理区域出线3回（10kV主网管理区域设置1回总馈线,通过10kV联络电缆与10kV配网管理区域连接），10kV小电阻接地成套装置1套（兼站变），不配置无功补偿。配套建设二次和土建内容。
注：具体建设规模以施工图纸为准。
[bookmark: _GoBack]（二）、监理招标范围：施工准备（含三通一平）、施工（含通信）、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的全过程监理。按照建设单位要求使用工程信息管理系统。



（三）报价表
	基建监理报价表

	序号
	工程或费用名称
	最高投标限价（万元）
	投标费率（%）
	投标报价（万元）
	备注

	1
	韶关新丰35kV茶江台区新建工程等8项工程监理
	113.44
	
	
	

	项目1
	韶关新丰35kV茶江台区新建工程
	17.83
	
	
	

	项目2
	韶关乐昌35kV庙湾台区新建工程
	17.15
	
	
	

	项目3
	韶关南雄35kV帽子峰台区新建工程
	16.11
	
	
	

	项目4
	韶关南雄35kV上湖台区新建工程
	15.89
	
	
	

	项目5
	韶关南雄35kV主田台区新建工程
	15.49
	
	
	

	项目6
	韶关仁化35kV石塘台区新建工程
	11.81
	
	
	

	项目7
	韶关乐昌35kV云岩台区新建工程
	9.64
	
	
	

	项目8
	韶关始兴35kV沈所台区新建工程
	9.52
	
	
	

	合计（小写）：
	113.44
	
	
	

	报价要求：
（1）按投标费率（保留两位小数，如：91.00%）报价，同时填报固定金额报价；投标报价=最高投标限价*投标费率。
（2）投标下浮率=1-投标费率。



