
附件 B.合同标准文本条款差异说明

标的/标段名称： 2026-2027 年从化局东明、黄龙带地区生产业务委托运行框架

本标的/标段使用标准合同文本名称： 《技术服务合同（通用）》

序号 合同标准文本条款 本标的/标段合同执行条款

1

7.合同价款与支付

7.1 本合同价款，即具体技术服务费及乙

方为完成本合同项下全部工作所需的全部费用，

按以下第 种方式结算确定：

（1）固定价。本合同价款为人民币含税价

小写 元（大写： ），税率为

，其中，不含税价为小写 元（大写： ），

增值税为：小写 元（大写： ）。该价

款包括了乙方完成本合同约定的所有义务所需

的全部费用。

（2）暂定价。本合同价款暂定为人民币含

税价小写 元（大写： ），税率为 ，

其中，不含税价为小写 元（大写： ），

增值税为：小写 元（大写： ）。最终

合同价款按以下标准计算：

（3）按《委托函》单独结算，具体计价标

准为 。

（4）按每 个月累计结算。

（5）其他：
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（3）按《委托函》单独结算，具体计价标
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（5）其他： 合同价款暂定为人民币含税

价小写*元（大写：*），税率为*%，（最终含税

价按照增值税纳税义务发生时国家执行的税率

计算）。最终合同价款按以下标准计算：据实结

算。结算时以乙方实际发生的经甲方批准的工程



量清单为依据，按照∑（实际工作量*单价限价*

（1-中标下浮率））进行结算。

2

19.其他约定

19.1 甲乙双方确定的其他约定为：

19.2 本条约定与本合同其他条款内容不一

致的，以本条约定为准。

修改为

19.其他约定

19.1甲乙双方确定的其他约定为：19.1.1

按招标文件约定，非主体工程经审批允许专业分

包，主体工程经审批允许劳务分包。

19.1.2 当发生下列情况时，乙方承担违约责任，

甲方有权按以下约定对乙方进行扣罚：（扣罚金

额基数 K 的设定：单项工程合同结算金额（以下

金额均指不含税）1000 万元以下的，K 为合同金

额的 10%；单项工程合同金额 1000 万元以上的，

K为 100 万元。）（1）发生对社会及公司造成不

良影响的安全、舆论事件，每起扣罚基数（K）

的 20%；（2）发生因安全文明施工，被上级单位

约谈、通报或投诉等，每起扣罚基数（K）的 10%；

（3）乙方应具备对本合同约定项目实施内容的

快速响应能力，从下达工作任务到乙方作出明确

响应和答复，这一时间间隔不得大于 2 小时，

发生乙方逾期未能响应的，每起扣罚基数（K）

的 1%；（4）乙方应根据甲方下达的工作任务和

相关要求按时安排施工人员到达现场开始实施

作业，反生乙方逾期开工的，每逾期一天，扣罚

基数（K）的 1%；发生乙方拒不执行的，每起扣

罚基数（K）的 20%；发生超过 30 天内未能按甲

方要求完成的，每逾期一天，扣罚基数（K）的

1%；（5）在项目整体结算前发现乙方虚报工程



量或虚报结算价的，则相关工程量不予结算，每

起扣罚虚报工程费用最高三倍的违约金；在项目

整体结算后发现乙方虚报工程量或虚报结算价

的则乙方应退还相应款项，且甲方有权要求乙方

缴纳虚报工程费用最高三倍的违约金；虚报工程

量或虚报结算价等问题的认定以甲方各级内部

检查、规范化检查、巡视审计等正式文件为准；

（6）发生逾期未办理退料等事件，每起扣罚基

数（K）的 5%；（7）发生违规分包转包等情况，

每起扣罚基数（K）的 20%；（8）发生由于乙方

自身的原因超过约定的时间（以信息化工具为

准）未报送竣工结算资料的，每逾期一天，扣罚

基数（K）的 1%；（9）因乙方原因导致工程质量

达不到合同约定的质量标准，应返工，费用由乙

方承担，因此造成逾期完工的，每逾期一天，扣

罚基数（K）的 1%；（10）乙方未能履行合同内

约定的各项义务，造成甲方损失的，乙方应赔偿

甲方因此造成的所有损失，延误的工期不予顺

延，因此造成逾期完工的，每逾期一天，扣罚基

数（K）的 1%。

19.1.3 扣罚方式：发生以上事件后，甲方向乙方

发出《广州供电局施工承包商资信评价扣分、违

约扣罚通知书（记录单）》，乙方须在 5 个工作

日内书面反馈意见，甲方审核认为反馈意见不合

理或者乙方未能在要求时间内反馈意见，将在该

合同结算金额中扣除罚款。

19.1.4 根据广东电网公司《关于加强生产项目



“无视频不结算”管理的通知》（广电办生（2024）

100 号）相关要求：未录入施工作业计划、应纳

入视频管控作业白名单作业而未设置现场视频

管控的工程量，按照《“铁腕反违章同心保平安”

从严治安 20 条举措（2023 年版）》（广电安【2023】

23 号）要求，扣罚全部费用。（涉及施工内容不

予签证）

19.1.5 经专项审查，发现现场视频监控点不

足、摆放错误、故意遮挡摄像头、非可调摄像头

未对准作业面等不规范问题，则需每项扣罚 500

元。

19.1.6 以上违章行为须按照《中国南方电网有限

责任公司承包商管理业务指导书》要求，落实承

包商责任追究。

19.2 本条约定与本合同其他条款内容不一

致的，以本条约定为准。
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