项目介绍：
“经济建设，电力先行”——城市规划中输电线路逐渐以电缆输电方式为主，电缆附件安装数量也逐步增多。剥除铝护套是电缆附件安装中必不可少的环节。现有剥除铝护套方法是使用链式扳手或手扳葫芦把已开断的铝护套剥离出来，时间长、人力消耗大。电缆敷设中，铝护套会因外力挤压产生变形，增大铝护套与阻水带层之间的摩擦力，使得剥离难度进一步加大。
本项目通过借鉴液压拉马器的工作原理，提出一种新的电缆铝护套简易快速脱离装置，采用现场常用的液压泵作为动力源，采用夹具+螺杆+电动工具的模式，实现“机器代人”高效拨出铝护套，将铝护套平均剥除时间从10分钟减少至5分钟及以下，提高电缆附件安装施工效率。

采购内容：
1、一套110千伏电缆铝护套简易快速脱离装置；
2、一份装置测试使用报告；
[bookmark: _GoBack]使用设备后，预估每条铝护套平均剥离时间从10分钟减少至5分钟及以下，剥除效率提高50%。一组单回路中间电缆接头需要剥除6条铝护套，理论上可以减少30分钟工作时间，以一个月做4组中间接头来计算，一年就有48组，换算下来一年可节约1440分钟，即3个的工日。

