

楚雄供电局 2025 年 220kV 查姆输变电工程 生产准备物资采购项目采购询价函

一、项目概述及文件

（一）项目概述：楚雄供电局 220kV 查姆变电站计划于 2026 年 1 月投运，为满足变电站投运初期生产需求，需采购一批防火窗帘及整体橱柜，为保障变电站按期顺利投运及投运初期生产运维人员基本生活运转顺畅，现需申请采购 220kV 查姆变电站生产准备物资。

现对楚雄供电局 220kV 查姆变生产准备物资开展采购，请贵单位按要求进行报价。

（二）文件：关于进一步明确新建、改扩建输变电工程生产准备等费用标准资金来源及使用原则的通知。

（三）资金落实情况：已落实。

（四）预计采购金额：人民币 4.62 万元。

（五）资金类别：主网基建。

（六）项目最高限价：人民币 4.62 万元。

（七）项目专业类别：物资。

（八）需求部门：楚雄供电局变电运行所。

二、采购内容及要求

一）采购内容：

1. 采购物资：（1）防火阻燃窗帘布 341 米，遮光率 $\geq$ 80%，需提供阻燃检测报告；（2）整体橱柜吊柜 5 米：多层实木颗粒板柜体及柜门（板厚 $\geq$ 17mm）；（3）整体橱柜地柜 7 米：多层实木颗粒板柜体及柜门（板厚 $\geq$ 17mm），石英石台面（厚度 $\geq$ 15mm），含水龙头及菜盆。以上物资均需现

场安装。

3. 供货时间：2026 年 1 月 30 日前。

4. 供货地点：云南省楚雄州双柏县大庄镇 220kV 查姆变。

序号	采购项目 名称	数量 (米)	单价限价 (元)	预估金额 (元)	最高限价 (元)	供货地点	供货时间
1	防火阻燃窗帘布	341	90	30690	30690	220kV 查姆变	2026 年 1 月 30 日
2	整体橱柜吊柜	5	1000	5000	5000	220kV 查姆变	2026 年 1 月 30 日
3	整体橱柜地柜	7	1500	10500	10500	220kV 查姆变	2026 年 1 月 30 日

(二) 资格要求

营业执照在有效期内。(提供营业执照、法人身份证复印件各一份)

三、采购其他要求：

(一) 请在规定时间内登录：中国南方电网-供应链统一服务平台：<https://www.bidding.csg.cn/>进行报价。

(二) 报价必须在零星采购平台系统上进行报价，采用单价报价。各报价人对报价文件的各项内容均应作出响应，非响应性报价均作无效报价处理。

(三) 成交原则：在响应本询价函和报价文件所有内容的前提下，最低价中标原则。

(四) 采购完成后，成交方应按采购方的要求及时供货并完成现场安装。

联系人：何瑞婷，联系电话：18469174396

附件：报价文件格式（另附）

云南电网有限责任公司楚雄供电局变电运行所

2025年12月24日

