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[bookmark: _Toc299606277][bookmark: _Toc353940788][bookmark: _Toc353939550][bookmark: _Toc444945507][bookmark: _Toc27105]1、总则
[bookmark: _Toc444945508][bookmark: _Toc25470][bookmark: _Toc318799924]1.1 一般要求
[bookmark: _Toc353940791][bookmark: _Toc299606280][bookmark: _Toc353939553][bookmark: _Toc444945511]1.1.1 本技术条款主要描述广西电网有限责任公司百色供电局“低压配电箱低压刀闸及接地刀闸一体化”项目研究内容有关事项。投标方必须认真阅读本技术条款内容，以免造成投标失败。
1.1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应提供符合本招标技术文件和工业标准的优质产品、服务，认真阅读，逐条准确回答和陈述，必须清楚地说明是否满足本技术规范书的每一项具体要求。如果不满足要求，除在逐条应答时予以说明外，还需以“差异表”的形式另外列出。
1.1.3 本规范书指标要求中，凡标有下划线或加“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。投标方要特别加以注意，必须完全满足这些要求。
1.1.4 投标方应提供满足本技术规范书要求的建议书、实施方案及报价，建议书、实施方案必须满足本技术规范的主要要求，否则将被认作没有回答。投标方认为需特殊说明的部分，应附详细的技术资料，否则因评标理解不同而产生的后果由投标方负责。
1.1.5 如果投标方认为本技术条款所描述技术要求等存在不合理性或不明白的，可在响应原要求后陈述相关建议。
1.1.6 投标方也可提出满足本技术规范书要求，且技术先进、成熟、价格合理的其他建议，供招标方选择。
1.1.7 投标方应提供满足本技术规范书要求的完整的服务、工作产品，满足国家及用户提出的有关质量标准要求。所有工作产品必须具有在中国境内的合法使用权。
1.1.8 本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致，按较高标准执行。
1.1.9 如果因为无法提供的原因而提供其他产品、服务，投标方应明确说明并提出质量保证承诺。
1.1.10 投标方应保证为今后招标方开发的或招标方委托第三方开发的其他工作产品提供可靠的性能和兼容性。
1.1.11 投标方应对本次投标所有文件保密，不得向其他单位公布或泄漏招标项目的有关信息。
1.1.12 在不超出本技术规范书要求的情况下，投标方应对招标方提出的所有细化要求予以满足。
1.1.13 有文件、图纸、通信的均使用中文。所有计算、说明、图纸文件、手册等使用国际单位制。
[bookmark: _Toc255894290][bookmark: _Toc261810243][bookmark: _Toc252485428][bookmark: _Toc222711875][bookmark: _Toc293665071][bookmark: _Toc582][bookmark: _Toc21036][bookmark: _Toc252486971][bookmark: _Toc445194080]1.2标准和规范
本规范书中涉及的所有规范、标准或材料规格均应为最新版本，即以招标方发出本定单之日作为采用最新版本的截止日期。若发现本规范书与所列标准之间有不一致之处，投标方应向招标方指明，并由招标方确定采用哪一个规范。
投标方如果采用自己的标准或规范，必须向招标方提供中文复印件并经招标方同意后方可采用，但不能低于GB、JB有关规定。
下列标准所包括的条文，通过在本规定中引用而构成本规定的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB 4208 外壳防护等级 
GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温
GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温
GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件
GBJ32	电气装置安装工程施工及验收规范
GB 755—87旋转电机基本技术要求
1.3   招标方职责
a. 提出“低压配电箱低压刀闸及接地刀闸一体化”的详细材料需求；
b. 制定项目开发总体技术路线；
c. 为响应方收集项目开发所需材料原始资料等提供协助；
d. 按照响应方提出的项目开发条件要求提供配合人员和开发场地；
e. 负责项目装置功能验收；
f. 为响应方人员在采购方所在地工作期间提供支持与方便；
g. 指派技术人员协助项目实施，但指派的技术人员不对合同履行情况承担责任。
1.4  投标方职责
a. 提供完整的材料详细清单和报价；
b. 按合同范围提供完整的项目实施方案所需材料；
c. 按合同要求协助进行“低压配电箱低压刀闸及接地刀闸一体化”项目的建设工作；
d. 负责协助功能评审和现场验收工作；
e. 负责质保期间技术服务的维护；
[bookmark: _Toc444945516][bookmark: _Toc22982]2、项目概述
[bookmark: _Toc444945517][bookmark: _Toc437603900][bookmark: _Toc21881]2.1 项目研究对象
[bookmark: _Toc437603901][bookmark: _Toc17034][bookmark: _Toc444945518]配电网变压器台区线路分布广，运行环境复杂，线路检修及台区检修运维复杂，用户负荷大，低压出线大多数都是2回路，接地装设难度高，人员需求量大，接地装设时间长，登高作业风险大，难以满足电网设备维护和发展的需要。基于配网台区分布分散和检修维护形势严峻前提下，研究低压总刀闸与低压接地刀闸于一体技术(三工位：合闸、分闸、接地)，同时具备加锁功能，设备维护检修时方便操作，节省大量人力物力且提升操作的安全性、有效将装设接地线时间从以往的1小时降低至5分钟以内，同时降低大量人员登高作业风险、大大提高了人员安全效能，提升工作效率。
2.2项目内容    
2.2.1“低压配电箱低压刀闸及接地刀闸一体化”结构设计研究
本设备采用进线侧触头+懂触刀+接地触头模式，使线路能满足运行、冷备用、检修（即短路接地）状态，避免了线路侧带接地误合刀闸的可能，提高设备的安全性。
2.2.2 装置使用效果研究
低压总刀闸与低压接地刀闸于一体技术(三工位：合闸、分闸、接地)，同时具备加锁功能，设备维护检修时方便操作，节省大量人力物力且提升操作的安全性
    2.2.3服务内容
采购内容一览表：
	项目名称
	采购内容
	数量
	单位
	备注

	“低压配电箱低压刀闸及接地刀闸一体化”项目加工（含材料）服务

	静触头座
	6
	个
	材料

	
	动触刀（闸刀）
	3
	个
	材料

	
	接线端子
	9
	个
	材料

	
	短路铜片
	20cm
	块
	材料

	
	接地铜线
	2m
	条
	材料

	
	铜铝接线鼻子
	Φ16×2
	个
	材料

	
	绝缘底板
	1
	块
	材料

	
	绝缘操作手柄
	1
	套
	材料

	
	绝缘罩壳
	1
	个
	材料

	
	误操作锁具(具备绝缘功能)
	2
	套
		材料

	
	装置整体结构加工
	1
	项
	加工服务

	交付成果及要求：完成加工低压配电箱低压刀闸及接地刀闸一体化装置1套。



3、总体要求
[bookmark: _Toc444945519][bookmark: _Toc437603902][bookmark: _Toc21449]3.1 结构布置及功能要求
本设备采用2组静触头，1组动触刀，呈上、中、下安装结构，其中：上端位置为上触头（进线侧），中间位置为动触刀（出线侧），下端位置为下触头（短路接地侧）,该触头由接地线连接至接地扁铁处。上触头和下触头分别设置误操作锁具。工作原理：1、动触刀向上合闸为线路正常工作状态；2、动触刀断开，与上、下两侧静触头无物理连接为冷备用状态；3、动触刀向下合闸为线路短路（检修）状态，同时可将误操作锁具上锁，防止他人误操作；4、当变压器侧需要停电检修，低压线路侧需要发电机接入时，将上下静触头处误操作锁具上锁，可防止误操作将发电机电源反送电至变压器，或者造成带电压（发电机）合接地刀闸。不管动触刀向电源侧或者接地侧合闸，其只能二选一，避免了线路侧带接地误合刀闸的可能，提高设备的安全性。
4、技术要求
4.1 技术指标要求
[bookmark: _Toc437603903][bookmark: _Toc444945520]额定工作电压：Ue400/690V
额定工作电流：Le250/200A
工作环境：-20℃ - 55℃
相对湿度：≤95 %
介质：无腐蚀性气体、液体
4.2 系统安全要求
本项目涉及的系统安全等级、系统部署、商业秘密保护、网络安全、主机安全、数据库安全、中间件安全、应用安全、数据安全需满足南方电网公司网络安全合规库和南方电网电力试验检修试验规程的要求。
[bookmark: _Toc509005146][bookmark: _Toc12132_WPSOffice_Level1]5、其他要求
5.1 项目进度
5.1.1 投标方必须响应并承诺下列要求：投标方应在建议书中根据招标方要求的服务、产品交付日期，提出详细的项目进度表及工作组织安排，合同签订时将在此基础上确定最终进度。投标方应明确对最短可行项目进度的承诺。
5.2 项目联络
5.2.1 为审查和确认本项目的工作方案，便于合同按期执行，在项目实施中按需召开联络会，可进行多次，也可不召开。
联络会的内容如下：
· 确认项目实施方案；
· 确认项目进度计划和关键里程碑；
· 确认项目成果开发思路和成果质量要求；
5.3 评审与验收
5.3.1 投标方应负责在项目验收时将项目的全部有关技术文件、目标代码文件、项目资料等文档汇集成册或者另存到U盘中交付给招标方。
5.3.2 招标方可根据合同及招标书和招标方的有关规定进行修改和补充,经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收评审合格后5日内，若无问题，经双方确认后，签署最终验收文件。
5.4 技术资料和文件
5.4.1 投标方提供的文件和资料应能满足招标方进行维护和进一步完善的需要。
5.4.2 提供的图纸应符合标准规格。
5.4.3 投标方应向招标方提供项目的所有交付物（电子版）。
5.5 售后服务
5.5.1 [bookmark: _Toc72320160][bookmark: _Toc103761492][bookmark: _Toc110765302]合同签订后，响应方应指定负责本项目的项目经理，负责协调项目实施全过程的各项工作，如项目进度、测试验收等。
5.5.2 [bookmark: _GoBack]保证期内，响应方在接到用户维护请求12小时内做出回复，常见系统故障24小时内通过远程和现场用户相配合的方式解决问题或提出解决方案供用户参考，若仍无法解决则在48小时内派工程师现场解决问题。
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