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LGJ-35/6 LGJ-70/10

35kV铁塔φ190x12000φ150x8000

数量(根)

数量（km）

导线型号

杆塔规格

导线杆塔分类

合计（基）

小计

数量

拆除部分

其他根/两段单位

分段型

法兰盘

小计小计

数量数量

kmkmkmkm单位基根单位

普通型

JKLGYJ-10kV-70JL/LB1A-240mm2/30mm2JKLYJ-10kV-240导线型号H2J28-13Yφ190x12000杆塔规格

10kV线路工程量一览表

说明： 因220kV西界线N9#塔组立，需拆除10kV发安Ⅰ、Ⅱ回28#塔，导致原10kV发安Ⅰ、Ⅱ回27#-30#段导线拆除，需重新架

设10kV线路至杨帆社区五、六号配电室。本工程Ѫ迁改ਾ10kV线路新建路径示意图：

    1、本工程新建10kV线路2×0.299+1.116+0.391km，采用JKLGYJ-10kV-240/30架空绝缘线1.827km,采用JL/LB1A-240mm2/30mm2架

空绝缘线0.141km。

    2、新立杆塔20基：其中φ190×12m≤⌕电杆3基，φ190×15m≤⌕电杆11基，φ190×18m分段≤⌕电杆1基，焊接塔H1J40-12米3

基，H2J28-13米2基。

    3、新装设普通拉线6组，拉线采用GJ-70mm²钢绞线；拉盘采用800×400×150。

    5、本工程共设置相序牌6组；新装验电接地环5组。

    6、本工程新建10kV电缆线路0.245km，采用10kV䬌㣟Ӕ㚄㚊҉✟绝缘电力电缆，)Y=A-YJV22-8.7/15KV-3×300mm2，ৼ钢ᑖ䬐装，䱢

㲱䱫⟳㚊≟҉✟ཆᣔ྇。

    7、本工程新建电缆盘井4座，电缆排管150米。

    6、地形系数：山地：80%，高山：20%；地质情况：坚土80%，岩石20%。

       汽车二次运距：10km，配送运距：78km，人力二次运距0.1km。
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