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考虑分布式光伏与转供策略的变电站多站点母线负荷预测研究与示范项目多站点母线负荷并行预测系统技术鉴定服务
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[bookmark: _Toc413948021][bookmark: _Toc198288426][bookmark: _Toc22878][bookmark: _Toc147371417]总则
[bookmark: _Toc16888][bookmark: _Toc270544309][bookmark: _Toc296516184]概述
1．南方电网人工智能科技有限公司（以下简称甲方）将推荐【多站点母线负荷并行预测系统】产品向专业鉴定机构（以下简称乙方）申请产品技术鉴定，申请和鉴定的全过程即为【多站点母线负荷并行预测系统第三方技术鉴定零星采购项目】（以下简称本项目）。本技术规范书是甲乙双方针对本项目约定的服务内容、相关义务责任、交付物等详细条款，作为本项目的执行依据。
2．乙方在满足本技术规范书要求的基础上可根据国家或行业规定、自身提供服务的具体情况，在技术方案中提出建议，并附详细资料和说明。
3．本项目形成的所有技术成果及其相关知识产权归甲方所有。
4．本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应提供符合本项目技术文件和工业标准的优质产品与服务。
5．乙方未经甲方同意，不得以任何形式向第三方公开本项目相关技术资料，包括产品技术资料、本技术规范书。
[bookmark: _Toc270544310][bookmark: _Toc296516185][bookmark: _Toc23308]定义
（1）甲方：南方电网人工智能科技有限公司。
（2）乙方：承接本项目产品技术鉴定的专业鉴定机构。
[bookmark: _Toc20695]服务范围
[bookmark: _Toc16206]主要内容：
乙方须全面承包产品评审鉴定全过程所需全部技术服务，根据评审鉴定的需要，由乙方委托具备资质的第三方编制科技查新报告、遴选并聘请行业专家组成评审委员会、组织评审会议、形成正式鉴定报告及归档材料，确保鉴定工作依法依规、按时保质完成。
交付物：
乙方向甲方出具技术鉴定报告或技术鉴定证书两份（正副本）。
遵循标准
乙方提供的服务应满足本技术规范书要求遵循的各项标准，如本技术规范书未明确规定的，应参照相关国家标准、电力行业标准、工信部标准、南方电网公司标准执行。所用的标准必须是最新版本，如果这些标准的内容有矛盾时，应按照最高标准的条款执行或按双方协商同意的标准或条款执行。如果乙方选用本技术规范书规定以外的标准时，需提交所替换标准相当或优于本技术规范书规定的标准的证明。
[bookmark: _Toc2962]进度要求
项目期限为合同签订后-2026年6月30日，必须保证本项目在此期间完成第三方技术鉴定全部工作。

[bookmark: _Toc19633]项目内容
项目说明
甲方委托乙方针对【多站点母线负荷并行预测系统】进行产品技术鉴定评估服务，鉴定事项包括但不限于：产品的功能、性能、技术特点认定，产品技术先进性认定等。乙方按照相关鉴定程序标准、产品标准完成鉴定工作。
项目工作
1）甲方工作：
甲方在规定的时间内向乙方提交产品鉴定所需的全部材料，确保材料的真实性和合法性。
2）乙方工作：
乙方须全面承包产品评审鉴定全过程所需全部技术服务，根据评审鉴定的需要，由乙方委托具备资质的第三方编制科技查新报告、遴选并聘请行业专家组成评审委员会、组织评审会议、形成正式鉴定报告及归档材料，确保鉴定工作依法依规、按时保质完成。
乙方在收到甲方提交的鉴定材料后，按照本技术规范书进度要求，依据相关鉴定程序标准完成全部鉴定工作，确保鉴定结果的准确性、科学性和公正性。
[bookmark: _Toc155164991][bookmark: _Toc8691][bookmark: _Toc296516208][bookmark: _Toc198288469][bookmark: _Toc198702472][bookmark: _Toc293308322][bookmark: _Toc197719624]保密要求
乙方应对鉴定过程中获取的所有信息保密，未经甲方许可，不得泄露给第三方。
乙方在鉴定过程中获取的商业秘密、个人隐私等信息，应予以保密，不得擅自公开或泄露。
最终交付
乙方在完成产品鉴定后，应向甲方出具鉴定报告或鉴定证书，报告或证书应盖有鉴定机构的公章或鉴定章；
鉴定报告或鉴定证书为纸质档和电子档各两份（正副本）。
交付地点
最终交付物的交付地点为甲方单位地址，或甲方指定的地点。

过程服务要求
鉴定过程中，如需进行现场勘查、询问当事人、召开评审会等，乙方应提前通知甲方，并确保鉴定活动的顺利进行。
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