
关于云南丽江华坪产业园区电池储能项目 95MW/380MWh 全钒液流储能系统直

流侧设备集成及 380MWh 电解液经营性租赁服务采购项目的澄清提问

一、技术相关

1、 2.1. 视频监控
1） 容量单元预制舱（包括储罐）、380MWh 电解液租赁服务、控制系统、预制舱内的配套
设施（含热管理系统、配电、照明、应急照明、消防、视频监控等）
2） 投标方需提供舱内视频监控系统，储能系统分视频监控系统至招标方总视频监控系统，
并负责连接至招标方总视频监控系统，配合总视频监控系统的调试直至满足竣工验收要求。
3） 储能集装箱系统应包括但不限于以下子系统：独立的配电系统、温度控制系统、通风系
统、照明系统、火灾报警系统、视频监控系统、计量系统等。
澄清：以上描述中，预制舱内安装视频监控，常规是锂电可步入式预制舱的设计需求，主要
为保障预制舱内部人员安全作业。钒液流电池与锂电池存在差异，全钒液流电池采用非步入
式预制舱设计，预制舱内部高度集成电解液及管路，不需要人员进到舱内作业，并且液流电
池本征安全，没有起火爆炸的风险。
请招标方明确：本液流电池项目，预制舱内是否可以不配置视频监控系统相关设备（以往项
目都没有配置该系统）。

2、 2.3. 直流配置 UPS
5） 储能系统自身运行控制系统应提供完善的内部监测、控制、故障保护与切除、事件记录
功能，包括但不限于投切控制、运行模式控制、设备状态、运行温度、环境控制和监测等功
能。储能系统内应配置相应的交直流 UPS 设备，保证控制系统、信号系统、消防系统在断
电情况下能够正常工作。
6） 控制柜主要作用是为舱内交流用电设备提供交流电源以及通过柜内 UPS 为电池单元重
要负荷（消防系统、BMS、热管理控制系统、交换机）提供不间断电源。
控制柜需具有以下功能：
a) 完成舱内通风、照明、消防、应急灯、柜内外插座的交流配电；同时为系统内 BMS 部件
（含交换机）提供不间断交流电源，后备时间不小于 120min ；
7） UPS 具有旁路功能，能够在 UPS 故障时旁路运行，保障其下端负荷正常运行。UPS 应
采用双回供电，且具备双电源供电功能。
澄清：直流侧配置 UPS 常见于锂电池系统的需要，为了保证消防系统包括灭火设备等的安
全供电。投标人液流电池系统本身自带交直流供电设计，当外电路断电后，切换本身直流供
电，可以保证控制和通讯系统等能够正常工作。
请招标方明确：储能电池具备上述功能情况下，即，外电路断电后控制和通讯系统可以正常
工作，储能电池本身是否可不再额外配置 UPS。

3、 2.5. 避雷设计
9） 预制舱顶部必须配置连接可靠的高质量防雷系统，防雷系统通过接地扁钢或接地圆钢在
不同的 2点连接至主地网上，接地系统中导体的有效截面积在后续图纸确认时确定。乙方需
进行防雷计算。



澄清：全钒液流电池具有高安全性，无起火、燃烧、爆炸等风险，电站整站的避雷针设计常
规会覆盖全场，并且电池设备有 2点以上安全接地，与储能站主接地网连接。
请招标方明确：液流电池预制舱顶部是否可以取消配置防雷系统，配置 2点以上安全接地即
可。

4、 技术规范书，五-设备部分，5.2-电池系统，5.2.2-电堆技术要求，中描述：“（1）电堆
1）单电堆其实际功率应不小于制造商宣称的额定值，且所有电堆功率必须一致，电堆总功
率不应小于该储能电站设计功率。”。
澄清：本投标方案按照 95MW 整体规划，根据方案配置匹配实际电池数量，对应电堆的实
际功率是用 95MW 除以电堆数量得出，假如为 A，经常出现有零有整；假如，本项目使用
的电堆额定功率值为 B规格的电堆（投标人的标准电堆型号，且与现有型式试验报告对应），
而且常规项目应用中应用是 B＞A，尽可能保证保证不超负荷运行。但是，若按此应用，则
不满足本招标要求“实际功率不小于额定值”；且最终中标容量不确定，最后的电堆实际功
率也会存在偏差。
请招标方明确：1）投标方供货电堆是否可以按照已有型式试验报告额定值提供，但是电堆
实际功率可能略小于额定值，满足相关性能要求。或者，2）若一定满足电堆实际功率值不
小于额定值（与型式试验报告对应），是否可以在中标后，明确容量和方案配置，针对电堆
实际功率出具型式试验报告（明确中标容量后，30 天内提供对应电堆功率的型式试验报告）。

5、 33）投标方需提供技术资料/文件如下：
3、电磁暂态、机电暂态和中长期动态模型。

澄清：此项要求适用于储能项目交流侧设备，投标人供货电池直流侧设备，所以不适用。
请招标方明确：此项是否可以不提供。


