标的名称：标的1
项目名称：阳江三山岛场址海上风电接入系统工程施工
	序号
	项目
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网有限责任公司阳江供电局

	2
	项目建设地点
	阳江市

	3
	可研批复文号
	南方电网规划〔2025〕114 号

	4
	项目核准、备案文号
	阳发改核准〔2025〕27号

	5
	资金落实情况
	广电计财〔2026〕6 号

	6
	初设批复文号
	暂未批复

	7
	施工图预算批复文号
	/

	8
	前期的设计或咨询服务单位名称
	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司

	9
	项目监理单位
	暂无



1、 建设规模
※变电部分: 
1、 阳东500千伏开关站间隔扩建工程：本期在5M、6M母线（圭峰侧）扩建1个500kV出线间隔至三山岛五、六陆上集控站。
2、阳东500千伏开关站分站改造工程：根据系统需求，本站进行分站改造，新建主控通信楼1座。阳东500kV开关站原规划3组母线高抗，本期扩建主控通信楼暂按占用1M母线高抗位置考虑，扩建后将母线高抗远期规模调整为2组。
※架空线路部分:
1、 三山岛五、六陆上集控站～阳东开关站500千伏线路工程：本工程线路位于广东省阳江市阳东区境内，建成后的线路长度为41.449km，其中，4.176km利旧已建帆石一二～阳东开关站（龙田站）500kV线路（已挂线），30.273km利用已建帆石一二～阳东开关站（龙田站）双回500kV线路预留回路单回挂线，7.0km除集控站外1基终端塔采用双回路塔单回挂线外，其余按新建单回路架设。导线采用JL/LB20A-630/45铝包钢芯铝绞线，每相4分裂。全线采用自立式角钢塔和钢管塔。新建单回路角钢塔18基、双回路铁塔1基。
※通信部分:
1、 配套通信设备工程：南网主干ASON网：建设阳东开关站分站1～阳东开关站分站2 SDH 10Gb/s光纤通信电路，采用1+1光传输配置。保底通信网（粤西域）：建设阳东开关站分站1～阳东开关站分站2 SDH 10Gb/s光纤通信电路，采用1+1光传输配置。保底通信网（骨干域）：建设阳东开关站分站1～阳东开关站分站2 SDH 10Gb/s光纤通信电路，采用1+1 传输配置。广东省 ASON 网：将阳东开关站分站 1光传输设备搬迁至阳东开关站分站2，并恢复至五邑变、圭峰变各一条SDH 10Gb/s（1+0）光纤通信电路，恢复至阳西 7、8号项目一条SDH 2.5Gb/s（1+0）光纤通信电路。
2、 三山岛五、六陆上集控站～阳东开关站500千伏线路工程光缆OPGW工程：本工程随三山岛五六陆上集控站～J3 塔、J32塔～阳东开关站分站2新建两条单回500kV线路均架设1根48芯和1根72芯OPGW，新建线路总长度约为7km。
2、 [bookmark: 施工招标范围综合]采购范围
※变电部分：
变电建筑工程：
（一）主要生产工程：主要生产建筑，配电装置建筑，供水系统，消防系统；
（二）辅助生产工程：辅助生产建筑，站区性建筑，特殊构筑物，全站沉降观测点，站区绿化；
（三）与站址有关的单项工程：
☑地基处理，□站外道路（其中□桥涵），□站外水源，□站外排水，□站外蒸发池，□施工降水，□临时施工电源，□临时施工水源，□临时施工道路，□临时施工通信线路，□临时施工防护工程；
（四）其他费用工程：☑白蚁防治，☑拆除工程；
（五）其他：    /       。

变电安装工程：
（1） 主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件特殊调试项目为准）；
（二）辅助生产工程：检修及修配设备；
（三）与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；
（四）其他费用工程：☑标志牌安装，☑拆除工程；
（五）其他：            。
※架空线路部分：
（1） 基础工程：基础工程材料工地运输，土石方工程，基础砌筑，基础防腐，基础防护，地基处理；
（2） 杆塔工程：杆塔工程材料工地运输，杆塔组立；
（3） 接地工程：接地工程材料工地运输，接地土石方，接地安装；
（4） 架线工程：架线工程材料工地运输，导地线架设（不含OPGW接续与测量），导地线跨越架设（其中☑带电跨越10千伏及以下电力线路、□带电跨越35千伏及以上电力线路、□跨越铁路、□高速公路、□一、二级公路、☑河流），其他架线工程；
（5） 附件安装工程：附件安装工程材料工地运输，绝缘子串及金具安装；
（六）辅助工程：永久施工道路修筑，尖峰、施工基面土石方工程，护坡、挡土墙及排洪沟，基础永久性围堰，索道站安装，杆塔上装的各类辅助生产装置（其中：☑标志牌安装，☑防坠地装置，□防鸟刺装置），☑输、送电线路试运；
（七）其他费用工程：□拆除工程，□施工临时占用地补偿（含牵引场地租用费），□施工临时占用地（含牵引场地）青苗赔偿，□临时施工道路的青苗赔偿，□塔基占地及其青苗赔偿，□架线青苗赔偿，□接地线铺设的青苗赔偿，☑塔基绿化恢复，☑临时施工道路修筑费（单价/总价均报），输电线路跨越补偿费（□跨越铁路补偿费、□跨越高速公路补偿费、□跨越一、二级公路补偿费、☑跨越通航河流补偿费）；
（八）其他：  1、低压电力线路、通信线路迁移、跨越河流补偿费（寿长河1次）等工作纳入本次招标范围，均由中标承包方负责完成，暂不报价；结算时按项目实际发生的费用（经发包人确认）结算。
※通信部分：
变电站工程：施工图纸范围内的通信设备安装及测试、光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；设备、光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。
架空线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测量、接续、全程测量；与施工相关的所有其他费用项目；不包含光缆架设、拆除、跨越及青苗赔偿。
3、 承包方式 
[bookmark: XmInfoEntity_SGCBFS_0_1]※变电部分：
（一）甲供物资：
变电建筑工程：
1、不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，铜铝端子，铜端子，构支架钢结构（含构支架、横梁，爬梯、避雷针），标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板），装配式变电站围墙和主变防火墙（含混凝土和复合材质，厂家包安装及基础灌浆），电缆支架（铝合金、角钢、复合材质），电杆（含混凝土和复合材料），电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管），电缆管塞封堵器，空调（精密空调、中央空调（换流站阀厅用）、工业空调（STATCOM集装箱用）、防爆空调（蓄电池室）），智能围栏。
2、□装配式电缆沟、□消防电缆、□电梯（不含货物电梯）、□嵌入式空调（天井式）、□专用空调（生产场所、带自动启动功能）。
变电安装工程：
1、电气一、二次设备，预制舱配电房，机载高速光电吊舱设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹），钢绞线，铝绞线，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，计量用电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置、通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）。
2、□吊车。
（二）其他甲供物资：     /    。
※架空线路部分：
（一）甲供物资：
1、杆塔（水泥杆），铁塔加固器装置，高空防坠落装置，攀爬机轨道，钢绞线，铝绞线，导地线，绝缘子、绝缘横担，金具，标准铁构件，光缆，光缆金具，线路避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，视频监控系统，防鸟装置，铜覆钢接地极，石墨基接地体，通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）、警示灯（航空、航道）、航道牌及支架。
2、☑地脚螺栓，☑直升机巡视作业标志牌。
（二）其他甲供物资：    /     。



















标的名称：标的2
项目名称：阳江220千伏瑜山（城南）输变电工程施工
	序号
	项目
	内容

	1
	项目建设单位
	阳江供电局

	2
	项目建设地点
	阳江市

	3
	可研批复文号
	广电规〔2023〕212号

	4
	项目核准、备案文号
	阳发改核准〔2025〕6号

	5
	资金落实情况
	广电规〔2025〕68号

	6
	初设批复文号
	广电建〔2026〕28号）

	7
	施工图预算批复文号
	/

	8
	前期的设计或咨询服务单位名称
	阳江市凯源电力设计有限公司

	9
	项目监理单位
	阳江市恒源工程咨询有限公司



4、 建设规模
（一）变电工程
1、220kV瑜山（城南）变电站工程：本期新建主变压器2×180MVA，220kV出线4回，110kV出线5回，10kV出线20回，无功补偿本期新建2×4×8016kVar电容器组，配套土建内容。
2、110kV南浦站扩建110kV间隔工程：110kV南浦站扩建110kV间隔工程。
3、220kV仙源站保护改造工程：新增220kV线路光纤电流差动保护2套。
4、110kV城西站保护改造工程：新增110kV城西线光纤电流差动保护1套。
5、110kV埠场站保护改造工程：新增110kV埠场站光纤电流差动保护1套。
6、220kV瑜山站巡检楼工程：配套建设巡检楼约1189.9m²。
（二）线路工程
1、220kV仙源至平地双回线路解口入瑜山站线路工程：本工程自220kV瑜山(城南)站，止于220kV平仙甲乙线解口入瑜山(城南)站线路解口点，新建双回线路长2×1.2+2×1.3km，导线采用2×JL/LB20A-630/45型铝包钢芯铝绞线，地线采用1根96芯OPGW光缆和1根JLB40-150铝包钢绞线，新建杆塔共10基，其中双回路直线塔2基、双回路耐张塔8基。
2、110kV瑜山至桂山、南浦线路工程（架空部分）：新建3 回110 千伏线路，2回至南浦站、1 回至桂山站，形成瑜山站至南浦站双回110千伏线路、瑜山站至桂山站单回110千伏线路。新建110千伏同塔双回架空线路长约2×(6.1+6.1)千米、110 千伏单回架空线路长约1×0.04千米。升高改造220千伏漠音线，新建220千伏单回架空线路长约1×1.1千米。导线采用 1×JL/LB20A-400/35 型铝包钢芯铝绞线。
3、110kV瑜山至桂山、南浦线路工程（电缆部分）：新建110 千伏三回电缆线路长约2×(0.27+5.85)+1×(0.30+1.15+5.42)千米，电缆采用 FY-YJLW03-Z 64/110 1×1200 型电力电缆。
4、110kV城埠线解口入瑜山站线路工程（架空部分）：新建四回架空线路长度2×10.1km（本期架线2回），至城西侧利用原城埠线钢管杆架设单回线路长约1×0.1km；至埠场侧利用原城埠线钢管杆架设单回线路长约1×0.2km，导线采用1×JL/LB20A-400/35型铝包钢芯铝绞线，地线采用2根48芯OPGW光缆，新建杆塔42基，其中双回路耐张塔1基、四回路耐张塔7基、四回路直线塔19基、四回路耐张杆4基、四回路直线杆11基。
5、110kV城埠线解口入瑜山站线路工程（电缆部分）：新建线路起于220kV瑜山站至站外电缆终端场。新建110kV双回电缆线路长2×0.27km，电缆采用FY-YJLW03-Z-64/110-1×1200 型电力电缆。
（三）通信工程
1、配套通信设备工程：配套建设城南及对侧站内通信设备。
2、220kV仙源至平地双回线路解口入瑜山站线路配套OPGW光缆工程：自220kV瑜山(城南)站，止于220kV平仙甲乙线解口入瑜山(城南)站线路解口点，新建双回线路长2×1.2+2×1.3km，地线采用1根48芯OPGW光缆和1根JLB40-150铝包钢绞线。
3、110kV瑜山至桂山、南浦线路配套OPGW光缆工程：本工程线路全长12.2km，光缆型号为：OPGW-100-48-2-4。
4、110kV瑜山至桂山、南浦线路配套管道光缆工程：110kV瑜山至南浦线路工程：新建双回路110kV线路从220瑜山站至户外电缆终端场K1A48的电缆长度约2×6.75km；110kV瑜山至桂山线路工程：新建双回路110kV线路从220瑜山站至户外电缆终端场K1A48的电缆长度约1×1.545+1×5.85km，光缆型号为：48芯GYFTZY。
5、110kV埠线解口入瑜山站线路配套OPGW光缆工程： 自220kV瑜山(城南)站起，止于110kV城埠线解口入瑜山(城南)站线路解口点，新建双回线路长2×10.1km，利用原钢管杆架设单回线路长约1×0.3km，地线采用2根48芯OPGW光缆。
110kV埠线解口入瑜山站线路配套管道光缆工程：敷设2根48芯管道光缆总长1km。
具体建设规模以施工图纸为准。
5、 采购范围
※变电部分：
变电建筑工程：
（一）主要生产工程：主要生产建筑，配电装置建筑，供水系统，消防系统；
（二）辅助生产工程：辅助生产建筑，站区性建筑，特殊构筑物，全站沉降观测点，站区绿化；
（三）与站址有关的单项工程：
☑地基处理，☑站外道路（其中□桥涵），☑站外水源，☑站外排水，□站外蒸发池，□施工降水，☑临时施工电源，□临时施工水源，□临时施工道路，□临时施工通信线路，□临时施工防护工程；
（四）其他费用工程：☑白蚁防治，☑拆除工程；
（五）其他：      /     。
变电安装工程：
（一）主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件特殊调试项目为准）；
（二）辅助生产工程：检修及修配设备；
（三）与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；
（四）其他费用工程：☑标志牌安装，☑拆除工程；
（五）其他：       /     。
※架空线路部分：
（一）基础工程：基础工程材料工地运输，土石方工程，基础砌筑，基础防腐，基础防护，地基处理；
（二）杆塔工程：杆塔工程材料工地运输，杆塔组立；
（三）接地工程：接地工程材料工地运输，接地土石方，接地安装；
（四）架线工程：架线工程材料工地运输，导地线架设（不含OPGW接续与测量），导地线跨越架设（其中☑带电跨越10千伏及以下电力线路、□带电跨越35千伏及以上电力线路、☑跨越铁路、□高速公路、□一、二级公路、☑河流），其他架线工程；
（五）附件安装工程：附件安装工程材料工地运输，绝缘子串及金具安装；
（六）辅助工程：永久施工道路修筑，尖峰、施工基面土石方工程，护坡、挡土墙及排洪沟，基础永久性围堰，索道站安装，杆塔上装的各类辅助生产装置（其中：☑标志牌安装，☑防坠地装置，□防鸟刺装置），☑输、送电线路试运；
（七）其他费用工程：☑拆除工程，□施工临时占用地补偿（含牵引场地租用费），□施工临时占用地（含牵引场地）青苗赔偿，□临时施工道路的青苗赔偿，□塔基占地及其青苗赔偿，□架线青苗赔偿，□接地线铺设的青苗赔偿，☑塔基绿化恢复，☑临时施工道路修筑费（单价/总价均报），输电线路跨越补偿费（☑跨越铁路补偿费、□跨越高速公路补偿费、□跨越一、二级公路补偿费、☑跨越通航河流补偿费）；
（八）其他： ☑电力线路、通信线路迁移补偿； ☑输电线路跨越补偿费：通航河流封航、铁路跨越及措施费用及手续费不计入正式合同价，按实际发生的费用（经发包人确认）结算。
※电缆线路部分：
施工图纸范围内的电缆建筑：
（一）土石方：材料运输，土石方挖填，开挖路面，修复路面，隧道挖填；
（二）构筑物：材料运输，直埋电缆垫层及盖板，电缆沟、浅槽，工作井，电缆埋管，隧道，隧道工作井，栈桥，基础；
（三）辅助工程：材料运输，通风，照明，排水，消防，围护，地基处理；
（四）其他费用工程：☑白蚁防治，□拆除工程，□电缆走廊绿化赔偿，□沿线建（构）筑物的拆除，☑与城市规划、市政、园林、交警、城监、公路等部门联系办理施工许可手续，□施工临时占用地补偿费；
（五）其他：☑电力线路、通信线路迁移补偿，其中线路转供电45.04万元，按综合包干计取，结算时不予调整；通讯线路、路灯线路、10kV六回电缆迁移费用不计入投标报价，按项目实际发生的费用（经发包人确认）结算。
施工图纸范围内的电缆安装：
（一）电缆桥、支架制作安装：材料运输，电缆桥架，电缆支架；
（二）电缆敷设：材料运输，直埋敷设，电缆沟、浅槽敷设，埋管内敷设，电缆隧道敷设，桥架敷设，栈桥敷设；
（三）电缆附件：材料运输，终端头制作安装，中间接头制作安装，接地安装，设备安装，电缆保护管；
（四）电缆防火：材料运输，构筑物防火，电缆本体防火；
（五）调试与试验：电缆试验（其中：☑电缆局部放电试验，☑电缆参数测定），设备试验；
（六）电缆监测（控）系统：材料运输，在线监测，安保监控；
（七）其他费用工程：☑标志牌安装，□拆除工程，☑线路牌挂牌；
（八）其他：      /     。
※通信部分：
变电站工程：施工图纸范围内的通信设备安装及测试、光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；设备、光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。
架空线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测量、接续、全程测量；与施工相关的所有其他费用项目；不包含光缆架设、拆除、跨越及青苗赔偿。
电缆线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

6、 承包方式
包工、部分包料。
※变电部分：
（一）甲供物资：
变电建筑工程：
1、不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，铜铝端子，铜端子，构支架钢结构（含构支架、横梁，爬梯、避雷针），标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板），装配式变电站围墙和主变防火墙（含混凝土和复合材质，厂家包安装及基础灌浆），电缆支架（铝合金、角钢、复合材质），电杆（含混凝土和复合材料），电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管），电缆管塞封堵器，空调（精密空调、中央空调（换流站阀厅用）、工业空调（STATCOM集装箱用）、防爆空调（蓄电池室）），智能围栏。
2、□装配式电缆沟、□消防电缆、□电梯（不含货物电梯）、□嵌入式空调（天井式）、□专用空调（生产场所、带自动启动功能）。
变电安装工程：
1、电气一、二次设备，预制舱配电房，机载高速光电吊舱设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹），钢绞线，铝绞线，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，计量用电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置、通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）。
2、□吊车。
（二）其他甲供物资：   / 。
※架空线路部分：
（一）甲供物资：
1、杆塔（水泥杆），铁塔加固器装置，高空防坠落装置，攀爬机轨道，钢绞线，铝绞线，导地线，绝缘子、绝缘横担，金具，标准铁构件，光缆，光缆金具，线路避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，视频监控系统，防鸟装置，铜覆钢接地极，石墨基接地体，通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）、警示灯（航空、航道）、航道牌及支架。
2、☑地脚螺栓，☑直升机巡视作业标志牌。
（二）其他甲供物资：    /     。
※电缆线路部分：建设单位提供部分设备及材料：
（一）甲供物资：
1、电力电缆，电缆终端头，电缆直通接头，电缆绝缘接头，电缆T接头，电缆固定夹，带保护器接地箱，直接接地箱，同轴电缆，接地线，回流线，接地箱，避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，光缆及光缆附件，电缆隧道装置（含电缆隧道综合监测系统、隧道专用LED灯具、电缆隧道巡检机器人轨道、电缆隧道智能巡检机器人、电缆防火防爆装置、电缆隧道立柱支架、电缆隧道户外动力箱（IP66）），隧道风机，海缆保护区航标，接头区灭火装置，电缆支架（铝合金、槽钢、复合材质），电缆保护管材（包括HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）、电缆管塞封堵器，标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板）、智能围栏，标志牌（电缆标志牌、警示牌、标示桩、走向标志、安装支架）。
2、□装配式电缆沟，□玻璃钢管。
（二）其他甲供物资：       /    。
※通信部分：建设单位提供部分设备及材料：
变电部分：
（一）甲供物资：通信相关设备（含光传输设备、无线设备、电话、电池、监控、视频会议系统等），数据网设备，机架，通信电源，通信光缆及其金具，综合配线设备及材料，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）。
（二）其他甲供物资：       /    。
注：建设单位提供的设备、材料以合同附件（甲供设备材料明细表）为准。





































标的名称：标的3
项目名称：惠州新材料产业园热电联产项目接入系统工程施工
	序号
	项目
	内容

	1
	项目建设单位
	惠州供电局

	2
	项目建设地点
	惠州市

	3
	可研批复文号
	广电规〔2025〕191 号

	4
	项目核准、备案文号
	惠能重核准〔2026〕1号

	5
	资金落实情况
	惠供电计〔2026〕22号

	6
	初设批复文号
	广电建〔2026〕43 号

	7
	施工图预算批复文号
	暂无

	8
	前期的设计或咨询服务单位名称
	惠州电力勘察设计院有限公司,广东省惠勘建设工程有限责任公司

	9
	项目监理单位
	暂无



7、 建设规模
（一）变电工程
1、220kV至善站扩建220kV间隔工程：本工程220kV至善站扩建220kV间隔工程。
（二）线路工程
1、220千伏惠州新材料热电厂至至善双回送电线路工程：本工程自电缆终端场至至善站构架，新建同塔双回架空线路长2×1.35km，单回架空线路长1×（0.3+0.35）km，架空导线采用2×JNRLH1/LB20A-630/45mm2，双地线2根采用OPGW-150-48-1-4，进构架档采用一根JLB40-150铝包钢绞线，新建双回路耐张转角塔4基，双回路直线塔2基，单回路耐张塔2基；对500千伏小纵甲乙线N130-N134段升高改造，新建500千伏同塔双回架空线路长2×0.6千米。
（三）通信工程
1、配套通信设备工程：本工程本期建设220kV至善站、220kV联丰站、220kV东澎站、220kV太福站、220kV埔仔站、110kV银滩站、110kV名晨站等7个站点的光纤通信设备。
2、220kV惠州新材料热电厂至至善双回送电线路工程（OPGW光缆部分）：本工程沿惠州新材料产业园热电联产项目接入系统工程新建的架空线路架设2根48芯OPGW光缆，新建光缆线路长约1×1.65km+1×1.7km；沿500kV小纵甲乙线N130-N134段升高改造新建的架空线路架设2根48芯OPGW光缆，新建光缆线路长约2×0.6km。
具体建设规模以施工图纸为准。

8、 采购范围
※变电部分：
变电安装工程：
（一）主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件特殊调试项目为准）；
（二）辅助生产工程：检修及修配设备；
（三）与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；
（四）其他费用工程：☑标志牌安装，□拆除工程；
（五）其他：☑不含二次开列的等保测评。
※架空线路部分：
（一）基础工程：基础工程材料工地运输，土石方工程，基础砌筑，基础防腐，基础防护，地基处理；
（二）杆塔工程：杆塔工程材料工地运输，杆塔组立；
（三）接地工程：接地工程材料工地运输，接地土石方，接地安装；
（四）架线工程：架线工程材料工地运输，导地线架设（不含OPGW接续与测量），导地线跨越架设（其中☑带电跨越10千伏及以下电力线路、□带电跨越35千伏及以上电力线路、□跨越铁路、□高速公路、☑一、二级公路、□河流），其他架线工程；
（五）附件安装工程：附件安装工程材料工地运输，绝缘子串及金具安装；
（六）辅助工程：永久施工道路修筑，尖峰、施工基面土石方工程，护坡、挡土墙及排洪沟，基础永久性围堰，索道站安装，杆塔上装的各类辅助生产装置（其中：☑标志牌安装，☑防坠地装置，☑防鸟刺装置），☑输、送电线路试运；
（七）其他费用工程：☑拆除工程，□施工临时占用地补偿（含牵引场地租用费），□施工临时占用地（含牵引场地）青苗赔偿，□临时施工道路的青苗赔偿，□塔基占地及其青苗赔偿，□架线青苗赔偿，□接地线铺设的青苗赔偿，☑塔基绿化恢复，☑临时施工道路修筑费（单价/总价均报），输电线路跨越补偿费（□跨越铁路补偿费、□跨越高速公路补偿费、☑跨越一、二级公路补偿费、□跨越通航河流补偿费）；
（八）其他：☑余土消纳。☑水土保持措施费（表土剥离、表土回覆、土地整治、耕地回覆、撒播草籽、栽植灌木、栽植
※通信部分：
变电站工程：施工图纸范围内的通信设备安装及测试、光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；设备、光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。
架空线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测量、接续、全程测量；与施工相关的所有其他费用项目；不包含光缆架设、拆除、跨越及青苗赔偿。

9、 承包方式 
※变电部分：
（一）甲供物资：
变电安装工程：
1、电气一、二次设备，预制舱配电房，机载高速光电吊舱设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹），钢绞线，铝绞线，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，计量用电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置、通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）。
2、□吊车。
（二）其他甲供物资：     /    。
※架空线路部分：
（一）甲供物资：
1、杆塔（水泥杆），铁塔加固器装置，高空防坠落装置，攀爬机轨道，钢绞线，铝绞线，导地线，绝缘子、绝缘横担，金具，标准铁构件，光缆，光缆金具，线路避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，视频监控系统，防鸟装置，铜覆钢接地极，石墨基接地体，通用型标志牌（包括：禁止攀登、高压危险、禁止抛物、高压危险等提醒类标志牌及相线牌、安装支架，不涉及资产名称、编号或位置）、警示灯（航空、航道）、航道牌及支架。
2、☑地脚螺栓，☑直升机巡视作业标志牌。
（二）其他甲供物资：    /     。
※通信部分：建设单位提供部分设备及材料：
变电部分：
（一）甲供物资：通信相关设备（含光传输设备、无线设备、电话、电池、监控、视频会议系统等），数据网设备，机架，通信电源，通信光缆及其金具，综合配线设备及材料，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）。
（二）其他甲供物资：    /     。
架空线路部分：
（一）甲供物资：光缆。
（二）其他甲供物资：☑光缆金具；☑接续盒。
注：建设单位提供的设备、材料以合同附件（甲供设备材料明细表）为准。
















标的名称：标的4
项目名称：500千伏红河变扩建主变工程施工
	序号
	项目
	内容

	1
	项目建设单位
	云南电网有限责任公司红河供电局

	2
	项目建设地点
	云南省开远市

	3
	可研批复文号
	南方电网规划〔2025〕86号

	4
	项目核准、备案文号
	云发改能源〔2026〕120 号

	5
	资金落实情况
	 云电规划〔2026〕38号

	6
	初设批复文号
	南方电网工程〔2026〕19 号

	7
	施工图预算批复文号
	/

	8
	前期的设计或咨询服务单位名称
	云南恒安电力工程有限公司

	9
	项目监理单位
	/



10、 建设规模
1. 500千伏红河变扩建主变工程
本期扩建750兆伏安主变压器1组，扩建500千伏备用出线1回，新建主变35千伏侧安装1组60兆乏低压并联电容器。500千伏超规模扩建第7串“3号主变”~“电气备用出线”组成一个完整串；220千伏本期新增#3主变220千伏侧接入第三串原红吉I回间隔，将原接入第三串的红吉I回改接至第二串，将原接入第二串的红吉II回改接入220kV IIM母线。500千伏采用1个半断路器接线，本期安装3台断路器。220千伏采用1个半断路器接线，本期安装1台断路器；35千伏侧采用单母线单元接线，本期安装2台断路器。主变采用单相、自耦、油浸式、无励磁调压变压器。500千伏新建部分采用HGIS设备，断路器直流分量时间常数按不低于75毫秒考虑；联络母线采用GIS母线，配接地开关。220千伏采用瓷柱式SF6断路器，新增主变进线部分采用GIS母线，35千伏采用罐式SF6断路器。
间隔调整引起的导地线架设：将已建的220kV红吉I回以及红吉II回进线间隔，由原红河变北侧220kV出线从西往东数第三、二两个出线间隔，调整至北侧220kV出线从西往东数第二、一两个出线间隔，无新建铁塔，仅对构架侧导线耐张线夹和一根地线进行更换，导线沿用LGJ－300/40钢芯铝绞线，每相2分裂。220kV红吉I回地线1根沿用铝包钢绞线，1根沿用24芯OPGW复合光缆；红吉II回地线1根沿用铝包钢绞线，重新架设1根铝包钢绞线，并在1号终端塔上加装3支线路避雷器。

11、 采购范围 
变电部分:设备除空调、通风机、消防器材由投标人自行采购外，其他均由招标人供应。安装工程材料中10V及以上电缆头、绝缘子、管型母线及管金具、封闭母线桥、10kV绝缘铜管母线、穿墙套管、全站电缆不含消防电缆、照明电缆、站内通信电缆、户外检修电源箱、户外动力箱户外端子箱由招标人供应，其余材料由施工单位提供。建筑工程采用的钢管构支架、避冒针、站内出线铁塔、爬梯、节点等钢结构均由招标人供应，其余材料均由投标人供应。变电站照明配电箱、户内动力配电箱、户内检修电源箱、电缆支架、电缆桥架、门类、窗类、混凝土盖板、复合盖板由投标人供应。间隔调整引起的220kV线路改造材料铝包钢绞线、绝缘子、金具由投标人供应，220kV线路型避雷器由招标人供应。
施工图纸范围内的场平、土建、变电建筑、安装、通信（包括配套光设备工程安装及调试）及调试工程。调试工程不含计量用互感器的误差试验、电能表校验。原有设备拆除及运输（废旧物资运输至建设单位指定地点）工作由投标人负责。间隔调整引起的220kV线路改造施工、间隔标志牌更换由投标人负责。保信子站系统接入由投标人负责。不含连接金具X射线无损检测、安健环设施标准化费用、视觉识别系统、电力设施保护区标牌设置。

12、 承包方式 
包工、部分包料。
甲供物资清单：见附件




标的名称：标的5
项目名称：琼海220kV朝阳输变电新建工程施工
招标前期资料
	序号
	文件名称
	文件文号

	1
	可研批复文号
	海南电网基建〔2024〕157号

	2
	项目备案文号
	2310-460000-04-01-810173

	3
	初设批复文号
	海南电网基建〔2026〕39号

	4
	资金落实情况
	海南电网规划〔2026〕7号

	5
	施工图预算批复文号
	/

	6
	项目建设单位
	海南电网有限责任公司建设分公司

	7
	项目建设地点
	海南省琼海市

	8
	前期的设计或咨询服务单位名称
	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司

	9
	项目监理单位
	海南欣城电力设计工程有限公司



1、 [bookmark: _Toc28718][bookmark: _Toc4755][bookmark: _Toc13498]建设规模：（具体内容以批复的施工图设计为准）
琼海220kV朝阳输变电新建工程
1.变电站工程
（1）变电站设计方案按照《南方电网公司35kV-500kV变电站标准设计》（V3.1）中CSG-220B-F-GR1a相关模块进行优化设计。变电站总征地面积为17082m2，其中站区围墙内面积为11179m2，总建筑面积为6416.4m2。
（2）朝阳站主变终期规模为 3×240MVA，本期规模 2×240MVA。
（3）220kV终期出线间隔10个，本期出线间隔6个（其中备用2个）；110kV最终出线间隔14个，本期出线间隔8个（其中备用5个）；10kV终期出线间隔3×12个，本期出线间隔2×12个。
（4）10kV侧终期安装3×（5×8）Mvar并联电容器，本期安装2×（3×8）Mvar并联电容器。10kV 限流电抗器终期3组，本期2组。
（5）变电站外立面设计
变电站外立面采用《变电站外立面景观融合典型设计》中的现代风格进行设计，采用典设真石漆做法。
2.对侧变电站工程
（1）220kV官塘站、220kV塔洋站、110kV嘉积站、110kV银海站：利旧原有出线间隔。
（2）110kV铺仔站：扩建1回110kV出线间隔。
3.线路工程
（1）朝阳站双π接官塘～塔洋220kV 双回线路工程
新建同塔双回架空线路长度约2×27.2km，其中官塘站侧新建线路长度约2×13.3km、塔洋站侧新建线路长度约2×13.9km，导线每相截面为2×630mm2 。
（2）朝阳站π接110kV嘉积至银海线路工程
新建双回线路长度约2×2.02km，其中同塔双回架空线路长度约2×1.72km、双回电缆线路长度约2×0.3km，导线每相截面为1×300mm2，电缆每相截面为1×800mm2。
（3）朝阳站～铺仔站110kV线路工程
新建单回线路长度约5.16km，其中同塔双回架空线路长度约2×2.2km（预留远期线路通道）、单回架空线路长度约2.1km、电缆线路长度约0.86km，导线每相截面为1×300mm2，电缆每相截面为1×800mm2。
4.通信工程
（1）220kV线路配套光缆
沿朝阳站双π接官塘～塔洋220kV双回新建线路分别架设2根72芯OPGW光缆，官塘侧新建光缆路由长度约2×13.3km，塔洋侧新建光缆路由长度约2×13.9km。
（2）110kV线路配套光缆
①沿朝阳站π接110kV嘉积至银海新建线路架设2根48芯光缆，新建光缆路由长度约2×2.02km，其中OPGW光缆长度约2×1.72km，普通非金属阻燃光缆长度约2×0.3km。
②沿朝阳站～铺仔站新建线路建设2根48芯光缆，新建光缆路由长度约5.16km，其中OPGW 光缆长度约2×4.3km，普通非金属阻燃光缆长度约1×0.86km。
二、采购范围：
工程项目施工图纸范围内的建筑、安装、调试工程(不含新建变电站工厂化调试、不含通信系统及其配套工程，不含光缆的接续测量、不含桩基础检测、主体结构检测)以及完成招标文件规定的工程项目所需的各项工作（除甲供物资合同中特殊注明由厂家包安装的设备物资外，还需包含甲供物资非厂家包安装设备配套的各类网线、电气连接线、管线等安装调试直至通过验收的所有安装工作，厂家只做现场技术服务指导、培训和提供相应专用特殊类安装辅材），负责办理相关施工许可手续。
※变电部分:施工图纸范围内的变电建筑（含施工图纸内容中及设备厂家配套提供的各类网线、管线预埋或暗、明敷设；含通信进站光缆敷设及场地原有建（构）筑物的拆除工作)、安装及调试工程、临时工程（临时性的施工电源、水源、道路）、施工过渡工程（如有，最终以发包单位审批的方案，据实结算）、所有迁改工程、设备软件升级或扩容（如有，最终以发包单位审批的方案，据实结算）。但安装工程不包括：通信系统、安健环；调试工程不包括：新建变电站工厂化调试、通信系统、主站系统（站外部分）
※架空线路部分: 施工图纸范围内的架空送电线路安装、调试工程。包括：线路本体工程、施工场地租用、辅助施工费用、旧电力线拆除（如有）、通信线路拆除（如有）、各类市政管道及市政设施（绿化）等拆除、移植、复绿工作（如有）、跨越及河流封航（如有，则铁路部门和航道管理部门收取的文件规定的费用不计入报价，据实结算）、鱼塘围堰（如有）、施工道路修筑、杆塔三牌（杆塔号牌、警示牌、相序牌、）安装、OPGW光缆架设、青苗赔偿（塔基占地及其青苗赔偿、架线青苗赔偿、施工临时占用地及施工道路的青苗赔偿、接地线铺设的青苗赔偿）、线路调试工程（包括线路避雷器、监测装置、线路参数测试等）。安装调试工作不包括：光缆接续及测量、X光检测、桩基检测。青苗赔偿不包括：沿线建（构）筑物拆迁补偿、采石场（如有）、通信线路拆除补偿（如有）、各类市政管道及市政设施（绿化）等拆除补偿（如有）。如因青赔（含杆塔占地和塔基、线路的青苗赔偿）模式发生变化，青赔工作不再由承包人实施时，承包人必须无条件接受，更改后的合同价为原合同价扣除其中青赔费用。且承包人须在接到发包人通知后10天内与发包人办理青赔工作移交补充协议。
※ 其他: 1.变电站构建筑物第三方沉降检测，公路安评、导地线金具握力等检测、跨越（穿越）或经过（河流、水库、铁路、公路、桥梁、隧道、航空区域、生态区域等）及航空港的航评、穿越重要地区（点）的第三方专项评估涉、节地评价、涉（通信光缆、供水、燃气、排污水管道）迁改、海绵城市方案设计专项规划、绿化专项设计方案、各类行政报建文本（方案、图纸）审查等涉及第三方咨询机构的专项评估（服务），如有（不仅限于以上内容，在项目实施过程中发生的其他第三方评估、图审及检测也包含在内），最终以发包单位审批的方案，据实结算。
2.项目如有涉及保护树种移植相关费用，最终以发包单位审批的方案，据实结算。
3.项目如需实施工厂化调试部分，桩基础检测、主体工程检测，以发包单位委托单及审批的方案，据实结算。
4.架空线路跨越铁路时，按88万元/处暂估计入合同控制价，最终以发包单位审批的方案，据实结算（不考虑下浮系数）。
三、承包方式：
包工、部分包料。
建设单位根据最新的南方电网公司和海南电网公司物资集中采购目录文件提供相应物资，目录外的设备、材料采购由中标人负责，在执行过程中招标人有新的物资集中采购目录文件时按新的文件执行。如有双方未界定清楚部分，在项目开工阶段，由建设单位书面或签证明确，做为结算依据。



项目名称：文昌220kV玉竹输变电新建工程施工标I
招标前期资料
	序号
	文件名称
	文件文号

	1
	可研批复文号
	海南电网基建〔2025〕114号

	2
	项目备案文号
	2509-469005-04-01-201045

	3
	初设批复文号
	海南电网基建〔2026〕39号

	4
	资金落实情况
	海南电网规划〔2026〕7号 

	5
	施工图预算批复文号
	/

	6
	项目建设单位
	海南电网有限责任公司建设分公司

	7
	项目建设地点
	海南省文昌市

	8
	前期的设计或咨询服务单位名称
	中国电力建设集团海南电力设计研究院

	9
	项目监理单位
	贵州电力建设监理咨询有限责任公司



2、 建设规模：（具体内容以批复的施工图设计为准）
文昌220kV玉竹输变电新建工程施工标I
1.线路工程
（1）文昌气电～玉洲（潭连）、江东（潭连）220kV 线路π接入玉竹站新建线路工程新建线路长度约66km，其中文昌气电侧新建同塔双回路架空段长度约2×33km，潭连侧新建同塔双回路架空段长度约2×33km。新建架空导线每相截面为2×630mm2。
2.通信工程
（1）220kV线路配套光缆
沿新建的两条220kV同塔双回线路同步各架设2根72芯OPGW光缆，其中文昌气电侧新建光缆长度约2×33km，潭连侧新建光缆长度约2×33km。
3、 采购范围：
工程项目施工图纸范围内的建筑、安装、调试工程(不含新建变电站工厂化调试、不含通信系统及其配套工程，不含光缆的接续测量、不含桩基础检测、主体结构检测)以及完成招标文件规定的工程项目所需的各项工作（除甲供物资合同中特殊注明由厂家包安装的设备物资外，还需包含甲供物资非厂家包安装设备配套的各类网线、电气连接线、管线等安装调试直至通过验收的所有安装工作，厂家只做现场技术服务指导、培训和提供相应专用特殊类安装辅材），负责办理相关施工许可手续。
※架空线路部分: 施工图纸范围内的架空送电线路安装、调试工程。包括：线路本体工程、施工场地租用、辅助施工费用、旧电力线拆除（如有）、通信线路拆除（如有）、各类市政管道及市政设施（绿化）等拆除、移植、复绿工作（如有）、跨越及河流封航（如有，则铁路部门和航道管理部门收取的文件规定的费用不计入报价，据实结算）、鱼塘围堰（如有）、施工道路修筑、杆塔三牌（杆塔号牌、警示牌、相序牌、）安装、OPGW光缆架设、青苗赔偿（塔基占地及其青苗赔偿、架线青苗赔偿、施工临时占用地及施工道路的青苗赔偿、接地线铺设的青苗赔偿）、线路调试工程（包括线路避雷器、监测装置、线路参数测试等）。安装调试工作不包括：光缆接续及测量、X光检测、桩基检测。青苗赔偿不包括：沿线建（构）筑物拆迁补偿、采石场（如有）、通信线路拆除补偿（如有）、各类市政管道及市政设施（绿化）等拆除补偿（如有）。如因青赔（含杆塔占地和塔基、线路的青苗赔偿）模式发生变化，青赔工作不再由承包人实施时，承包人必须无条件接受，更改后的合同价为原合同价扣除其中青赔费用。且承包人须在接到发包人通知后10天内与发包人办理青赔工作移交补充协议。
※ 其他: 1.变电站构建筑物第三方沉降检测，公路安评、导地线金具握力等检测、跨越（穿越）或经过（河流、水库、铁路、公路、桥梁、隧道、航空区域、生态区域等）及航空港的航评、穿越重要地区（点）的第三方专项评估涉、节地评价、涉（通信光缆、供水、燃气、排污水管道）迁改、海绵城市方案设计专项规划、绿化专项设计方案、各类行政报建文本（方案、图纸）审查等涉及第三方咨询机构的专项评估（服务），如有（不仅限于以上内容，在项目实施过程中发生的其他第三方评估、图审及检测也包含在内），最终以发包单位审批的方案，据实结算。
2.项目如有涉及保护树种移植相关费用，最终以发包单位审批的方案，据实结算。
3.项目如需实施工厂化调试部分，桩基础检测、主体工程检测，以发包单位委托单及审批的方案，据实结算。
4.架空线路跨越铁路时，按88万元/处暂估计入合同控制价，最终以发包单位审批的方案，据实结算（不考虑下浮系数）。


三、承包方式：
包工、部分包料。
建设单位根据最新的南方电网公司和海南电网公司物资集中采购目录文件提供相应物资，目录外的设备、材料采购由中标人负责，在执行过程中招标人有新的物资集中采购目录文件时按新的文件执行。如有双方未界定清楚部分，在项目开工阶段，由建设单位书面或签证明确，做为结算依据。




项目名称：文昌220kV玉竹输变电新建工程施工标II
招标前期资料
	序号
	文件名称
	文件文号

	1
	可研批复文号
	海南电网基建〔2025〕114号

	2
	项目备案文号
	2509-469005-04-01-201045

	3
	初设批复文号
	海南电网基建〔2026〕39号

	4
	资金落实情况
	海南电网规划〔2026〕7号 

	5
	施工图预算批复文号
	/

	6
	项目建设单位
	海南电网有限责任公司建设分公司

	7
	项目建设地点
	海南省文昌市

	8
	前期的设计或咨询服务单位名称
	中国电力建设集团海南电力设计研究院

	9
	项目监理单位
	贵州电力建设监理咨询有限责任公司



4、 建设规模：（具体内容以批复的施工图设计为准）
1.变电站工程
（1）变电站设计方案按照《南方电网公司35kV-500kV变电站标准设计》（V3.0）中CSG-220B-GR1a相关模块进行优化设计。变电站总征地面积为14288.2m2，其中站区围墙内面积为13395.2m2，总建筑面积为4784.04m2。
（2）玉竹站主变终期规模为3×240MVA，本期规模2×180MVA。
（3）220kV终期出线间隔8个，本期出线间隔6个；110kV最终出线间隔14个，本期出线间隔10个；10kV终期出线间隔3×10个，本期出线间隔2×10个。
（4）10kV侧终期安装 3×（4×8）Mvar并联电容器，本期安装2×（1×8）Mvar 并联电容器。10kV 侧终期安装3×（1×8）Mvar 并联电抗器，本期安装 2×（1×8）Mvar 并联电抗器。
（2）变电站外立面设计
变电站外立面采用《变电站外立面景观融合典型设计》中的现代风格进行设计，采用典型设计真石漆做法。
2.对侧变电站工程
（1）220kV潭连站、220kV文昌气电厂站、110kV上洪站、110kV铺前站：电气一次设备利旧。
（2）110kV东坡站：利旧1个110kV出线间隔，扩建1个110kV出线间隔。
3.线路工程
（1）东坡～上洪110kV线路π接入220kV玉竹站新建线路工程新建线路长度约 19.26km，其中新建同塔双回路架空段长度约2×19km，新建双回路电缆段长度约 2×0.08km；新建单回路电缆段长度约 0.18km。最终形成玉竹～东坡、玉竹～上洪接线形式。新建架空导线每相导线截面为1×300mm2，新建电缆每相截面为1×800mm2。
（2）玉竹站～东坡站、铺前站110kV新建线路工程
新建线路长度约37.45km，其中新建同塔双回路架空段长度约2×22.8km，新建单回路架空段长度约14.5km，新建单回路电缆段长度约0.15km，最终形成玉竹～东坡、玉竹～铺前接线形式。新建架空导线每相截面为1×300mm2，新建电缆每相截面为1×800mm2。
4.通信工程
（1）110kV线路配套光缆
①沿东坡～上洪110kV线路π接入220kV玉竹站新建线路工程，同塔双回路架空段同步架设2根48芯光缆，新建段光缆长度约2×19km，双回路电缆段同步敷设2根48芯管道光缆，新建光缆长度约2×0.08km；单回路电缆段同步敷设1根48芯管道光缆，新建光缆长度约0.18km；π接点至上洪站的24芯光缆更换为48芯光缆，更换光缆长度0.1km。
②沿玉竹站～东坡站、铺前站110kV新建线路工程，同塔双回路架空段同步架设2根48芯光缆，新建光缆长度约2×22.8km，单回路架空段同步架设1根48芯光缆，新建光缆长度约14.5km，单回路电缆段同步敷设1根48芯管道光缆，新建光缆长度约0.15km。
5、 采购范围：
工程项目施工图纸范围内的建筑、安装、调试工程(不含新建变电站工厂化调试、不含通信系统及其配套工程，不含光缆的接续测量、不含桩基础检测、主体结构检测)以及完成招标文件规定的工程项目所需的各项工作（除甲供物资合同中特殊注明由厂家包安装的设备物资外，还需包含甲供物资非厂家包安装设备配套的各类网线、电气连接线、管线等安装调试直至通过验收的所有安装工作，厂家只做现场技术服务指导、培训和提供相应专用特殊类安装辅材），负责办理相关施工许可手续。
※变电部分:施工图纸范围内的变电建筑（含施工图纸内容中及设备厂家配套提供的各类网线、管线预埋或暗、明敷设；含通信进站光缆敷设及场地原有建（构）筑物的拆除工作)、安装及调试工程、临时工程（临时性的施工电源、水源、道路）、施工过渡工程（如有，最终以发包单位审批的方案，据实结算）、所有迁改工程、设备软件升级或扩容（如有，最终以发包单位审批的方案，据实结算）。但安装工程不包括：通信系统、安健环；调试工程不包括：新建变电站工厂化调试、通信系统、主站系统（站外部分）
※架空线路部分: 施工图纸范围内的架空送电线路安装、调试工程。包括：线路本体工程、施工场地租用、辅助施工费用、旧电力线拆除（如有）、通信线路拆除（如有）、各类市政管道及市政设施（绿化）等拆除、移植、复绿工作（如有）、跨越及河流封航（如有，则铁路部门和航道管理部门收取的文件规定的费用不计入报价，据实结算）、鱼塘围堰（如有）、施工道路修筑、杆塔三牌（杆塔号牌、警示牌、相序牌、）安装、OPGW光缆架设、青苗赔偿（塔基占地及其青苗赔偿、架线青苗赔偿、施工临时占用地及施工道路的青苗赔偿、接地线铺设的青苗赔偿）、线路调试工程（包括线路避雷器、监测装置、线路参数测试等）。安装调试工作不包括：光缆接续及测量、X光检测、桩基检测。青苗赔偿不包括：沿线建（构）筑物拆迁补偿、采石场（如有）、通信线路拆除补偿（如有）、各类市政管道及市政设施（绿化）等拆除补偿（如有）。如因青赔（含杆塔占地和塔基、线路的青苗赔偿）模式发生变化，青赔工作不再由承包人实施时，承包人必须无条件接受，更改后的合同价为原合同价扣除其中青赔费用。且承包人须在接到发包人通知后10天内与发包人办理青赔工作移交补充协议。
※ 其他: 1.变电站构建筑物第三方沉降检测，公路安评、导地线金具握力等检测、跨越（穿越）或经过（河流、水库、铁路、公路、桥梁、隧道、航空区域、生态区域等）及航空港的航评、穿越重要地区（点）的第三方专项评估涉、节地评价、涉（通信光缆、供水、燃气、排污水管道）迁改、海绵城市方案设计专项规划、绿化专项设计方案、各类行政报建文本（方案、图纸）审查等涉及第三方咨询机构的专项评估（服务），如有（不仅限于以上内容，在项目实施过程中发生的其他第三方评估、图审及检测也包含在内），最终以发包单位审批的方案，据实结算。
2.项目如有涉及保护树种移植相关费用，最终以发包单位审批的方案，据实结算。
3.项目如需实施工厂化调试部分，桩基础检测、主体工程检测，以发包单位委托单及审批的方案，据实结算。
4.架空线路跨越铁路时，按88万元/处暂估计入合同控制价，最终以发包单位审批的方案，据实结算（不考虑下浮系数）。

三、承包方式：
包工、部分包料。
建设单位根据最新的南方电网公司和海南电网公司物资集中采购目录文件提供相应物资，目录外的设备、材料采购由中标人负责，在执行过程中招标人有新的物资集中采购目录文件时按新的文件执行。如有双方未界定清楚部分，在项目开工阶段，由建设单位书面或签证明确，做为结算依据。
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