附件：
	一、
	工程类

	序号
	采购品类
	项目概况
	预计公告发布时间

	1
	专业施工
	※变电部分:
1、韶关乐昌35kV庙湾台区站新建工程
※架空线路部分:
1、韶关乐昌35kV庙湾台区站线路工程（架空部分）
※电缆线路部分:
1、韶关乐昌35kV庙湾台区站线路工程（电缆部分）
	2026年第二季度

	2
	专业施工
	※变电部分:
1、韶关新丰35kV茶江台区新建工程
※架空线路部分:
1、韶关新丰35kV茶江台区线路工程
以上各项具体建设规模最终以施工图纸为准。
	2026年第二季度

	3
	专业施工
	※变电部分:
1、韶关仁化35kV石塘台区新建工程
※电缆线路部分:
1、韶关仁化35kV石塘台区线路工程
以上各项具体建设规模最终以施工图纸为准。
	2026年第二季度

	4
	专业施工
	※变电部分:
1、韶关乐昌35kV云岩台区新建工程
具体建设规模最终以施工图纸为准。
	2026年第二季度

	5
	专业施工
	※变电部分:
1、韶关南雄35kV主田台区新建工程
※架空线路部分:
1、韶关南雄35kV主田台区线路工程
以上各项具体建设规模最终以施工图纸为准。
	2026年第二季度

	6
	专业施工
	※变电部分:
1、韶关南雄35kV帽子峰台区新建工程
※架空线路部分:
1、韶关南雄35kV帽子峰台区线路工程
以上各项具体建设规模最终以施工图纸为准。
	2026年第二季度

	7
	专业施工
	※变电部分:
1、韶关南雄35kV上湖台区新建工程
※架空线路部分:
1、韶关南雄35kV上湖台区线路工程
以上各项具体建设规模最终以施工图纸为准。
	2026年第二季度

	8
	专业施工
	※变电部分:
1、韶关始兴35kV沈所台区新建工程
具体建设规模最终以施工图纸为准。
	2026年第二季度

	9
	工程监理
	※变电部分:
1、韶关新丰35kV茶江台区新建工程
※架空线路部分:
1、韶关新丰35kV茶江台区线路工程
以上各项具体建设规模最终以施工图纸为准。
	2026年第二季度

	10
	工程监理
	※变电部分:
1、韶关乐昌35kV庙湾台区站新建工程
※架空线路部分:
1、韶关乐昌35kV庙湾台区站线路工程（架空部分）
※电缆线路部分:
1、韶关乐昌35kV庙湾台区站线路工程（电缆部分）
	2026年第二季度

	11
	工程监理
	※变电部分:
1、韶关南雄35kV帽子峰台区新建工程
※架空线路部分:
1、韶关南雄35kV帽子峰台区线路工程
以上各项具体建设规模最终以施工图纸为准。
	2026年第二季度

	12
	工程监理
	※变电部分:
1、韶关南雄35kV上湖台区新建工程
※架空线路部分:
1、韶关南雄35kV上湖台区线路工程
以上各项具体建设规模最终以施工图纸为准。
	2026年第二季度

	13
	工程监理
	※变电部分:
1、韶关南雄35kV主田台区新建工程
※架空线路部分:
1、韶关南雄35kV主田台区线路工程
以上各项具体建设规模最终以施工图纸为准。
	2026年第二季度

	14
	工程监理
	※变电部分:
1、韶关仁化35kV石塘台区新建工程
※电缆线路部分:
1、韶关仁化35kV石塘台区线路工程
以上各项具体建设规模最终以施工图纸为准。
	2026年第二季度

	15
	工程监理
	[bookmark: _GoBack]※变电部分:
1、韶关乐昌35kV云岩台区新建工程
具体建设规模最终以施工图纸为准。
	2026年第二季度

	16
	工程监理
	※变电部分:
1、韶关始兴35kV沈所台区新建工程
具体建设规模最终以施工图纸为准。
	2026年第二季度
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