输电线路智能放线滑车研制项目技术规范书
基于内嵌式芯片及高精度RTK的无人机智能巡检及数据分析技术研究-课题2：基于高精度RTK定位技术的无人机智能巡线及数据分析技术研究科技项目技术规范书
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输电线路智能放线滑车研制
技术规范书
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总则
1.1本技术规范书适用于中国南方电网超高压输电公司贵阳局“输电线路智能放线滑车研制项目”。本规范书提出了项目工作内容的要求，规范书的所有解释权归中国南方电网超高压输电公司贵阳局所有。

1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，投标方应提供符合本规范书的项目成果。

1.3 如投标方提供的技术服务或方案与本技术规范书要求有差异，即使是微小的差异，也应以书面形式言明，并说明原因。如投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，那么投标方提供的技术服务或方案应完全满足本技术规范书的要求。

1.4 在根据本技术规范书签订协议之后，招标方有权提出因标准或规程规范发生变化而产生的一些补充，具体项目由招标方、投标方双方共同商定。

1.5 本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行，本技术规范书未全部引用应用标准，凡是本技术规范书牵涉的各项内容均按最新标准实施。

1.6 技术规范书未尽事宜，由招标方、投标方双方协商确定。

 项目有关内容

项目名称

输电线路智能放线滑车研制。

项目内容

目前，国内电力需求持续增长及能源分布不均衡驱动了长距离、跨区域输电的快速发展，致使输电线路走廊环境日趋复杂及交叉跨越、大高差等问题日益突出。传统的牵张放线施工在面对这种复杂地形时主要存在以下问题：一是人工参与度大，施工质量受现场作业人员影响大。牵张放线施工需现场人员根据监测人员反馈的信息来调整放线参数，施工安全和质量主要依赖于人员经验。二是作业智慧化程度低，作业风险难以实时掌握，主要靠人工进行作业风险管控。在牵张放线过程中，放线滑车承载荷载等无法做到智慧感知。为解决此类问题，需要对传统放线滑车进行智慧化升级，本项目基于传感器信息智能集成技术研发一种可实时监测并提供预警的输电线路智慧放线滑车装置，减少人工管控放线作业风险难度，确保作业风险可控在控。具体研究内容如下：
研制可以集成多参数传感器的放线滑车结构，完成智能放线滑车设计计算、结构设计及加工制造。

研制输电线路张力放线智慧施工放线滑车装置，集成多参数实时采集平台，实现放线滑车放线速度、载荷、位置以及视频监控预警；



总体要求

投标方应详细描述项目的整体方案，包括项目技术方案、预期目标、主要工作量、主要技术经济指标、最终成果形式和验收标准、进度计划及考核目标、项目费用安排、人员组织安排、培训计划等。投标方提供需招标方配合的内容。投标方提供所使用的研究工具的描述、使用方式和时间，对环境和平台的要求。投标方提供单位背景材料和业绩说明。

引用标准

除本规范书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本规范书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于规范书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

GB/T 35697 架空输电线路在线监测装置通用技术规范

GB/T 4208 外壳防护等级（IP代码）

DL/T 371 架空输电线路放线滑车
DL/T 875 架空输电线路施工机具基本技术要求
DL/T 318 输变电工程施工机具产品型号编制方法
技术要求

5.1项目研究工作应该遵循以下要求进行：

（1）先进实用

项目研究成果力求先进，并达到满足实际业务应用需求的实用化水平。

（2）成果归属

项目的研究成果归属招标方，投标方经招标方批准方可使用研究成果，但无转让权。

（3）可控性

对项目研究的工具、方法、进度和全过程要在招标方可控的范围之内。

（4）保密性

对项目研究的过程、结果数据、文档、成果严格保密，未经授权不得泄露给任何单位和个人。

5.2项目技术服务研究内容要求
5.2.1投标方在项目研究过程中应解决的关键技术问题：
多参数监测技术：对施工放线过程中速度、载荷、位置、视频等参数传感监测，实现对滑车动态工况的远程实时监测。
预警技术：当监测的施工过程的速度、载荷等参数超过阈值时，系统发出报警。
5.2.2本项目必须满足以下技术经济指标要求：

（1）适用于一种型号导线或地线的单导线放线滑车的施工过程放线速度、载荷、位置、视频监测及预警。

（2）设备测量范围：放线速度测量范围0-6km/h，载荷测量范围0~10T，具备视频采集功能，支持北斗或GPS定位。

（3）在放线监测过程中对放线速度和载荷实时监控并设置报警参数，达到设置报警值立即报警。

5.2.3其他技术服务要求：

（1）投标方必须具备良好的运行机制和研发条件。

（2）投标方必须拥有一支稳定的项目团队。项目负责人必须具有较高的专业技术水平（中级及以上职称），有较强的组织协调能力。

（3）投标方项目团队不少于5个人。

（4）投标方对招标方提供技术培训和操作指导，投标方负责培训全部费用。

（5）不少于2个工作日的现场服务。投标方负责招标方人员的软件系统操作方面培训工作

（6）投标方应免费提供远程技术服务，远程技术服务项目期限不受限于保修期，远程技术服务在设备报废前有效。

（7）投标方应确保其系统的完整性和可用性，保证系统能在招标方提供的工作站正常运行。若出现由于投标方提供的软件应用不满足要求或所提供的技术支持和服务不全面而导致系统功能无法实现或不能完全实现，由投标方承担全部责任。

（8）项目成果的免费维护期为1年。超过年限后，投标方可以根据市场价格收取维护费用。

（9）投标方对售后服务的应答需要24小时内完成，在48小时内提供技术服务。

（10）投标方应提出完整的售后服务方案。

（11）为确保招标方人员全面参与项目研发全过程。招标方指派技术人员组成技术团队参与核心技术攻关。投标方应指派本单位主要技术负责人配合招标方技术团队的工作。

（12）招标方技术团队有权对投标方研发制造全过程的技术工作进行检查监督，有权参与设备图纸设计、审核、主要原材料选用、重大技术变更等关键技术环节工作。投标方应在设备研发、制造主要技术节点通知招标方技术团队参与。

（13）项目研发的新技术产品在项目验收前应提供有资质的检测机构出具的试验报告。
5.2.4投标方技术文件编制要求

投标方技术文件应包括：

（1）投标方的项目团队详细情况（人员构成、各成员的专业方向及成就）；

（2）投标方在本项目相关技术领域发表的论文及申请的专利，投标方所具备的软、硬件基础；

（3）近3年承担的相关项目情况及证明材料，主要研究思路或方法；详细技术方案描述，其中包括对本技术规范书已有内容的落实措施，以及对本课题研究内容（这些内容尽管有可能未在本技术规范书中具体明确的列出）的补充和拓展；预期目标和成果，主要技术难点、创新点及解决措施；人员分工和进度计划。

6.※工期进度要求

本项目应按照下表所示进度安排开展试验工作：

	任务名称
	工作时间
	主要内容及交付项

	项目调研、资料收集，开展理论分析和实施方案的设计、讨论和评审
	采购结果确定后1月内
	主要内容：调研行业现有产品资料制定项目实施方案。
交付项：项目实施方案。

	完成硬件设备的选型、测试
	采购结果确定后4月内
	主要内容：产品涉及到的硬件选型以及硬件测试。

交付项：项目技术方案。

	对样机各项性能进行试验验证和调试
	采购结果确定后7月内
	主要内容：输电线路智能放线滑车研制。

交付项：
（1）输电线路智能放线滑车设备1套。
（2）输电线路智能放线滑车操作指导手册1套。



	项目验收
	2026年12月
	主要内容：项目结题验收。

交付项：研究报告。


7. 项目验收、交付和技术服务

验收

验收时间及地点由双方另行协商。

项目交付项

投标方应在招标方规定时间内，将本技术规范书所界定的工作完成，并在通过双方认可的验收后，交付给招标方。

交付项主要包括以下项目：

（1）输电线路智能放线滑车设备1套；

（2）输电线路智能放线滑车操作指导手册1套。


8. 其他

本技术规范书中的未尽事宜，请与中国南方电网超高压输电公司贵阳局联系。


