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1. 本卷册为务川 500KV 变电站 500kV 主变区域配电装置平、断面

图、设备安装、埋管、接地和材料汇总表等。本期装一组主变压

器，共 3 台；远期共装设三组主变压器，共 9 台。

2. 本卷册与 500kV 配电装置的接口为主变 500kV 侧门型构架上耐

张绝缘子处，主变套管侧的耐张绝缘子、主变套管引下导线及此

部分导线的金具及间隔棒在本分册开列，500kV 构架侧进线跨线

及此部分导线的金具、耐张绝缘子开列于 500kV 配电装置分册；

本卷册与 220kV 配电装置的接口为主变 220kV 侧门型构架上耐张

绝缘子处，主变套管侧的耐张绝缘子、主变套管引下导线在本分

册开列，220kV 构架侧进线跨线及此部分导线的金具及间隔棒、

耐张绝缘子开列于 220kV 配电装置分册；本卷册与 35kV 配电装置

的接口为主变汇流母线处，主变汇流母线及汇流母线避雷器所用

材料含引下线及金具开列于本卷册，35kV 主变进线间隔设备及从

汇流管母引接的金具、导线等均开列在 35kV 配电装置卷册。

3. 为防止不必要的返工，土建在基础和支架施工时，应与电气人

员施工人员配合，核对实际到货设备的安装方位及尺寸后，下料

安装。电气设备安装前，施工单位应核对到货设备的型号参数、

外形尺寸及孔洞尺寸，无误后方可进行安装。如与设计有差别，

请及时与设计人员联系，以便修改。

4. 为防止钢铁件腐蚀，要求用于设备安装的全部钢铁附件，包括

螺栓，螺帽和垫圈采用热镀锌处理。由土建安装的设备支架槽钢

也应作防腐处理。安装过程中热镀锌层损坏处应作喷锌防腐处理。
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喷锌厚度及光洁度等应满足国家现行相关规范的规定。

5. 钢质接地材料与铜质接地材料的地下连接处采用放热焊接，并

在连接处 2m 范围内的铜接地网涂装绝缘材料。

6. 本卷册金具参考辽宁锦兴电力金具科技股份有限公司的产品样

本进行设计，不作为订货依据。实际订货时应注意与导线型号配

合，选择同等规格的产品；请核实金具的性能和技术要求，确保

产品质量可相互替代。

7. 本卷册中设备线夹型号中的a×b表示线夹平板侧的尺寸,如下图

所示,订货时请注意。

8.  间隔棒配置原则：500kV 引下线及 220kV 引下线每隔 2m 设 1

付。500kV 引下线 2xNRLH60GJ-1440/120 导线分裂间距 400mm，

220kV 引下线 2xNRLH60GJ-800/100 导线分裂间距 200mm，请施

工单位采购间隔棒时注意区分。

9. 本卷册招标采购的主要设备及供货厂家如下：

序号 名称 规格 单位 数量 备注

1 500kV 主 变

压器
ODFS-250000/500 台 3 特变电工衡阳变

压器有限公司

2 35kV 金属氧

化物避雷器
Y5W－51/134 支 3 江东金具设备有

限公司

3 绝缘子片 U160BP/155T 片 186 甲供

5 110kV 支 柱

绝缘子
ZSW-110/8-4 支 4 湖南阳东电瓷电

气股份有限公司

6 35kV 支柱绝

缘子
ZSW-35/12-4 支 24 湖南阳东电瓷电

气股份有限公司
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10. 设备制造厂提供的接线端子板允许受力如下：

序号 名称 设备型号
水平横向

允许受力

水平纵向

允许受力

垂直方向

允许受力

1

500kV 主变

压器（高压

套管）

ODFS-250000/500 3000N 1500N 700N

2

500kV 主变

压器（中压

套管）

ODFS-250000/500 3000N 1500N 700N

3

500kV 主变

压器（低压

套管）

ODFS-250000/500 3000N 1500N 700N

4

500kV 主变

压器（中性

点套管）

ODFS-250000/500 2000N 1000N 500N

5 35kV 避 雷

器

Y5W－ 51/134,带
监测仪 1500N 1500N 1500N

在安装设备间连线时，设备接线端子受力不应超过上述数值。

11. 为防止微风振动，考虑在管型母线中放置一根松弛的阻尼线，

型号为 LGJ-630/45 钢芯铝绞线。

12. 本站海拔高度约为 1186m，

500kV 屋外配电装置的安全净距选择如下：

空气间隙 A1 A2 B1 C D

修正值(mm) 3800 4500 4550 7500 5800

220kV 屋外配电装置的安全净距选择如下：

空气间隙 A1 A2 B1 C D

修正值(mm) 1800 2000 2550 4300 3800

35kV 屋外配电装置的安全净距选择如下：

空气间隙 A1 A2 B1 C D
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修正值(mm) 400 400 1150 2900 2400

13. 凡规程及反措要求接地的设备均应可靠接地，详见本卷册接地

图。

14. 安装导线时，为限制过牵引力，采用上滑轮挂线方式，示意如

下：

15. 对金具的要求：

A. 金具螺栓均需热镀锌，强度达到 8.8 级且使用防松双螺帽。 

B. 金具设计和制造应考虑强度、耐冲击性能、耐用性、优化

设计、材料和工艺，有效降低金具的电晕、电磁干扰和可听噪

声。要求金具无划痕和毛刺，平整无变形；具有良好的电气流

通性能，能承受安装、维护、运行时产生的各种荷载；采用合

适的材料和生产工艺。

C. 采用管母线硬连接的金具,管母滑动金具能保证管母在热胀

冷缩时能自由伸缩,管母T接金具能保证有良好的流通功能,伸缩

节在承受伸缩量内 1000 次往返不得发生疲劳损坏。

D. 金具应能承受安装、维护和运行时产生的各种机械荷载，

并能经受设计工作电流(包括短路电流)、运行温度以及周围环境

条件等各种的考验。

E. 与耐热导线配套的金具应为耐热性，导线运行温度+150℃



5

时，耐热金具的温度不得大于+120℃。

F. 金具的表面场强不大于 15kV/cm。 

G. 均压环采用成熟的弯制工艺，避免开裂、变形等缺陷；由

于本站风速 30m/s，均压环能承受足够垂直荷载和水平荷载，不

得因风振动引起脱落或损坏。

H. 制造金具所采用的材料，应符合相关标准中材料标准的相

关规定，材料的机械性能和物理性能应满足 500kV 变电工程的

使用要求，钢铁制件材料的额定抗拉强度不低于 500MPa。

16. 主变 500kV 侧导线弧垂为 2m，导线安装张力弧垂数据表详见

如下：

环境温度（℃） 40 30 20 10 5 0 -5 -10

水平张力(kg) 2065.2 2068.6 2071.9 2075.3 2077.1 2078.9 2080.4 2082.3

导线弧垂（m） 2.468 2.464 2.460 2.456 2.454 2.452 2.450 2.448

主变 220kV侧导线弧垂为 3m，导线安装张力弧垂数据表详见如下：

环境温度（℃） 40 30 20 10 5 0 -5 -10

水平张力(kg) 1355.5 1366.1 1376.9 1388.1 1394.0 1399.7 1405.6 1411.5

导线弧垂（m） 2.831 2.809 2.787 2.765 2.753 2.742 2.730 2.719

17. 施工过程中若对设计图纸有疑问，请在设备安装前尽快联系设

计。

18. 绝缘化处理的范围：500 千伏主变 35 千伏侧绝缘化处理的范围

为主变 35 千伏套管接线板起，至 35 千伏主母线止（不含低压主
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母线）的所有裸导体，包含 35 千伏总回路间隔的设备一次接线板

及设备间连线，汇流管母线及其引线，以及相关安装金具。母线、

导线及金具均按三相处理。

19. 本卷册严格执行输变电工程建设标准强制性条文，强条执行情

况：

序号 强制性条文内容 执行情况

《3～110kV 高压配电装置设计规范》GB 50060—2008

1

4.1.9 正常运行和短路时，电气设备引线的最大作用力不应大于

电气设备端子允许的荷载。屋外配电装置的导体、套管、绝缘

子和金具，应根据当地气象条件和不同受力状态进行力学计算。

导体、套管、绝缘子和金具的安全系数不应小于表 4.1 的规定。

已执行

2

5.1.1 屋外配电装置的安全净距不应小于表 5.1.1 所列数值。电

气设备外绝缘体最低部位距地小于 2500mm 时，应装设固定遮

拦。
已执行

3

5.1.3 屋外配电装置使用软导线时，在不同条件下，带电部分至

接地部分和不同相带电部分之间的最小安全净距，应根据表 
5.1.3 进行校验，并应采用最大值。

已执行

4

5.1.7 屋外配电装置裸露的带电部分的上面和下面，不应有照明、

通信和信号线路架空跨越或穿过；屋内配电装置裸露的带电部

分上面不应有明敷的照明、动力线路或管线跨越。
已执行

《电力工程电缆设计标准》GB 50217—2018

1
5.1.9 在隧道、沟、浅槽、竖井、夹层等封闭式电缆通道中，不

得布置热力管道，严禁有可燃气体或可燃液体的管道穿越。 已执行

《火力发电厂与变电站设计防火标准》 GB 50229—2019

1
11.1.5 变电站内各建(构)筑物及设备的防火间距不应小于表

11.1.5 的规定。 已执行

20. 反措执行情况

序号 南方电网公司反事故措施（2024 版） 执行情况

1 2.9.1 严禁采用铜铝直接对接过渡线夹。对在运设备应进行梳

理排查，若采用该类线夹应结合停电进行更换。
已执行

21. 样板点执行情况
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中国南方电网《2012 年示范工程样板点设计指南》：

序号 样板点条文内容 执行情况

1 样板点设计指南  第三章：接地系统 已执行

2 样板点设计指南  第四章：管型母线 已执行

3 样板点设计指南  第五章：软导线 已执行

4 样板点设计指南  第六章：矩形母线 已执行

5 样板点设计指南  第八章：配电箱 已执行

中国南方电网《2013 年示范工程样板点设计标准》：

序号 样板点条文内容 执行情况

1 样板点设计标准  第一章：主变/高抗系统安装 已执行

2 样板点设计标准  第三章：绝缘子串/支柱绝缘子安装 已执行

3 样板点设计标准  第七章：避雷器安装 已执行

22. 标准设计执行情况

本卷册执行《南方电网公司 35kV~500kV 变电站标准设计

V3.0  G3 层级》，第一卷  500kV 智能变电站，第一章 电气一次设

备模块，500kV 主变压器安装模块（500B-G3-5BYQ-D1）；35kV

避雷器安装模块（500B-G3-3SA-D1）；35kV 支柱绝缘子安装模块

（500B-G3-3JYZ-D1）。

23. 施工安全风险说明

（1）施工前应比对中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37

号文《电网基建项目危险性较大的分部分项工程安全管理工作指

引》（2017 年版），对施工作业过程中可能出现的危险性较大、

超危工程部分进行识别。若涉及到危险性较大、超危工程，施工

前必须编制危大工程专项施工方案；对于超过一定规模的危大工

程专项施工方案，还需组织专家论证。
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（2）施工过程中安全作业应注意具体事项请对照《电力建设

安全工作规程第三部分：变电站》（DL5009.3-2013）中有关要求

执行。

（3）施工安全技术规划、分析、控制、监测与预警、应急救

援及其他安全技术措施按照《建筑施工安全技术统一规范》

（GB50870-2013）中相关规定执行。

（4）施工过程中安全作业应注意具体事项请对照《电力建设

工程施工安全监督管理办法》(中华人民共和国国家发展和改革委

员会第 28 号令)中有关要求执行。

（5）施工过程中的安全风险包括但不限于：机械使用安全风

险、施工用电安全风险、高空作业安全风险、雨季施工安全风险。

施工作业前，应对作业人员进行安全技术交底。
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施工图
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务川500kV变电站新建工程
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施工图

中性点管母支柱绝缘子安装图

务川500kV变电站新建工程

050-B04701S-D0205-09



核审 设 计

日 期 例比 号图 版 号本

批 准 核校

工 程 设计阶段

2025.01 1:100

施工图

2×15(U160BP/155T)耐张绝

缘子串组装图

务川500kV变电站新建工程

050-B04701S-D0205-10



核审 设 计

日 期 例比 号图 版 号本

批 准 核校

工 程 设计阶段

2025.01 1:100

施工图

2×31(U160BP/155T)耐张绝

缘子串组装图

务川500kV变电站新建工程

050-B04701S-D0205-11



核审 设 计

日 期 例比 号图 版 号本

批 准 核校

工 程 设计阶段

2025.01 1:25

施工图

油色谱在线监测柜安装图

务川500kV变电站新建工程

050-B04701S-D0205-12

Sieyuan



核审 设 计

日 期 例比 号图 版 号本

批 准 核校

工 程 设计阶段

2025.01 1:25

施工图

滤油机检修箱安装图

务川500kV变电站新建工程

050-B04701S-D0205-13



核审 设 计

日 期 例比 号图 版 号本

批 准 核校

工 程 设计阶段

2025.01 1:25

施工图

智能控制柜安装图

务川500kV变电站新建工程

050-B04701S-D0205-14



核审 设 计

日 期 例比 号图 版 号本

批 准 核校

工 程 设计阶段

2025.01 1:25

施工图

火灾报警端子箱安装图

务川500kV变电站新建工程

050-B04701S-D0205-15



核审 设 计

日 期 例比 号图 版 号本

批 准 核校

工 程 设计阶段

2025.01 1:25

施工图

主变三相汇控柜安装图

务川500kV变电站新建工程

050-B04701S-D0205-16



SAM1

SAM2

SA1 SA2 SA3 SA4

SA5 SA6 SA7 SA8

核审 设 计

日 期 例比 号图 版 号本

批 准 核校

工 程 设计阶段

2025.01 1:25

施工图

主变风冷控制柜安装图

务川500kV变电站新建工程

050-B04701S-D0205-17
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核审 设 计

日 期 例比 号图 版 号本

批 准 核校

工 程 设计阶段

2025.01 1:200

施工图

主变区域埋管图

务川500kV变电站新建工程

050-B04701S-D0205-18



进线进线
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29%

核审 设 计

日 期 例比 号图 版 号本

批 准 核校

工 程 设计阶段

2025.01 1:200

施工图

主变区域接地图

务川500kV变电站新建工程

050-B04701S-D0205-19
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核审 设 计

日 期 例比 号图 版 号本

批 准 核校

工 程 设计阶段

2025.03 1:100

施工图

主变与水喷雾带电距离校核图

务川500kV变电站新建工程

050-B04701S-D0205-20



核审 设 计

日 期 例比 号图 版 号本

批 准 核校

工 程 设计阶段

2025.01 /

施工图

材料汇总表

务川500kV变电站新建工程

050-B04701S-D0205-21


