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220千伏员热第二通道电缆隧道 施工图

输电 隧道 四 一

电缆支架设计图

张彬

张彬

邓志宁

电缆支架设计说明

盾构支架布置断面图

盾构内钢环加工大样图

盾构段段支架加工大样图（一）

盾构段段支架加工大样图（二）

盾构段段支架加工大样图（三）

盾构段段支架加工大样图（四）

内支架安装顺序图

工作井内支架安装示意图

工作井内支架立柱加工大样图

工作井内托架加工大样图

电缆支架保护套
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日期 图号 版本

广州电力设计院有限公司GZEDI 220千伏员热第二通道电缆隧道 施工图

电缆支架设计说明

B

张  彬

张  彬

周维

邓志宁



接头位

盾构段支架布置断面图
说明:

1、各区间段电缆支架统一编号。

2、内支架钢环与管片的连接:管片制作时在指定位置预留螺栓孔,钢环安装时,在相应位置将钢环与管

片用扣件连接。

3、除注明外,所有螺栓孔均为 18,螺栓直径为 16。

4、支架钢板保证外伸尺寸,其余尺寸根据弧度放样。

5、A钢环支架按照每环管片安装一环数量进行加工；1#-6#支架标准段（非接头区）按照每环管片安

装一环；#4、#5支架有长短两款，在接头区位置安装长款#4-1、#5-1，并每环管片安装一环，在非接

头区位置#4、#5支架安装短款，每1回电缆按500m设一个接头区，每个接头区长度约30m。

6、为延长相关钢构件的使用寿命,在施工和运营阶段,应加强对构件的维护。具体做法按总说明处理。

7、暗挖段托架同盾构段设置。
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50x5扁钢

m12螺栓连接

接头位接头位
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比例

校核

设计

日期 图号 版本

广州电力设计院有限公司

日期会签专业

GZEDI
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220千伏员热第二通道电缆隧道 施工图

盾构支架布置断面图
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邓志宁输电电缆 杨健锐



钢环
2L100*7

2L100*7
钢环

钢板200*70*6
带螺母

钢板200*70*6

说明:

1、内支架钢环由2L100*7角钢拼接而成,纵向按管片间距每环管片设置。为便于安装维护,整个钢环沿环向有两个钢环片拼

接而成。

2、除特别注明外，所有螺栓孔均为 17.5,螺栓直径为 16。

3、为延长相关钢构件的使用寿命,在施工和运营阶段,应加强对构件的维护。具体做法按总说明处理。

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7

A

B

C

D

E

F

单  位

工程
设计
阶段

批准

审核

比例

校核

设计

日期 图号 版本

广州电力设计院有限公司GZEDI 220千伏员热第二通道电缆隧道 施工图

盾构内钢环加工大样图
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邓志宁



孔径φ18
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广州电力设计院有限公司GZEDI 220千伏员热第二通道电缆隧道 施工图

盾构段段支架加工大样图（一）
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邓志宁



2φ13.5长23.5mm

抱箍用螺栓孔

4φ13.5

单相抱箍用螺栓孔

2φ13.5长23.5mm

抱箍用螺栓孔

3φ13.5

单相抱箍用螺栓孔
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日期 图号 版本

广州电力设计院有限公司GZEDI 220千伏员热第二通道电缆隧道 施工图

盾构段段支架加工大样图（二）
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2φ13.5长23.5mm

抱箍用螺栓孔

3φ13.5

单相抱箍用螺栓孔

2φ17.5长23.5mm

固定接头抱箍用螺栓孔

2φ17.5长23.5mm

固定接头抱箍用螺栓孔

2φ13.5长23.5mm

抱箍用螺栓孔

3φ13.5

单相抱箍用螺栓孔
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日期 图号 版本

广州电力设计院有限公司GZEDI 220千伏员热第二通道电缆隧道 施工图

盾构段段支架加工大样图（三）
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邓志宁

抱箍用螺栓孔

3φ13.5

单相抱箍用螺栓孔

2φ13.5长23.5mm

抱箍用螺栓孔

4φ13.5

单相抱箍用螺栓孔

2φ13.5长23.5mm

抱箍用螺栓孔

3φ13.5

单相抱箍用螺栓孔

2φ13.5长23.5mm

抱箍用螺栓孔

3φ13.5

单相抱箍用螺栓孔



说明:

1、电缆采用三角形排列,用夹具将三相一起固定在支架中心。

2、各支架采用8/10mm厚钢板扎制而成,其截面尺寸与支架①类似。

3、所有螺栓孔均为φ17.5,螺栓直径为φ16。

4、支架钢板保证外伸尺寸,其余尺寸根据弧度放样。

5、夹具构造仅给出示意图,有关具体尺寸视电缆尺寸而定。

6、各支架外露边角均需倒圆角并打磨光滑。
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托架L100*10
立柱

托架

M16
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立柱

L100X10
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日期 图号 版本

广州电力设计院有限公司GZEDI 220千伏员热第二通道电缆隧道 施工图

盾构段段支架加工大样图（四）
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说明:

钢环施工顺序如下:

①施工步1:待管片施工完成后,安装A型钢环片一片;

②施工步2:安装另一片A型钢环片,并在顶部用扣件锁住钢环片；

③施工步3:浇筑隧道底部的混凝土平台;

④施工步4:安装电缆支架，敷设电缆。

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7

A

B

C

D

E

F

单  位

工程
设计
阶段

批准

审核

比例

校核

设计

日期 图号 版本

广州电力设计院有限公司GZEDI 220千伏员热第二通道电缆隧道 施工图

内支架安装顺序示意图
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工作井内支架布置平面示意图 工作井内支架布置纵断面示意图

说明:

1、本图仅为工作井内支架布置示意，支架层数应与连接的隧道区间一致。

2、电缆支架水平间距为1m。

3、电缆支架避开墙体洞口，支架安装位置可根据现场实际情况适当调整。
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日期 图号 版本

广州电力设计院有限公司GZEDI 220千伏员热第二通道电缆隧道 施工图

工作井内支架安装示意图
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说明:

1、内支架由L100*10角钢加工而成,纵向按1m间距设置。（局部位置可根据孔洞或梁柱的位置调整间距）

2、除特别注明外，所有螺栓孔均为 17.5,螺栓直径为 16。

3、为延长相关钢构件的使用寿命,在施工和运营阶段,应加强对构件的维护。具体做法按总说明处理。
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日期 图号 版本

广州电力设计院有限公司GZEDI 220千伏员热第二通道电缆隧道 施工图

工作井内支架立柱加工大样图
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d=17.5
M16

托架L100*10
立柱

托架

M16
d=17.5

立柱

L100X10

说明:

1、纵向按电缆蛇形敷设半节距长度设置支架固定电缆,电缆采用三角形排列,用夹具将三相一起固定在支架中心。

2、各支架采用8/10mm厚钢板扎制而成。

3、支架钢板保证外伸尺寸,其余尺寸根据弧度放样。

4、夹具构造仅给出示意图,有关具体尺寸视电缆尺寸而定。

5、各支架外露边角均需倒圆角并打磨光滑。

2φ13.5长23.5mm

抱箍用螺栓孔
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日期 图号 版本

广州电力设计院有限公司GZEDI 220千伏员热第二通道电缆隧道 施工图

工作井内托架加工大样图
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日期 图号 版本

广州电力设计院有限公司GZEDI 220千伏员热第二通道电缆隧道 施工图

电缆支架保护套
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