	标段名称
	标段金额（万元）
	监理费最高  限价（万元）                 
	工程项目名称
	项目规模
	开工日期
	竣工日期

	2021年贵州电网有限责任公司计量类营销项目工程监理公开招标
	320.9179 
	4.6853 
	2021年贵阳局专变计量装置改造
	对1399户专变客户涉及的电能计量装置进行改造，主要是更换油浸组合式互感器27台、负荷管理终端1286台、三相多功能电能表056只等。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	0.4795 
	2021年贵阳局双龙分局低压集抄改造
	对双龙分局16个台区，共1464户低压用户集抄改造，更换集中器16台，同步更换电能表1227只，更换宽带模块237个。
	自合同签订之日起
	2021年12月

	
	
	1.1108 
	2021年贵阳局乌当供电局新一代智能量测体系试点建设/改造
	本次改造共计40个台区、4356户用户进行新一代智能量测体系试点建设/改造。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	4.6859 
	2021年贵阳局花溪供电局新一代智能量测体系试点建设/改造
	本次改造共计87个台区、6158户用户进行新一代智能量测体系试点建设/改造。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	4.0767 
	2021年遵义局（10kV组合互感器）专变计量装置改造
	对463户专变客户涉及的电能计量装置进行改造，主要是更换油浸式组合互感器463台、负荷管理终端107台、三相电能表313只等。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	10.5065 
	2021年遵义局（2G终端）专变计量装置改造
	对3964户专变客户涉及的电能计量装置进行改造，主要是更换负荷管理终端3964台、三相多功能电能表2720只等。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	14.6862 
	2021年遵义局（基站）专变计量装置改造
	对3042户基站加装负荷管理终端,更换三相多功能电能表393只。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	11.6225 
	2021年遵义局公变计量装置改造
	对运行时间≥7年的4254台配变监测计量终端进行改造，同步更换表箱、二次线等配套材料。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	1.3307 
	2021年遵义局绥阳供电局新一代智能量测体系试点建设/改造
	本次改造共计30个台区、4033户用户进行新一代智能量测体系试点建设/改造。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	0.9144 
	2021年遵义局市郊供电局新一代智能量测体系试点建设/改造
	本次改造共计48个台区、4642户用户进行新一代智能量测体系试点建设/改造。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	8.0300 
	2021年六盘水局专变计量装置改造
	对1509户专变客户涉及的电能计量装置进行改造，主要是更换负荷管理终端1509台、三相多功能电能表934只。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	2.0572 
	2021年安顺局专变计量装置改造
	对1079台客户专变涉及的电能计量装置进行改造，主要是更换负荷终端1079只，三相多功能电能表874只等。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	3.1599 
	2021年安顺局公变计量装置改造
	对运行时间≥7年的1532台配变监测计量终端进行改造，同步更换表箱、二次线等配套材料。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	10.1809 
	2021年凯里局专变计量装置改造
	对3334户专变用户电能计量装置进行改造，主要是更换油浸式组合式互感器291台，更换负荷管理终端3179台，更换三相电能表1803只等。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	9.1407 
	2021年凯里局公变计量装置改造
	对运行时间≥7年的3461台配变监测计量终端进行改造，同步更换表箱、二次线等配套材料。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	0.1818 
	2021年凯里局天柱供电局低压集抄改造
	改造2014年低压集抄，5个台区，876户，同步更换752只单相电能表。
	自合同签订之日起
	2021年12月

	
	
	8.4327 
	2021年都匀局专变计量装置改造
	对都匀局2285户专变计量装置改造，其中主要更换10kV油浸式组合式互感器24台，负荷管理终端2268台、三相多功能电能表1253只等。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	2.3809 
	2021年都匀局城区分局低压集抄改造
	对都匀局城区分局54个台区7536户低压集抄进行改造施工，同步更换单相电能表7346只、三相电能表0只
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	1.5543 
	2021年兴义局变电站电能计量装置改造
	对73个变电站818套计量装置进行改造。
	自合同签订之日起
	2021年12月

	
	
	12.1952 
	2021年兴义局专变计量装置改造
	对2389台专变客户涉及的电能计量装置改造，主要是更换油浸式组合式互感器291台,负荷管理终端705台,外置公网通讯模块1393台。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	2.2976 
	2021年兴义局公变计量装置改造
	对运行时间≥7年的724台配变监测计量终端进行改造，同步更换表箱、二次线等配套材料。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	5.5118 
	2021年毕节局专变计量装置改造
	对运行≥7年的1927台负荷管理终端进行改造，同步更换部分电表、表箱、二次线等配套材料。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	13.8781 
	2021年毕节局基站专变计量装置改造
	对3952台基站内外置模块进行终端化改造，同步更换部分电表、表箱及二次接线等配套材料。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	11.4068 
	2021年毕节局公变计量装置改造
	对运行时间≥7年的3417台配变监测计量终端进行改造，同步更换表箱、二次线等配套材料。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	0.4106 
	2021年毕节局大方供电局新一代智能量测体系试点建设/改造
	本次改造共计26个台区、1923户用户进行新一代智能量测体系试点建设/改造。
	自合同签订之日起
	2021年12月

	
	
	4.0811 
	2021年毕节局市郊供电局新一代智能量测体系试点建设/改造
	本次改造共计131个台区、6557户用户进行新一代智能量测体系试点建设/改造。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	12.4022 
	2021年铜仁局专变计量装置改造
	对2831户专变用户电能计量装置进行改造，主要是更换油浸式组合式互感器9台，负荷管理终端2831台，三相电能表988只等。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	64.1752 
	2021年贵阳局计量装置批量更换
	对1931个台区244215户低压用户进行计量装置改造。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	21.2751 
	2021年遵义局计量装置批量更换
	对2258个台区162232户低压用户进行计量装置改造。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	8.0734 
	2021年六盘水局计量装置批量更换
	对102个台区27431户低压用户进行计量装置改造。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	10.0352 
	2021年安顺局计量装置批量更换
	对260个台区39162户低压用户进行计量装置改造。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	10.5988 
	2021年凯里局计量装置批量更换
	对942个台区70649户低压用户进行计量装置改造。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	12.1631 
	2021年都匀局计量装置批量更换
	对232个台区34751户低压用户进行计量装置改造。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	4.4066 
	2021年兴义局计量装置批量更换
	对90个台区17079户低压用户进行计量装置改造。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	7.2397 
	2021年铜仁局计量装置批量更换
	对294个台区47371户低压用户进行计量装置改造。
	自合同签订之日起
	2022年3月

	
	
	2.8642 
	2021年贵阳局计量装置急修
	用于计量装置应急抢修、紧急抢修项目的外委实施。
	自合同签订之日起
	2021年12月

	
	
	3.9325 
	2021年遵义局计量装置急修
	用于计量装置应急抢修、紧急抢修项目的外委实施。
	自合同签订之日起
	2021年12月

	
	
	1.4924 
	2021年六盘水局计量装置急修
	用于计量装置应急抢修、紧急抢修项目的外委实施。
	自合同签订之日起
	2021年12月

	
	
	1.2165 
	2021年安顺局计量装置急修
	用于计量装置应急抢修、紧急抢修项目的外委实施。
	自合同签订之日起
	2021年12月

	
	
	3.9586 
	2021年凯里局计量装置急修
	用于计量装置应急抢修、紧急抢修项目的外委实施。
	自合同签订之日起
	2021年12月

	
	
	1.9625 
	2021年都匀局计量装置急修
	用于计量装置应急抢修、紧急抢修项目的外委实施。
	自合同签订之日起
	2021年12月

	
	
	1.1455 
	2021年兴义局计量装置急修
	用于计量装置应急抢修、紧急抢修项目的外委实施。
	自合同签订之日起
	2021年12月

	
	
	3.0340 
	2021年毕节局计量装置急修
	用于计量装置应急抢修、紧急抢修项目的外委实施。
	自合同签订之日起
	2021年12月

	
	
	1.9443 
	2021年铜仁局计量装置急修
	用于计量装置应急抢修、紧急抢修项目的外委实施。
	自合同签订之日起
	2021年12月
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