标的名称：标的1
标段名称：珠西南外环配套500千伏线路工程（广东电网部分）监理、珠西南外环配套500千伏线路工程（超高压公司部分）监理
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	[bookmark: _GoBack]广东电网有限责任公司（江门局、阳江局、佛山局、清远局、广州局、肇庆局）；超高压输电公司广州局

	2
	项目建设地点
	江门市、阳江市、佛山市、清远市、广州市、肇庆市、
±800kV侨乡换流站、500kV花都站

	3
	项目概况
	广东电网部分：
（1）珠西南外环配套500千伏线路工程（江门段）监理
※变电部分:
500kV 鳌峰站扩建工程：
1.鳌峰站扩建 2 回 500kV 出线至回隆站，分别接入东起第五、八串，新建 1个不完整串、完善1个完整串；改造1回500kV 出线（五邑乙线）。
2.超规模扩建1组 500kV母线高抗经断路器接入1M母线。
3.#3 主变低压侧新增1组 60Mvar 低压并联电抗器。
※线路部分:
1、回隆～鳌峰500kV线路工程（江门段）：新建线路路径长度31千米，其中8千米按500千伏/220 千伏混压同塔四回路架设（220千伏线路本期不挂线），其余按同塔双回线路2×23千米。导线截面拟采用 4×720mm²。
2、蝶岭～沧江 500kV 线路改接入侨乡换线路工程（江门段）：新建线路路径长约2×35.1km，导线截面拟采用 4×720mm²。
※通信部分：
1.随线路沿回隆～鳌峰新建 2 根 OPGW 光缆，其中第一段（同塔双回）采用 2 根 48 芯光缆，新建路径长度约 2×23km，第二段（混压同塔 4 回）采用 2根 96 芯光缆，新建路径长度约 2×8km。
2.随线路沿蝶岭～沧江新架设1根48芯OPGW光缆光缆长1×35.1千米km。
3.改造500kV鳌峰站通信传输网及通信设备辅助系统。
（2）珠西南外环配套500千伏线路工程（阳江段）监理
※变电部分: 
1、500kV回隆站改造工程：将原 500kV 阳西电厂甲、乙线的 2 个间隔改造为至鳌峰变。经核实前期设备均满足本期系统接入需求，本期工程仅增加间隔内出线部分绝缘子及导线。
2、500kV蝶岭站改造工程：将原500kV至沧江的2个间隔改造为至侨乡换流站。
※架空线路部分:
1、回隆～鳌峰500kV线路工程（阳江段）：新建双回线路路径长2×52千米，导线截面拟采用4×720mm²。
※电缆线路部分:无
※通信部分:
1、光纤通信设备工程（阳江段）。
2、在回隆～鳌峰新建、利旧双回 500kV 线路上架设 2 根48 芯 OPGW（鳌峰站外混压四回路段架设 2 根 96 芯，其中 2×48芯预留）。
（3）珠西南外环配套500千伏线路工程（佛山段）监理
※变电部分
1.500 千伏沧江站保护改造工程：将 500 千伏沧江变电站原至蝶岭变电站 2 个 500 千伏出线间隔调整为备用间隔，新增 4 套断路器短引线保护。
※线路部分
1.蝶岭～沧江 500kV 线路改接入侨乡换线路工程（佛山段）：从线路分界点至500kV蝶沧甲乙线解口点，新建双回路线路，路径长约2×3.1km，导线截面拟采用4×720mm²。
※通信部分
1.光纤通信缆路工程（佛山段）：蝶岭至沧江 1 根 48 芯 OPGW 随线路改接入侨乡，其中新建光缆路径长度约38.5km，佛山新建段3.1km。
※安全稳定控制系统
1.安全稳定控制系统工程：将现有的广东凤城稳控装置升级成主站，新增顺德变、凤城变（切负荷子站）稳控装置，均按双重化配置。
（4）珠西南外环配套500千伏线路工程（清远段）监理
※变电部分: 
1、 500kV清城（振兴）站改造工程：将原500kV至珠东北开关站丙、丁线的2个间隔分别改造为至清远抽水蓄能电厂、花都变。经核实前期设备均满足本期系统接入需求，本期工程仅增加间隔内出线部分绝缘子及导线。
※架空线路部分:
1、清远抽水蓄能电厂～花都500kV线路开断接入振兴变线路工程：新建线路路径长度1.9km，其中1.6km按同塔双回路架设，清远抽水蓄能电厂侧0.1km和花都变侧0.2km按单回路架设。
※通信部分:
1、光纤通信设备工程（清远段）。
2、清远抽水蓄能电厂～花都500kV线路开断接入振兴变线路工程OPGW光缆部分。
（5）珠西南外环配套500千伏线路工程（广州段）监理
1.改造广南变现有稳控装置，新增楚庭变、狮洋变稳控装置。
（6）珠西南外环配套500千伏线路工程（肇庆段）监理
1、光纤通信设备工程（肇庆局部分）：扩建1块100G线路业务处理板（含光功率放大单元）及相关辅助设备和材料。
注：具体建设规模以施工图纸为准。
超高压公司部分：
（1）珠西南外环配套500千伏线路工程（超高压公司部分）监理
本期在±800kV侨乡换流站扩建2个至蝶岭变500kV出线间隔。将第3串至第7串500kV母线进行增容改造。将500kV花都站原至清远蓄能电厂的500kV出线间隔改为至清城（振兴）站出线间隔，更换出线所接的第5串3组断路器。
注：具体建设规模以施工图纸为准。




