华穗路6号楼地下充电桩消防改造
[bookmark: _GoBack]技术要求

一、工程概况
（一）设备介绍
华穗路6号大楼地下车库现有7KW交流充电桩14台，分别分布于负一层A61、A76车位，负二层B5、B7、B9、B13、B17、B19、B21、B22、B25、B27、B29、B30车位，详见下图。
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（二）改造要求
按照广东省《电动汽车充电基础设施建设技术规程DBJ/T15-150-2018》的规定、并结合《汽车库､修车库､停车场设计防火规范》GB50067的相关规定，针对6号大楼地下车库充电桩迁改及完善负层充电桩区域消防整改方案如下：
1.将负一层A61、A76车位两台充电桩迁移到负二层B6、B8安装，同时在负二层B10车位增加一台充电桩，把负二层B5、B7、B9、B13车位四台充电桩迁移到B12、B15、B26、B28车位安装，实现车库充电桩集中统一在负二层B06--B30单侧编号车位安装管理。
2.在负二层B06--B30单侧编号共15台车位设置独立的防火单元：在B03与B06车位间加砌实体砖墙到楼板底，每三台车柱子间加设防火卷帘做防火分隔；
3.充电桩独立的防火单元需要加设温、感烟自动报警系统；
4.原自动喷水灭火系统改为泡沫-水喷淋系统，在B02、B03车位后面空置地方增加泡沫罐设备间；
5.按照最新防火单元调整现场防排烟系统，在原消防补给风管引接三条风管至原防火区域，增加三个风口百叶，同时增加应急疏散系统；
6.迁改负二层原有充电桩视频监控设备，根据整体方案出完整设计图一套（包括土建、消防、监控、充电桩），配合以上内容做好现场标识。
（三）施工现场安全要求
1. 现场工作需要配合物业公司做好现场作业安全管控。
2. 对操作工进行安全教育，提高全体员工的安全保护意识。
3. 所有员工必须服从施工现场的安全管理，进入施工现场，不准吸烟，要戴好安全帽，防止坠物打击。
4. 新进场的材料必须按指定的地方堆放整齐,不得乱摆放,影响车辆也入与人员通行,现场动用火源应先征得甲方同意,并配置灭火器。
5. 施工过程中做好产品保护工作。
6. 为了保持大厦内道路的洁净，在二次运输的道路上做好防护措施。
7. 施工现场必须天天清理，做到工后场清。
8. 指派现场负责人监控施工质量及安全管理。
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