项目名称：500千伏揭阳粤东场址海上风电送出线路工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司

	2
	项目建设地点
	揭阳

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：为保障揭阳粤东场址海上风电送出，计划建设500千伏揭阳粤东场址海上风电送出线路工程。
2.建设规模：新建500千伏陆上集控站-前詹电厂单回线路，新增线路长度3公里。
3.预估投资：项目投资约1890万元。
4.规划投产时间：规划投产时间2027年。
（二）采购范围：
500千伏揭阳粤东场址海上风电送出线路工程可研勘察设计：可研与勘察设计（含施工图）捆绑招标。





项目名称：500千伏振兴站扩建第三台主变工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司

	2
	项目建设地点
	广东省清远市

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：500千伏振兴站为清远市城区关键枢纽500千伏变电站，近年来随着中心城区的扩容提质以及政府招商引资工作的大力推进，振兴站供电片区负荷发展迅速，已不满足N-1校核，需扩建主变。
2.建设规模：新增主变容量1*100万千伏安。
3.预估投资：8200万。
4.规划投产时间：2027年12月。
（二）采购范围：
500千伏振兴站扩建第三台主变工程可研勘察设计：可研与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：深南高铁云浮牵引站接入系统工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司

	2
	项目建设地点
	云浮

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：深圳至南宁高铁珠三角枢纽机场至省界段项目，自珠三角枢纽机场段引出，经佛山高明，肇庆高要，云浮云城、云安、郁南、罗定，终至粤桂省界。为满足深南高铁云浮牵引站的接入，开展项目配套的云浮牵引站接入系统工程。
2.建设规模：自云浮牵引站新建2回线路（按2个独立路径）接入220千伏都杨二站不同母线段，每回线路长度约1.5千米。
3.预估投资：约850万元。
4.规划投产时间：2026年。
（二）采购范围：
深南高铁云浮牵引站接入系统工程可研勘察设计：可研与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：深南高铁罗定北牵引站接入系统工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司

	2
	项目建设地点
	云浮

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：深圳至南宁高铁珠三角枢纽机场至省界段项目，自珠三角枢纽机场段引出，经佛山高明，肇庆高要，云浮云城、云安、郁南、罗定，终至粤桂省界。为满足深南高铁罗定北牵引站的接入，开展项目配套的罗定北牵引站接入系统工程。
2.建设规模：自罗定北牵引站新建2回线路（按2个独立路径）接入220千伏黎少站不同母线段，每回线路长度约15.9千米。黎少站扩建2个220千伏间隔。
3.预估投资：约7500万元。
4.规划投产时间：2026年。
（二）采购范围：
深南高铁罗定北牵引站接入系统工程可研勘察设计：可研与勘察设计（含施工图）捆绑招标。



项目名称：云浮220千伏东成输变电工程选址选线可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司

	2
	项目建设地点
	广东省云浮市

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：满足云浮市新兴县东部负荷发展需求，缓解兴瑶站供电压力，完善新兴县东部110千伏网架结构，规划新建云浮220千伏东成输变电工程。
2.建设规模：新增主变容量2×18万千伏安；最终220千伏线路8回，本期新建4回双解口220千伏硫都至兴瑶线路，新建架空线路长约2×15.1+2×15.1千米。新建110千伏线路7回，同时完善周边110千伏网架，新建110千伏线路长度约2×31.2千米，利用备用线路挂线15千米。
3.预估投资：40200万元。
4.规划投产时间：2027年12月。
（二）采购范围：
云浮220千伏东成输变电工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：潮州220千伏仙春牵引站接入系统工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司

	2
	项目建设地点
	广东省潮州市

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：为满足漳汕高铁用电需求，规划建设潮州220千伏仙春牵引站接入系统工程。
2.建设规模：新建220千伏线路2回，线路长度约48.3千米。
3.预估投资：7245万元。
4.规划投产时间：2028年3月。
（二）采购范围：
潮州220千伏仙春牵引站接入系统工程可研勘察设计：可研与勘察设计（含施工图）捆绑招标。



项目名称：潮州220千伏来安变电站扩建主变工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司

	2
	项目建设地点
	广东省潮州市

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：为解决220千伏来安变电站不满足N-1问题，规划在220千伏来安变电站扩建一台主变。
2.建设规模：220千伏来安变电站新建主变一台，新增变电容量1×18万千伏安。
3.预估投资：2196万元。
4.规划投产时间：2027年12月。
（二）采购范围：
潮州220千伏来安变电站扩建主变工程可研勘察设计：可研与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：揭阳220千伏华湖站扩建第三台主变工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司

	2
	项目建设地点
	揭阳

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：满足负荷增长的需要，解决兰花站主变不满足N-1问题，有必要建设揭阳220千伏华湖站扩建第三台主变工程。
2.建设规模：扩建220千伏兰花变电站第三台主变，新增主变容量1×18万千伏安。
3.预估投资：项目投资约2500万元。
4.规划投产时间：2027年12月。
（二）采购范围：
揭阳220千伏华湖站扩建第三台主变工程可研勘察设计：可研与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：汕尾220千伏红海输变电工程选址选线可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司

	2
	项目建设地点
	广东省汕尾市

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：满足汕尾市红海湾区域制造产业及港口发展片区产业引进新增规划外的用电需求；解决产业引进导致的220千伏安竹站主变重载及无法区域下级变电站的供电需求，建设220千伏红海输变电工程。
2.建设规模：本项目规划新建2台240兆伏安主变，将安竹至茅湖站双回线路双解口接入红海站，从茅湖站新出双回接入安竹站，线路总长约36千米。新建8回110kV出线，长度约10公里。
3.预估投资：44000万元。
4.规划投产时间：2027年12月。
（二）采购范围：
汕尾220千伏红海输变电工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：汕尾220千伏新河输变电工程选址选线可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司汕尾供电局

	2
	项目建设地点
	汕尾

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：解决三年方式涉及新增的220千伏主变不满足N-1问题。
2.建设规模：本项目规划新建2台180兆伏安主变，将虎地至吉祥站双回线路双解口接入新河站，长度约16千米。新出4回110kV出线，长度约12公里。
3.预估投资：23500万元。
4.规划投产时间：2027年12月。
（二）采购范围：
汕尾220千伏新河输变电工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：河源220千伏群英输变电工程选址选线可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司

	2
	项目建设地点
	广东省河源市

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：为了增加河源北部电网供电能力，解决上奎甲乙+热塔线断面过载问题；满足灯塔盆地周边负荷发展需求，解决奎阁站主变不满足N-1问题；增强河源北部电网新能源消纳及上送能力；优化近区电网结构，满足近区110kV电网发展需求,需要建设河源220千伏群英输变电工程。
2.建设规模：本期规划新建1座220千伏变电站，新增变电容量2×18万千伏安；新建220千伏线路4回，合计长约2×3.1+1×97千米。新建110千伏线路9回，合计长约2×21+1×17千米。
3.预估投资：30000万元。
4.规划投产时间：2027年12月。
（二）采购范围：
河源220千伏群英输变电工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：河源220千伏方红站扩建第三台主变工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司

	2
	项目建设地点
	广东省河源市

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：为了解决方红站投产年主变不满足N-1的问题、满足周边新增负荷报装需求，需要建设河源220千伏方红站扩建第三台主变工程。
2.建设规模：方红站站内规划扩建1台主变，容量为18万千伏安。
3.预估投资：2500万元。
4.规划投产时间：规划2027年12月投产。
（二）采购范围：
河源220千伏方红站扩建第三台主变工程工程工程可研勘察设计：可研与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：湛江220千伏合州站扩建第三台主变工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司

	2
	项目建设地点
	广东省湛江市

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：满足电源送出需求，有必要建设湛江220千伏合州站扩建第三台主变工程可研勘察设计。
2.建设规模：扩建220千伏合州变电站第三台主变，新增主变容量1×24万千伏安。
3.预估投资：项目投资约2928万元。
4.规划投产时间：规划投产时间2028年。
（二）采购范围：
湛江220千伏合州站扩建第三台主变工程可研勘察设计：可研与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：湛江220千伏伏波站扩建第三台主变工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司

	2
	项目建设地点
	广东省湛江市

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：满足电源送出需求，有必要建设湛江220千伏伏波站扩建第三台主变工程可研勘察设计。
2.建设规模：扩建220千伏伏波变电站第三台主变，新增主变容量1×18万千伏安。
3.预估投资：项目投资约2394万元。
4.规划投产时间：规划投产时间2028年。
（二）采购范围：
湛江220千伏伏波站扩建第三台主变工程可研勘察设计：可研与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：湛江220千伏港城至雷州北第二回线路工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司

	2
	项目建设地点
	广东省湛江市

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：为消除220千伏雷州北站投产后引起的同塔线路故障后导致变电站失压的二级事件基准风险，提升网架安全裕度，有必要建设湛江220千伏港城至雷州北第二回线路工程。
2.建设规模：新建220千伏雷州北站至港城站的第二回线路，新增线路长度50公里。
3.预估投资：项目投资约8600万元。
4.规划投产时间：规划投产时间2028年。
（二）采购范围：
湛江220千伏港城至雷州北第二回线路工程可研勘察设计：可研与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




[bookmark: OLE_LINK2]项目名称：江门新会220千伏黄茅输变电工程选址选线可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网有限责任公司

	2
	项目建设地点
	广东省江门市

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：为解决220千伏能达站预不满足“N-1”导则问题，优化完善近区110千伏电网结构，建设江门220千伏黄茅输变电工程。
2.建设规模：规划新建1座220千伏变电站，新增变电容量2×24万千伏安；新建220千伏线路4回，合计长约12千米，形成“圭峰=古井=黄茅-能达=石名=江门”不完全双回路链式结构；新建110千伏线路6回，合计长约10千米。
3.预估投资：21732万元。
4.规划投产时间：2028年12月。
（二）采购范围：
江门新会220千伏黄茅输变电工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：江门开平220千伏百合站扩建第三台主变工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司

	2
	项目建设地点
	广东省江门市

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：为解决百合站主变上送“N-1”不满足导则问题，满足区域新能源上送需求，建设江门220千伏百合站扩建第三台主变工程。
2.建设规模：规划220千伏百合站扩建1台主变，新增主变容量18万千伏安。
3.预估投资：2736万元。
4.规划投产时间：2028年12月。
（二）采购范围：
江门开平220千伏百合站扩建第三台主变工程可研勘察设计：可研与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：江门恩平220千伏塘洲输变电工程选址选线可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司

	2
	项目建设地点
	广东省江门市

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：为解决220千伏恩平站预不满足“N-1”导则问题，优化完善近区110千伏电网结构，建设江门220千伏塘洲输变电工程。
2.建设规模：规划新建1座220千伏变电站，新增变电容量2×24万千伏安；新建220千伏线路6回，合计长约78千米，形成“鳌峰=塘洲=恩平=孟槐=鳌峰”、“鳌峰=百合=五邑”完全双回路链式结构；新建110千伏线路6回，合计长约48千米。
3.预估投资：33432万元。
4.规划投产时间：2028年12月。
（二）采购范围：
江门恩平220千伏塘洲输变电工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：高埗电厂改扩建2号机组接入系统工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司

	2
	项目建设地点
	广东省东莞市

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：为了满足东莞深燃天然气热电有限公司高埗电厂燃气热电联产改扩建项目（2号机）的电力送出，规划建设高埗电厂改扩建2号机组接入系统工程。
2.建设规模：新建1回220千伏线路，形成高埗电厂至陈屋站线路1回，新建线路长度约1×1.7千米。
3.预估投资：项目投资约0.255亿
4.规划投产时间：规划2027年投产。
（二）采购范围：
高埗电厂改扩建2号机组接入系统工程可研勘察设计：可研与勘察设计（含施工图）捆绑招标。



项目名称：东莞220千伏公岩输变电工程选址选线可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司

	2
	项目建设地点
	广东省东莞市

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：为满足塘厦镇负荷增长需求，缓解莆心站、冠和站的供电压力，有必要建设东莞220千伏公岩输变电工程。
2.建设规模：新建1座220千伏变电站，新增主变容量2×24万千伏安;新建220千伏最终出线8回，本期4回(新建公岩至东南2回线路，公岩至高端2回线路)，线路长度约2×24.7千米。新建110千伏线路8回，新建110千伏线路长约2×6.5千米。
3.预估投资：5亿。
4.规划投产时间：2028年6月。
（二）采购范围：
东莞220千伏公岩输变电工程：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：东莞220千伏芙蓉输变电工程选址选线可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司东莞供电局

	2
	项目建设地点
	广东省东莞市望牛墩镇

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：为满足东莞市西北部用电负荷发展需要，解决进埔站近区负荷增长导致供电能力不足，提高供电可靠性。
2.建设规模：规划新建220千伏芙蓉变电站，新增主变容量 2×24万千伏安，新建220千伏4回，新建220千伏线路长度约2×1.3千米。新建110千伏线路6回，线路长度约2×3.4千米。
3.预估投资： 28800万元。
4.规划投产时间：2028年6月。
（二）采购范围：
东莞220千伏芙蓉输变电工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：东莞220千伏振鑫输变电工程选址选线可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司

	2
	项目建设地点
	广东省东莞市

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：为满足滨海湾新区及周边用电需求，缓解 220 千伏则徐站供电压力，需新建220千伏振鑫变电站。
2.建设规模：本期新增主变容量2×24万千伏安;新建220千伏线路4回，新建220千伏线路长度约 2×5.8千米。新建 110 千伏线路5回，新建 110 千伏线路长约 3×3.1千米+2×2.2千米。项目投资约 3.5亿元，规划 2030年投产。
3.预估投资：2.5亿元。
4.规划投产时间：2028年。
（二）采购范围：
东莞220kV振鑫输变电工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：惠州220千伏深汕高铁惠东牵引站接入系统工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司

	2
	项目建设地点
	广东省惠州市

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：为满足220kV深汕高铁惠东牵引站高可靠性接入系统需求，建设配套接入系统工程。
2.建设规模：惠东牵引站新出2回220千伏线路，配套建设1回220千伏线路，最终形成惠东牵引站至祯州站、铁涌站各1回，铁涌至斧头石牵引站1回220千伏线路。新建220千伏线路长约为2×15.0+1×2.3千米。220千伏铁涌站配套扩建2个220千伏出线间隔。
3.预估投资：工程总投资约10300万元。
4.规划投产时间：预计2027年12月投产。
（二）采购范围：
惠州220千伏深汕高铁惠东牵引站接入系统工程可研勘察设计：可研勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：惠州500千伏崇文站供电片区220千伏网架优化工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司

	2
	项目建设地点
	广东省惠州市

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：崇文站供电片区内电源规模相对较大，为解决惠州站主变断面超限问题，对现有220千伏网架进行优化，建设惠州500千伏崇文站供电片区220千伏网架优化工程，合理割接区域负荷。
2.建设规模：新建220千伏崇文站至秋长站双回线路，在秋长站外跳通荣田至秋长双回，形成崇文站至荣田站双回线路，新建220千伏架空线路约为2×20千米。
3.预估投资：工程总投资约7960万元。
4.规划投产时间：预计2027年12月投产。
（二）采购范围：
惠州500千伏崇文站供电片区220千伏网架优化工程可研勘察设计：可研与勘察设计（含施工图）捆绑招标。





项目名称：惠州220千伏巨力站扩建第三台主变工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司

	2
	项目建设地点
	广东省惠州市

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：为解决巨力站主变“N-1”不满足导则问题，建设惠州220千伏巨力站扩建第三台主变工程。
2.建设规模：220千伏巨力站内新扩建1×24万千伏安主变，无配套线路工程。
3.预估投资：工程总投资约2928万元。
4.规划投产时间：预计2027年12月投产。
（二）采购范围：
惠州220千伏巨力站扩建第三台主变工程可研勘察设计：可研与勘察设计（含施工图）捆绑招标。





项目名称：惠州220千伏川平站扩建第三台主变及近区网架优化工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司

	2
	项目建设地点
	广东省惠州市

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：为解决川平站主变“N-1”预不满足导则问题，解决川东线断面不满足大用户增容改造需求、限制区内新型储能灵活运行问题，建设惠州220千伏川平站扩建第三台主变及近区网架优化工程。
2.建设规模：本期在220千伏川平站内新扩建1×24万千伏安主变；自川平站新建220千伏单回架空线路至220千伏东澎站，总长约为1×32千米。改造220千伏东澎至川平单回线路部分线路段约25千米。
3.预估投资：工程总投资约10142万元。
4.规划投产时间：预计2027年12月投产。
（二）采购范围：
惠州220千伏川平站扩建第三台主变及近区网架优化工程可研勘察设计：可研与勘察设计（含施工图）捆绑招标。





项目名称：中山220千伏石景输变电工程选址选线可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司

	2
	项目建设地点
	广东省中山市

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：为满足中山市西部镇街发展的供电需求，完善西部电网结构，提高供电可靠性，需新建中山220千伏石景输变电工程。
2.建设规模：本期新增主变容量2×24万千伏安；新建220千伏线路4回,形成“桂山-锦绣-石景-沙溪-旗乐-桂山”环网接线，线路长度约2×11+2×14千米；新建110千伏线路4回，线路长度约2×0.5+2×0.5千米。
3.预估投资：4.2亿元。
4.规划投产时间：2029年6月。
（二）采购范围：
中山220千伏石景输变电工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：中山深江铁路横栏牵引变电站接入系统工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司

	2
	项目建设地点
	广东中山

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：深圳至江门铁路（以下简称“深江铁路”）线路起点于深圳枢纽西丽站，终至江门站，铁路等级为高速铁路，设计速度为200-250公里/小时，全线新建深圳机场、横栏2座牵引变电站，本工程为满足深江铁路牵引供电需求，提高供电可靠性。
2.建设规模：新建横栏牵引变电站至卓山站220千伏双回线路，按2个单回路建设，新建线路长度分别约2.5千米和2.45千米，卓山站扩建2个220kV出线间隔。
3.预估投资：0.5亿元。
4.规划投产时间：2027年12月。
（二）采购范围：
中山深江铁路横栏牵引变电站接入系统工程可研勘察设计：可研与勘察设计（含施工图）捆绑招标。





项目名称：中山220千伏合胜输变电工程选址选线可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司

	2
	项目建设地点
	广东省中山市

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：为满足中山市南部镇街发展的供电需求，完善南部电网结构，提高供电可靠性，需新建中山220千伏合胜输变电工程。
2.建设规模：本期新增主变容量2×24万千伏安；新建220千伏线路4回,形成“国安-合胜-珠海-加林”链式接线，线路长度约2×1.5+2×1.5千米；新建110千伏线路5回，线路长度约3×1.7+2×5.0千米。
3.预估投资：3.8亿元。
4.规划投产时间：2029年6月。
（二）采购范围：
中山220千伏合胜输变电工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：深圳供电局有限公司220千伏华润输变电工程等四项可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	深圳供电局有限公司

	2
	项目建设地点
	深圳

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：
 ①220千伏华润输变电工程
华润微电子大用户用电的主供电源，属于“20+8”重大产业配套项目，预计“十五五”期间用电。同时建成后可满足“十五五”期间宝安区松岗、燕罗街道新增110kV变电站的接入需求，缓解周边220kV先锋站、奋进站供电压力
②220千伏产业园输变电工程
龙岗区罗山、辅城坳片区大用户用电的主供电源，属于“20+8”重大产业配套项目，同时建成后可满足“十五五”期间龙岗区平湖街道新增110kV变电站的接入需求，缓解周边220kV腾飞站、远丰站供电压力
③220千伏四黎主变扩建工程
四黎站负荷较重，2024年高峰负荷期间主变已重载，随着周边规划110kV变电站的接入，四黎站供电负荷将进一步增长。本项目建成后可缓解四黎站现有主变供电压力，解决主变重载问题，满足四黎站负荷增长需求。
④220千伏宝城至兴怀线路工程
妈湾电厂改扩建机组投产后，部分线路不满足N-1要求，本项目投产后可以解决部分线路不满足N-1要问题，满足妈湾电厂改扩建机组送出要求，提升了该片区的供电可靠性。
2.建设规模：
①220千伏华润输变电工程
终期规模4×240MVA；本期规模2×240MVA。采购金额预估904.82万元。
1）220千伏出线规模：终期8回，本期4回。至路遥站2回，至先锋站2回，新建线路长约2×1.0km。
2）110千伏出线规模：终期14回，本期6回。至山门站2回，至琳华站2回，至楼岗站2回，新建线路2×0.8km。另外，建设塘下至琳华2回线路、华润至琳华2回线路、松北至亿埔1回线路，新建线路长约2×1.0km。
3）10千伏出线规模：终期30回，本期20回。
②220千伏产业园输变电工程
终期规模4×240MVA；本期规模2×240MVA。采购金额预估1295.87万元。
1）220千伏出线规模：终期8回，本期4回。至李朗站2回，至远丰站2回，新建线路长约2×2×3.4km。
2）110千伏出线规模：终期14回，本期9回。至牛湖站2回，至岐岭站2回，至金融站2回，至罗山二站2回，至霄枫站1回，新建线路长约2×3.1+1×0.2km。
3）10千伏出线规模：终期30回，本期20回。
③220千伏四黎主变扩建工程
终期规模4×240MVA；本期规模1×240MVA。采购金额预估133.84万元。
本工程为主变扩建工程，无新建线路
④220千伏宝城至兴怀线路工程
新建宝城至兴怀双回线路，新建220千伏线路长约2×4.0km。采购金额预估314.04万元。。
3.预估投资：2668.57万元。
4.规划投产时间：
①220千伏华润输变电工程：可研报告提交计划时间2025年8月，可研批复计划时间2025年11月，初步设计批复时间为可研批复完成后60个日历日内完成，施工图设计及预算交付时间为初设批复后60个日历日内完成，竣工图交付时间为竣工投产后30个日历日内完成，，计划投产时间为2026年12月。
②220千伏产业园输变电工程：可研报告提交计划时间2026年1月，可研批复计划时间2025年11月，初步设计批复时间为可研批复完成后60个日历日内完成，施工图设计及预算交付时间为初设批复后60个日历日内完成，竣工图交付时间为竣工投产后30个日历日内完成，计划投产时间为2028年12月。
③220千伏四黎主变扩建工程：可研报告提交计划时间2025年10月，可研批复计划时间2025年11月，初步设计批复时间为可研批复完成后60个日历日内完成，施工图设计及预算交付时间为初设批复后60个日历日内完成，竣工图交付时间为竣工投产后30个日历日内完成，计划投产时间为2026年12月。
④220千伏宝城至兴怀线路工程：可研报告提交计划时间2026年1月，可研批复计划时间2025年11月，初步设计批复时间为可研批复完成后60个日历日内完成，施工图设计及预算交付时间为初设批复后60个日历日内完成，竣工图交付时间为竣工投产后30个日历日内完成，计划投产时间为2027年12月。

（二）采购范围：
深圳供电局有限公司220千伏华润输变电工程等四项可研勘察设计：可研与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：海口220kV石塔输变电新建工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	海南电网有限责任公司建设分公司

	2
	项目建设地点
	海南省

	3
	项目信息
	[bookmark: _Toc13498][bookmark: _Toc28718][bookmark: _Toc4755]（一）项目概况：
1.建设背景：220千伏石塔输变电新建工程位于海口市琼山境内，主要为海口市中心城区东南部供电。海口中心城区东南部现有3座变电站已重载或接近重载。2024-2027年石塔变供电片区共有55 家大用户存在用电需求，报装容量合计56.8万千伏安。预测至2027年，近区220千伏头铺站、玉洲站、大英山站最大下网负荷分别为50万千瓦、40.8 万千瓦、39.5 万千瓦， 主变按 1.2 倍过载能力考虑，头铺站、玉洲站均不满足主变“N-1” 运行要求。“十五五”期间石塔站周边预计新增4个110 千伏变电站，但近区玉洲站、头铺站、大英山站均无法满足新增变电站接入需求。因此，为满足海口中心城区负荷 增长，满足周边新增110千伏变电站接入需求，有必要建设 220 千伏石塔输变电工程。
2.建设规模：新建220千伏石塔输变电工程，本期及终期规模3×24万千伏安。本期新建出线4回，双回“π”接入头铺-玉 洲双回线，新建线路长度16千米，导线截面2×630 平方毫米。
3.预估投资：24360万元。
4.规划投产时间：2027年。
（二）采购范围：
海口220kV石塔输变电新建工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：文昌220kV排港输变电新建工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	海南电网有限责任公司建设分公司

	2
	项目建设地点
	海南省

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：220千伏排港输变电新建工程位于文昌市东阁镇排港村，主要为文昌国际航天城园区供电。排港站近区现有220千伏迈号站（主变容量15+18万千伏安），2024年最大负荷19.5万千瓦，现状已无法满足主变“N-1”要求。2025-2028年文昌国际航天城园区内共有63家大用户存在用电需求，报装容量合计38.4万千伏安，预测至2027年新增大用户最大负荷为10.9万千瓦，220千伏迈号站最大负荷将达到29.3万千瓦，迈号站主变“N-1”严重过载。因此，有必要建设220千伏排港输变电工程。
2.建设规模：新建220千伏排港输变电工程，本期主变规模2×18万千伏安，终期主变规模3×18万千伏安。本期新建出线4回，其中，新建2回220千伏线路至220千伏霞山站，新建线路 长度40千米，导线截面2×630平方毫米；新建2回220千伏线路至220千伏迈号站，新建线路长度40千米，导线截面2×630平方毫米。工程规划于2027年建成投产。
3.预估投资：32800万元。
4.规划投产时间：2027年。
（二）采购范围：
[bookmark: _GoBack]文昌220kV排港输变电新建工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。










