

## 2025 年防山火工作会策划技术要求

### 1 项目概况

1.1 项目名称：2025年防山火工作会方案策划

1.2 项目简述：2025 年防山火工作会在黔西南州普安县楼下镇进行，需进行策划设计，编制方案及脚本，并组织团队执行。

1.3 项目地点：黔西南州普安县楼下镇

1.4 项目规模：

序号	内容/规格	数量	单位	备注
1	策划咨询	1	套	含策划设计、演练方案脚本、旁白解说编制，组建团队（9人）落实方案执行

### 2 工作范围

对 2025 年防山火工作会进行策划设计，编制方案及脚本，组织团队执行。

### 3 对承包商的资质等级要求与承包方式

3.1 资质等级：具有策划、施工等相关营业范围

3.2 承包方式为：总价包干

### 4 质量标准和计划工期

4.1 质量标准：满足 2025 年防山火工作会要求

4.2 计划工期：10 天

4.3 计划开工日期：2025年9月

### 5 踏勘现场

5.1 踏勘现场：黔西南州普安县楼下镇

5.2 时间：2025 年 9 月

5.3 组织部门：兴义供电局生技部

5.4 联系人：卢仪贤

5.5 联系电话：13908595826

## 6 技术标准

1. 方案需覆盖演练全生命周期，包括：预热、启动、执行（多个阶段）、升级、终止、总结等所有环节。

2. 脚本场景必须基于真实业务环境、真实设计，对话、指令和信息内容需贴合实际工作场景，避免理想化或虚构化的表述，脚本必须是“开箱即用”的，任何授权人员均可依据脚本逐步引导整个演练过程。所有指令、注入动作、预期行动都必须清晰、明确、无歧义，具备明确的执行者和操作步骤。脚本必须采用表格或者文本形式呈现，以确保信息的标准化和易读性。

## 7 材料和设备参考品牌

无

## 8 图纸

无

## 9 项目管理

(1) 项目组负责人应做到全程把控，避免拖沓项目进程。

(2) 随时保持与招标人的沟通和交流。

(3) 做好服务保障措施，做到快速响应。

(4) 配合协调好场地方、举办地辖区派出所、城管执法部门、社区街道等相关方，保证活动的顺利开展。

## 10 其它

1、因策划工期紧，为确保策划方案编制顺利，本次采购只限黔西南州境内具备资质的公司参与投标，便于过程中协调沟通。

2、投标单位投标时，需提供2个及以上同类型服务合同、公司资质等级证书等证明文件作为附件上传。