

2026~2028 年竣工总结算报告编制项目概况 及报价要求

一、项目概况：对都匀供电局 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日实际发生的配套费小区供配电设施运维业务项目进行竣工结算编制，包含施工结算审核、竣工结算报告编制及结算资料汇编。

二、批复文件：《贵州省新建住宅区供配电设施建设维护管理办法》（省政府令第 177 号）、《关于进一步明确新建住宅区供配电设施建设管理实施意见的通知》（黔电市场〔2017〕75 号）。

三、预计采购总金额：人民币 4.5 万元。

四、项目最高限价：按照贵州省物价局 2021 年 11 月 30 日颁发的《关于发布贵州省建设工程造价咨询服务费参考标准的通知》（黔造价协【2021】10 号）要求，以“工程结算编制及核对-工程结算核对直至出具正式结算审核报告”和“工程结算审核-基本收费和追加费用”费率计算，下浮一定的比例。下浮率报价范围为： $0 < \text{下浮率} \leq 20\%$ （采用百分比报价，0~10 之间保留小数点后一位，如：5.5%）。

都匀供电局供电服务中心

2025 年 9 月 11 日

供电服务中心