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[bookmark: _Toc351722588][bookmark: _Toc291690053][bookmark: _Toc21480]
1.总则
[bookmark: _Toc351722589]本技术规范仅针对“输变设备发热缺陷控制及跟踪装置”项目（以下简称项目）的技术要求、结构组成、性能指标、工作原理及检测维护规范，以指导设备的设计、制造、安装及使用。
（1）本技术规范提出的是该项目最低限度的技术要求，如有与计划任务书研究要求有差异，投标人的响应应满足两者的最高研究要求。
（2）如果投标人以书面形式对本技术规范的条文提出异议，则招标人、投标人双方应达成一致意见后，方可修改研究方向。
（3）投标人所执行的内容如与本技术规范书要求的项目研究内容有差异，投标人应按招标人认可的更高研究标准执行。
（4）本技术规范未尽事宜，由招标人、投标人双方协商确定。
[bookmark: _Toc19353]2.项目目标
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Toc291690055][bookmark: _Toc351722590]本项目旨在开发一套输变设备发热缺陷控制及跟踪装置，实现对输变电系统中关键设备发热状态的实时监测和智能控制。具体技术目标包括：采用红外测温技术，实现对设备表面温度的非接触式测量，达到高精度温度监测、建立基于温度阈值的自动控制机制、设计双模式制冷系统、提高设备灵活部署能力、让装置具备数据记录与分析能力。
[bookmark: _Toc17094]3.服务界限
[bookmark: _Toc351722591]（（1）本次项目改造的材料部分和加工实施方案由采购方提供。
（2）供应商根据采购方提供的材料和加工方案进行实施，同时根据采购方要求的工作产品交付日期，提出详细的项目进度表及工作组织安排，合同签订时将在此基础上确定最终进度。
（3）供应商设立项目负责人，项目负责人作为与双方联络的全权代表，全权负责与项目有关的全部事务。
（4）供应商应配合采购方完成实现项目目标的相关工作。
（5）投标人必须配合做好项目研究开发费的税前加计扣除工作，具体要求见《财政部关于企业加强研发费用财务管理的若干意见》和《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》。
[bookmark: _Toc15022][bookmark: _Toc229305439][bookmark: _Toc351566765][bookmark: _Toc260069638][bookmark: _Toc247456321][bookmark: _Toc351722592][bookmark: _Toc247456250]4.项目总体要求
通过研制输变设备发热缺陷控制及跟踪装置将输变电系统中变压器、开关柜   等设备发热异常进行监测与控制，实现实时监测输变电设备发热异常并自动控制降温，从“被动运维”转向“主动防控”，解决传统人工巡检滞后、发热隐患难管控的痛点；其优势则围绕 “精准、智能、灵活、可靠”四大特性，适配输变电现场复杂需求。
[bookmark: _Toc4633][bookmark: _Toc351722593][bookmark: _Toc351566768]5. 技术要求与指标
[bookmark: _Toc2082]5.1功能概况
[bookmark: _Toc16693][bookmark: _Toc24486]输变设备发热缺陷控制及跟踪装置适用于输变电系统中对变压器、开关柜等设备发热异常进行监测与控制。装置采用模块化设计，主要由以下几个部分组成：
红外测温部分：负责对设备表面温度进行非接触式测量，采用先进的红外热像技术，通过透镜聚焦提高测量精度。该部分能够实时采集设备表面温度分布信息，为后续的控制决策提供准确的数据基础。
控制部分：采用工业级微处理器作为核心，接收红外测温部分传来的温度数据，根据预设的温度阈值进行逻辑判断，自动控制制冷系统的启停。控制部分支持手动 / 自动两种控制模式，具备多级报警功能，能够及时发现和处理设备异常发热情况。
制冷部分：采用双模式设计，包括压缩机制冷和风冷两种方式。根据设备发热程度和环境条件，系统可自动或手动选择合适的制冷模式。制冷系统具备功率调节功能，能够根据温度变化动态调整制冷强度。
设备工作平台：采用升级车结构设计，具备良好的移动性和稳定性。平台上集成了各功能模块的安装支架和操作界面，便于现场部署和维护操作。平台还配备了必要的安全防护装置和工具存放空间。
[bookmark: _Toc17437]5.2 主要技术指标
5.2.1技术要求：
红外测温部件实时采集输变设备表面温度，通过控制部分的微机单元进行数据分析，当温度超过设定阈值时，自动启动制冷部分实现降温。设备整体安装于升级车平台，可快速移动并定位至目标设备进行动态温控。装置主要由以下部分组成：红外测温部件、控制部分、制冷部分、设备工作平台部分。
[bookmark: _Toc15636]红外测温部件
• 实时检测输变设备表面温度；
• 通过红外透镜聚焦红外辐射信号，提高测温精度；
• 测温范围：0℃～+250℃；测温精度：±5℃或±1%；
• 输出接口支持RS485。
[bookmark: _Toc30184]控制部分
• 微机控制单元接收红外测温数据；
• 根据设定的温度阈值自动启动或调节制冷部分；
• 支持手动/自动模式与超温报警；
• 控制响应时间≤3s，数据采样频率≥1Hz。
[bookmark: _Toc8435]制冷部分
• 包括压缩机制冷单元和/或风冷系统；
• 根据控制信号自动调节输出功率；
• 制冷能力≥1000W，响应时间≤3s；
• 环境适应温度－10℃～+55℃。
[bookmark: _Toc7469]设备工作平台部分
• 采用升级车结构，便于装置移动与定位；
• 平台具备移动轮、刹车与支撑脚结构；
• 用于安装测温、控制与制冷单元；
• 适用于现场维护及快速部署。
5.2.2技术参数：
	项目
	技术参数
	备注

	测温范围
	0℃～+250℃
	可扩展

	测温精度
	±1℃或±1%
	取较大值

	数据刷新率
	≥0.5Hz
	

	控制响应时间
	≤3s
	

	制冷功率
	≥1000W
	

	环境温度
	-10℃～+55℃
	

	通信方式
	RS485 
	

	平台移动方式
	手推 / 电动
	

	电源
	AC 220V ±10%，50Hz
	


[bookmark: _Toc30363]6.项目管理
[bookmark: _Toc329878717][bookmark: _Toc350852856][bookmark: _Toc350950913][bookmark: _Toc28012]6.1项目管理
[bookmark: _Toc329878718][bookmark: _Toc350852857][bookmark: _Toc350950914]投标方设立项目负责人。项目负责人将全权负责与项目有关的全部事务，包括：
（1）负责项目的流程设计、过程控制及综合成果。
（2）负责项目实施进度安排等事务协调。
（3）作为与双方联络的全权代表，负责各种联系，研究协调和项目验收等事务的安排与协调。
（4）按计划提交项目进度报告，并接受阶段性检查。
投标方应配备足够的项目组技术人员，技术人员将完成项目负责人交办的项目相关任务，包括：
（1）在项目负责人安排下，完成各阶段任务的实施。
（2）在项目实施过程中，按时向项目负责人反馈实施进度。
（3）遇有困难或项目执行与计划有偏差，及时向项目负责人汇报并主动提出解决方案。
（4）及时向项目负责人提交项目执行情况和阶段性研究小结。
[bookmark: _Toc30555]6.2质量保证
（1）正式签订合同后立即成立项目组，确定项目负责人和项目成员。 
（2）项目负责人合理安排工作，让项目组人员能全身心投入到项目的攻关中来。
（3）应按照项目管理要求开展项目实施，注重项目过程管理，定期召开项目讨论分析会，使项目能够按计划完成。
（4）项目实施过程中，应该对照合同要求，及时检查各项研究内容和预期指标的完成情况。
（5）项目应按照预算使用经费，符合财务和审计要求。
[bookmark: _Toc26457]6.3项目进度管理
	任务名称
	开始时间
	完成时间
	主要内容及交付项

	输变设备发热缺陷控制及跟踪装置
	合同签订日
	
	主要内容：
完成需求调研
交付项：
1、需求规格说明书

	
	
	
	主要内容：
完成对输变设备发热缺陷控制及跟踪装置；完成对可靠性改进措施的建议
交付项：
1、 第三方测试报告

	
	
	
	主要内容：
1、装置试运行
2、项目验收
交付项：
1、装置试运行分析报告
2、项目验收报告


[bookmark: _Toc351722594][bookmark: _Toc351566769][bookmark: _Toc9003]7.技术服务
（1）投标人配合开展适输变设备发热缺陷控制及跟踪装置的研发设计与建设工作；
（2）投标人向招标人提供产品资料、使用说明书和试运行报告。
（3）投标人负责完成部署及关键技术的交底工作，并开展的维护和培训工作；
（4）投标人须配合项目结算工作并承担相关费用。
[bookmark: _Toc27838]8.验收
项目完成后，由甲方组织专家组对项目进行验收。
8.1、到货验收：检查设备数量、外观及基础功能。
8.2、性能验收：按技术参数表逐项测试，确保指标达标。
8.3、场景验证：在电力巡检、远程协作等实际场景中连续运行≥72小时无故障。
[bookmark: _Toc30623]9.安全与防护要求
9.1、装置应具备过温、过流、短路保护功能；
92、红外测温探头防护等级不低于IP65；
9.3、电气部分绝缘电阻≥10MΩ；
9.4、平台底部应具备防滑与防倾倒措施。
[bookmark: _Toc17442][bookmark: _GoBack]10.安装与维护要求
10.1、红外探头应正对监测目标，测距不超过10米；
10.2、定期清洁透镜，防止灰尘影响测温精度；
103、控制部分每6个月进行一次软件校准；
10.4、制冷单元每12个月检查冷媒与管路密封性。
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