

贵州电网公司 2026 年第一季度采购项目 否决原因、流标原因公示

为进一步提高供应商的投标质量，提高服务满意度，现将贵州电网公司 2026 年第一季度采购项目否决原因、流标原因公示，具体内容如下：

一、2026 年第一季度否决情况

2026 年第一季度采购项目共否决 259 家次。

否决原因	家次数	占比
不满足技术规范关键技术要求	59	23%
不满足报价要求	58	22%
被授权人社保证明不满足要求	27	10%
不满足签字盖章要求	27	10%
不满足专用资格	27	10%
不满足通用资格要求	25	10%
投标人存在弄虚作假行为	7	3%
投标人存在三码一致情形	6	2%
联合体协议书不满足要求	3	1%
投标人被列入失信被执行人名单	3	1%
未按要求递交样品	3	1%
营业执照不满足要求或未提供营业执照	3	1%
不满足投标文件格式要求	2	1%
投标人提供的技术文件的内容与项目实际性要求有重大偏差	2	1%
未响应招标文件	2	1%
项目经理社保不满足要求	2	1%
不满足信誉要求	1	0%
未提供安全生产许可证	1	0%
项目总监社保不满足要求	1	0%
合计	259	100%

二、2026年第一季度流标情况

2026年第一季度共计15个标包流标。

序号	流标原因	占比
1	投标/响应家数不足	100%

三、建议措施

针对以上易造成否决或流标的投标情况，投标人应依法诚信投标，保证投标材料真实有效，独立编制文件、自主确定报价，坚决杜绝围标串标及弄虚作假行为。建议投标人在投标时，仔细阅读招标文件，合理评估资质和能力是否满足初步评审、通用资格条件、专用资格条件、技术规范书等要求，根据招标文件中投标文件格式对招标文件的要求进行逐条响应。注意投标文件的规范性，并按招标文件规定的时间及时上传投标文件，依法诚信参加投标，自觉维护公平竞争秩序。

贵州电网有限责任公司供应链管理部

2026年4月24日

