项目名称：韶关220千伏浈江输变电工程选址选线可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司

	2
	项目建设地点
	广东省韶关市

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：满足韶关数据中心新扩园区（韶塘片区）数据中心用户接入需求。
2.建设规模：
规划新建一座220千伏变电站，新增主变容量2×240MVA，本期新建220千伏线路3回，新建双回接入220千伏樱花站，新建单回将220千伏董樱线樱花站侧改接入浈江站，新建线路长约（2+1）×5千米，220千伏樱花站外扩建1个220千伏间隔。
3.预估投资：约38000万元。
4.规划投产时间：2028年12月。
（二）采购范围：
韶关220千伏浈江输变电工程可研勘察设计：选址选线可研勘察设计。




项目名称：湛江220千伏合湛高铁廉江南牵引站供电工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司

	2
	项目建设地点
	广东省湛江市

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：满足合湛高铁廉江南牵引站用电需求。
2.建设规模：
新建220kV廉江南至亭仔双回架空线路，路径长度约2×15.0km；对侧220kV亭仔站超规模扩建4个220kV常规间隔以及相关二次和通信设备。
3.预估投资：约8113万元。
4.规划投产时间：2028年6月。
（二）采购范围：
湛江220千伏合湛高铁廉江南牵引站供电工程可研勘察设计







项目名称：梅州220千伏蕉岭（武梅）牵引站接入系统工程选址选线可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司

	2
	项目建设地点
	广东省梅州市

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：满足对220kV蕉岭（武梅）牵引站的供电，满足龙岩至龙川铁路武平至梅州段的运行用电需求。
2.建设规模：
（1）新建220kV油坑至蕉岭（武梅）牵引站I回线路工程，新建220kV油坑至蕉岭（武梅）牵引站II回线路工程；
① 新建220kV油坑至蕉岭（武梅）牵引站I回线路工程。
新建220千伏单回路约1×17.2km。
② 新建220kV油坑至蕉岭（武梅）牵引站II回线路工程； 
新建220千伏单回路约1×17.5km。
（2）220kV油坑变电站新建220kV线路间隔2回，1回利用原有备用线路间隔，1回超规模扩建线路间隔。超规模扩建间隔需变电站围墙外扩66米×13米。
3.预估投资：约8157万元。
4.规划投产时间：2028年2月。
（二）采购范围：
500千伏珠西北网架优化工程工程可研勘察设计：选址选线可研勘察设计。




项目名称：云浮220千伏古州输变电工程选址选线可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网公司

	2
	项目建设地点
	广东省云浮市

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：满足大窝塘建筑用糜棱岩（片麻岩）矿等用电需求。
2.建设规模：
（一）变电工程
 远景规模为 4 组 180 兆伏安主变，220 千伏出线 8 回，110 千伏出线 14 回，10 千伏出线 30 回，每组主变低压侧装设 5 组 8 兆乏电容器组。 本期规模为2组 180 兆伏安主变，220 千伏出线 4回，110 千伏出线5 回，10 千伏出线 20回，每组主变低压侧装设 5 组 8 兆乏电容器组。 
 （二）线路工程
1、解口220千伏立都甲乙线接入古州站线路：新建两条220千伏同塔双回架空线路长约2×（6.0+6.0）千米，导线截面采用2×630平方毫米。
2、解口110千伏思腰线接入古州站线路：新建110kV千伏同塔双回架空线路长约2×7.8千米，导线截面采用1×400平方毫米。2、解口110千伏都柳线接入古州站线路：新建110kV千伏同塔双回架空线路长约2×10.7千米，导线截面采用1×400平方毫米。3、建设杨柳站至古州站1回110千伏线路：新建110kV千伏单回架空线路长约1×22千米，导线截面采用1×400平方毫米。
（三）建设配套的通信光缆及二次系统工程
3.预估投资：约31070万元。
4.规划投产时间：2029年12月。
（二）采购范围：
云浮220千伏古州输变电工程选址选线可研勘察设计。



项目名称：青海海西柴达木沙漠基地送电广西工程受端500千伏配套工程（桂北区域换流站配套送出）可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广西电网有限责任公司

	2
	项目建设地点
	广西桂林市

	3
	项目信息
	（一）项目概况
1.建设背景：青海海西柴达木沙漠基地送电广西工程已纳入国家规划实施，计划“十五五”建成投产，需要建设广西受端500千伏配套工程，满足电力送出消纳需求。根据规划，青海海西柴达木沙漠基地送电广西工程在广西有2个落点，分别位于桂北区域和桂东南区域，本项目开展桂北区域换流站配套送出工程可研和勘察设计工作，同时牵头汇总青海海西柴达木沙漠基地送电广西工程受端500千伏配套工程可行性研究、勘察设计。
2.建设规模：新建青海海西柴达木沙漠基地送电广西工程受端500千伏配套工程（桂北区域换流站配套送出），规划方案新建青桂直流桂北区域换流站分别至桂林站、漓江站双回500千伏线路，新建线路410千米。具体建设规模以工程可研及勘察设计为准。
3.预估投资：151440万元。
4.规划投产时间：2028年。
（二）采购范围
青海海西柴达木沙漠基地送电广西工程受端500千伏配套工程（桂北区域换流站配套送出）可研勘察设计，具体如下：
1.项目可行性研究：（1）负责青海海西柴达木沙漠基地送电广西工程受端500千伏配套工程（包括桂北区域换流站和桂东南区域换流站配套送出工程）可行性研究牵头汇总工作；（2）负责青海海西柴达木沙漠基地送电广西工程受端500千伏配套工程（桂北区域换流站配套送出）可行性研究工作，包含选址选线、接入系统方案论证、投资估算等，按需开展安全稳定计算、变电站直流分量计算、社会稳定风险评估、防雷评估等内容。（3）可行性研究阶段由可研评审单位提出需开展安全稳定控制系统专题的，由本次招标的中标单位根据建设单位委托开展安全稳定控制系统专题研究，编制安全稳定控制系统专题报告，费用另计，从项目前期工作费中列支。（4）核准阶段及征地阶段需开展社会稳定风险评估的，由本次招标的中标单位根据建设单位委托开展社会稳定风险评估工作，编制社会稳定风险评估报告，费用另计，从项目前期工作费中列支。
2.项目勘察设计：（1）负责青海海西柴达木沙漠基地送电广西工程受端500千伏配套工程（包括桂北区域换流站和桂东南区域换流站配套送出工程）勘察设计牵头汇总工作；（2）包含青海海西柴达木沙漠基地送电广西工程受端500千伏配套工程（桂北区域换流站配套送出）工程勘察、工程初步设计、施工图设计等。





项目名称：青海海西柴达木沙漠基地送电广西工程受端500千伏配套工程（桂东南区域换流站配套送出）可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广西电网有限责任公司

	2
	项目建设地点
	广西梧州市、贺州市

	3
	项目信息
	（一）项目概况
1.建设背景：青海海西柴达木沙漠基地送电广西工程已纳入国家规划实施，计划“十五五”建成投产，需要建设广西受端500千伏配套工程，满足电力送出消纳需求。根据规划，青海海西柴达木沙漠基地送电广西工程在广西有2个落点，分别位于桂北区域和桂东南区域，本项目开展桂东南区域换流站配套送出工程可研和勘察设计工作。
2.建设规模：新建青海海西柴达木沙漠基地送电广西工程受端500千伏配套工程（桂东南区域换流站配套送出），规划方案新建青桂直流桂东南区域换流产分别至藤州站、章田站双回500千伏线路，新建线路222千米。具体建设规模以工程可研及勘察设计为准。
3.预估投资：83008万元。
4.规划投产时间：2028年。
（二）采购范围
青海海西柴达木沙漠基地送电广西工程受端500千伏配套工程（桂东南区域换流站配套送出）可研勘察设计，具体如下：
1.项目可行性研究：（1）可行性研究包含选址选线、接入系统方案论证、投资估算等，按需开展安全稳定计算、变电站直流分量计算、社会稳定风险评估、防雷评估等内容。（2）可行性研究阶段由可研评审单位提出需开展安全稳定控制系统专题的，由本次招标的中标单位根据建设单位委托开展安全稳定控制系统专题研究，编制安全稳定控制系统专题报告，费用另计，从项目前期工作费中列支。（3）核准阶段及征地阶段需开展社会稳定风险评估的，由本次招标的中标单位根据建设单位委托开展社会稳定风险评估工作，编制社会稳定风险评估报告，费用另计，从项目前期工作费中列支。
2.项目勘察设计：包含工程勘察、工程初步设计、施工图设计等。




项目名称：220千伏社步站增容改造工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广西电网有限责任公司贵港供电局

	2
	项目建设地点
	广西贵港市桂平市

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：220千伏社步站主变容量120+180MVA，2025年最大负荷分别为213MW，180MVA主变N-1故障将导致120MVA主变过载超178%。《南方电网公司二〇二五年满足安全稳定导则防范系统运行安全风险重点工作》（南方电网总调〔2025〕2 号附件 1）明确要求在2027年年底前解决社步站重过载、主变不满足N-1问题，需对社步站进行增容改造。
2.建设规模：新建主变容量18万千伏安。
3.预估投资：2440万元。
4.规划投产时间：2027年。
（二）采购范围：
220千伏社步站增容改造工程可研勘察设计，具体如下：
1.项目可行性研究：（1）可行性研究包含选址选线、接入系统方案论证、投资估算等，按需开展安全稳定计算、变电站直流分量计算、社会稳定风险评估、防雷评估等内容。（2）可行性研究阶段由可研评审单位提出需开展安全稳定控制系统专题的，由本次招标的中标单位根据建设单位委托开展安全稳定控制系统专题研究，编制安全稳定控制系统专题报告，费用另计，从项目前期工作费中列支。（3）核准阶段及征地阶段需开展社会稳定风险评估的，由本次招标的中标单位根据建设单位委托开展社会稳定风险评估工作，编制社会稳定风险评估报告，费用另计，从项目前期工作费中列支。
2.项目勘察设计：包含工程勘察、工程初步设计、施工图设计等。




项目名称：220千伏茗雅站扩建第二台主变工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	广西电网有限责任公司百色供电局

	2
	项目建设地点
	广西百色市凌云县

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：220千伏茗雅站主要供电范围为凌云县全域，现状主变为1台150MVA主变，在茗雅站单主变故障情况下凌云县存在A类县域大面积停电风险，需扩建第二台主变，解决茗雅站不满足主变N-1问题。
2.建设规模：新建主变容量18万千伏安。
3.预估投资：2393万元。
4.规划投产时间：2027年。
（二）采购范围：
220千伏茗雅站扩建第二台主变工程可研勘察设计，具体如下：
1.项目可行性研究：（1）可行性研究包含选址选线、接入系统方案论证、投资估算等，按需开展安全稳定计算、变电站直流分量计算、社会稳定风险评估、防雷评估等内容。（2）可行性研究阶段由可研评审单位提出需开展安全稳定控制系统专题的，由本次招标的中标单位根据建设单位委托开展安全稳定控制系统专题研究，编制安全稳定控制系统专题报告，费用另计，从项目前期工作费中列支。（3）核准阶段及征地阶段需开展社会稳定风险评估的，由本次招标的中标单位根据建设单位委托开展社会稳定风险评估工作，编制社会稳定风险评估报告，费用另计，从项目前期工作费中列支。
2.项目勘察设计：包含工程勘察、工程初步设计、施工图设计等。









项目名称：220kV卡锡输变电工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	云南电网公司曲靖供电局

	2
	项目建设地点
	云南省曲靖市富源县

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：1、满足片区负荷增长供电需求，缓解220kV营上变供电压力。富源中南部片区目前由220kV营上变（1×180MVA）供电，2023年、2024年最大负载率分别为68.3%、61.4%，连续2年负荷较重，片区内煤矿双电源项目110kV铜厂输变电工程（2×50MVA）、110kV布都输变电工程（2×63MVA）预计在2025年内建成投产，将有大批量煤矿接入（铜厂、布都供电片区共计新增负荷约136MW），同时富源县中南部片区将再新增黑路山、五里德、箐地沟等12座煤矿，加上后续富源县所有煤矿将配备洗煤厂，煤矿负荷将进一步增大。220kV营上变已经不能满足富源县中南部片区负荷增长供电需求。
2、解决片区220kV容载比低的问题。富源县中南部片区由220kV营上变（2×180MVA）供电，中南部片区总负荷2023年246MW，2024年221MW，容载比约1.46。110kV布都变、铜厂变建成投产后（供区煤矿总负荷136MW），根据负荷预测结果，到2028年富源中南部片总区负荷将达到357MW，容载比将降至1.01，220kV主变容量严重紧缺。
3、优化片区网架结构，解决电网风险。220kV营上变失压将导致富源县B类县域大面积停电风险；同时220kV营上变全站失压，将造成一级事件（失压用户数超过15万户）。 220kV卡锡变建成投产后，转供富源南部片区负荷（约80MW），同时卡锡变与营上变通过110kV线路建立强联络，220kV营上变失压导致的富源县B类县域大面积停电风险消除，220kV营上变110kV母线失压风险等级降低为三级事件风险，220kV营上变全站失压风险等级降低为二级事件。
2.建设规模：新建1×18万千伏安主变、线路160千米。
3.预估投资：43000万元。
4.规划投产时间：2028年12月。
（二）采购范围：
220kV卡锡输变电工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：220kV元阳输变电工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	云南电网公司红河供电局

	2
	项目建设地点
	云南省红河州元阳县

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：
1.解决5项县域大面积停电风险。
元阳县域大面积停电风险4项（其中A类2项、B类2项），220kV元阳输变电工程实施后可全部解决，同时可解决红河县A类风险1项。
2.解决220kV玛玉变单线供电不满足N-1的二级事件风险。
220kV玛玉变现仅由220kV西玛线供电，存在线路不满足N-1的二级事件风险，拟规划通过220kV元阳输变电工程新建Ⅰ回线路至220kV玛玉变。
3.完善片区110kV网架。
元阳、金平片区220kV变电站布点不足，7座110kV变电站存在电源点单一、T接年限较长的水电站产权线路问题，220kV元阳输变电工程实施后可有效加强片区110kV网架。
注：项目已列入网公司防范县域大面积停电风险项目清单（2024年第一批）。
2.建设规模：新建2×18万千伏安主变、线路90千米。
3.预估投资：35126万元。
4.规划投产时间：2028年12月。
（二）采购范围：
220kV元阳输变电工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：220kV星光输变电工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	云南电网公司普洱供电局

	2
	项目建设地点
	云南省普洱市宁洱县

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：220kV宁洱变（主变容量2×18万kV安）供电范围为宁洱县。云南思茅产业园区宁洱片区在“十五五”期间计划引进新兴产业、新材料和装备制造业。目前已在建大用户1项，规划新增大用户3项、其他10kV及以下新增大用户12项，“十五五”期间预计新增大用户负荷21万千瓦。考虑上述新增负荷后，预计2027年220kV宁洱变最大下网负荷27万千瓦，一台主变发生“N-1”，另一台主变负载率150%。
2.建设规模：新建1×18万千伏安主变、线路74千米。
3.预估投资：29993万元。
4.规划投产时间：2028年12月。
（二）采购范围：
220kV星光输变电工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：220kV建水输变电工程可研勘察设计计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	云南电网公司红河供电局

	2
	项目建设地点
	云南省红河州建水县

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：
1.解决9项A类县域大面积停电风险。
红河州A类县域大面积停电风险共计19项，按照全面统筹考虑地区风险、实施一个项目解决多个问题的原则，红河供电局谋划开展220kV崇文（建水）输变电工程，项目实施后可解决9项A类县域大面积停电风险。
2.解决220kV断面最大受限9万千瓦问题。
受220kV惠西线导线截面仅为400mm²限制，220kV惠临双线+220kV惠西线断面热稳极限按≤280MW控制，枯期供电（下网）受限最大可达90MW。
3.满足未来新能源接入需求。
红河州未来三年在建水及周边片域规划新能源项目11项，总装机190.8万kW。
4.解决建水片域无110kV电源接入点问题。
建水片区现有220kV变电站2座，其中220kV西湖变110kV出线间隔均已用完无优化空间，220kV临安变110kV间隔受建水天柱塔国家石漠化公园影响无法出线（剩余3回，但麻栗树光伏、源鑫碳素用电项目均无法接入而改接至更远变电站）。
注：项目已列入网公司防范县域大面积停电风险项目清单（2024年第一批）。
2.建设规模：新建2×18万千伏安主变、线路90千米。
3.预估投资：29305万元。
4.规划投产时间：2028年12月。
（二）采购范围：
220kV建水输变电工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：220kV双江输变电工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	云南电网公司临沧供电局

	2
	项目建设地点
	云南省临沧市双江县

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：双江县域大面积停电风险存在6项，均为A类风险。220kV昔本变110kVⅡ母、110kV双江变110kV母单一元件故障2项风险通过35kV冰岛输变电工程（已取得可研批复）实施后，可经110kV昔城II回进行供电，A类风险可降级为B类，但是风险仍然不能消除。
2.建设规模：新建1×18万千伏安主变、线路20千米。
3.预估投资：26000万元。
4.规划投产时间：2028年12月。
（二）采购范围：
220kV双江输变电工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：220kV德钦输变电工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	云南电网公司迪庆供电局

	2
	项目建设地点
	云南省迪庆州德钦县

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：解决德钦县A类县域大面积停电风险，解决新能源送出。
2.建设规模：新建1×18万千伏安主变、线路130千米。
3.预估投资：24050万元。
4.规划投产时间：2028年12月。
（二）采购范围：
220kV德钦输变电工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：500kV武定变220kV接入系统工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	云南电网公司楚雄供电局

	2
	项目建设地点
	云南省楚雄州武定县

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：500kV武定变已纳入“十四五” 规划并启动前期工作，配套建设220kV接入系统工程可改善武定县、元谋县及禄丰市近区220kV网架，提升供电可靠性。此外，考虑2025 年云南省印发第1批新能源清单后，武定及元谋片区将有95万千瓦装机新能源无电源接入点。若继续通过现有中屏变—三朵变+狮山变—赤鹫变220kV断面送出，即使通过昆明北部220kV配套送出工程加强一回220kV厂口—三朵线路后断面极限提升至200万千瓦，仍有外送电力受限52万千瓦。因此，有必要建设本工程。
2.建设规模：新建线路186千米。
3.预估投资：37200万元。
4.规划投产时间：2028年12月。
（二）采购范围：
500kV武定变220kV接入系统工程：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：220kV三朵开关站扩建主变工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	云南电网公司昆明供电局

	2
	项目建设地点
	云南省昆明市富民县

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：满足富民、禄劝负荷增长，优化下级电网。通过自然增长+大用户法进行预测，富民县全社会用电负荷。2025年20.04万kW，2030年21.3万kW，年均增长率1.23%。若富民县不新建三朵变，赤鹫变至2026年容载比为1.76，负载率达71%，赤鹫变临近重载。2030年赤鹫变容载比1.11，负载率90%。北营变2025年容载比1.23，负载率98.53%，北营变重载，无法满足负荷发展需求。富明片区无备用110kV间隔，220kV三朵扩建成后，满足富民、禄劝地区“十五五”期间新增110kV变电站的电源接入。
2.建设规模：新建1×18万千伏安主变。
3.预估投资：2300万元。
4.规划投产时间：2028年6月。
（二）采购范围：
220kV三朵开关站扩建主变工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：500kV通甸变220kV接入系统工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	云南电网公司怒江供电局

	2
	项目建设地点
	云南省怒江州泸水市、兰坪县、迪庆州维西县

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：怒江北部中小水电富集，负荷规模小、发展缓慢，网架薄弱，通道送电能力有限。根据运行方式，未来提高北部丰水期水电送出能力，北部电网贡山变、福贡变采取分列运行方式。
自2024年怒江泸水片区的220kV亚口变投产后，220kV亚口~崇仁变单线断面装机规模约为41万千瓦，均为中小水电，该线路截面为2×400mmm2，调度控制运行极限为28万千瓦（因暂稳问题），目前丰期已受阻约9万千瓦。
考虑到怒江泸水片区硅负荷停产减产的情形，拟扩建亚口变第二台主变并改接部分小水电接入亚口变以降低泸水崇仁变、金岭变的上网受阻风险。亚口扩建后新增电源的接入会持续加剧220kV亚崇线断面的受阻情况。因此，考虑加强亚口变与主网送电通道的联系，新建一回亚口变至500kV通甸变的220kV线路。
2.建设规模：新建线路150千米。
3.预估投资：27000万元。
4.规划投产时间：2028年12月。
（二）采购范围：
500kV通甸变220kV接入系统工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。



项目名称：220kV怒江北部网架优化工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	云南电网公司怒江供电局

	2
	项目建设地点
	云南省怒江州贡山县、迪庆州德钦县

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：怒江贡山县由220kV贡山变单座变电站供电，220kV贡山变由220kV贡福线、220kV丹贡线、220kV福剑线、220kV丹兰线供电，其中220kV贡福线和220kV丹贡线同塔-同走廊、220kV福剑线和220kV丹兰线同塔-同走廊、220kV贡福线和220kV丹兰线同走廊，且无110kV线路与其他县域联络，若同塔、同走廊线路同根据南方电网公司《关于印发防范县域大面积停电风险网架完善项目（2024 年第一批）的通知》（办规划〔2024〕70号），贡山县存在多个大面积停电A类风险。通过新建1回220kV贡山变至倮马河变线路，可将同走廊输电线路同时故障风险4个（220kV丹兰线、220kV福剑线、110kV福上双回线，220kV贡福线、220kV丹兰线，220kV丹兰线、220kV福剑线、110kV亚上线，220kV贡福线、220kV丹贡线）以及同塔双回（或多回）线路同时故障风险2个（220kV福剑线、220kV丹兰线，220kV贡福线、220kV丹贡线）由A类风险降级为B类风险。
2.建设规模：新建线路36千米。
3.预估投资：6000万元。
4.规划投产时间：2028年10月。
（二）采购范围：
220kV怒江北部网架优化工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：500kV糯福变220kV接入系统工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	云南电网公司普洱供电局

	2
	项目建设地点
	云南省普洱市澜沧县

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：500kV糯福输变电工程已纳入国家“十四五”电力规划并将于年内开展前期工作。现状普洱西部三县形成长达400千米的500kV-220kV思茅变—唐胜变—双桥变—傣乡变 —景洪变—版纳变的电磁环网，配套建设220kV接入系统工程可提升普洱西部三县220kV网架供电可靠性。依托500kV糯福变将版纳西南片区约60万千瓦新能源项目经220kV双桥变纳入糯福片区送出，将邻近的220kV唐胜变部分纳入糯福片区送出，可缓解2027年丰腰方式下版纳变一台主变发生“N-1”、另一台主变过载40%的问题（最大上网电力105万千瓦），为普洱西部三县及版纳勐海县新能源提供送出条件。
2.建设规模：新建线路140千米。
3.预估投资：25641万元。
4.规划投产时间：2028年12月。
（二）采购范围：
500kV糯福变220kV接入系统工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：镇雄煤矸石电厂送出线路工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	云南电网公司昭通供电局

	2
	项目建设地点
	云南省昭通市镇雄县

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：满足镇雄煤矸石电厂送出，500kV荣兴变、220kV安东变新建2条220kV线路为其提供电源点。
2.建设规模：新建线路65.4千米。
3.预估投资：18340万元。
4.规划投产时间：2028年10月。
（二）采购范围：
镇雄煤矸石电厂送出线路工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。





项目名称：220kV安和（杨柳）输变电工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	云南电网公司保山供电局

	2
	项目建设地点
	云南省保山市隆阳区

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：1.解决施甸县县域大面积停电同廊道风险；2.消除220kV保山变主变重载问题；3.消除220kV王家山变至110kV青阳变-板桥-老营-瓦窑-金厂河变单线供电二级电网事故风险。
2.建设规模：新建2×18万千伏安主变、线路60千米。
3.预估投资：24000万元。
4.规划投产时间：2028年12月。
（二）采购范围：
220kV安和（杨柳）输变电工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。





项目名称：220kV羊龙潭变二期工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	云南电网公司大理供电局

	2
	项目建设地点
	云南省大理州鹤庆县

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：解决220kV羊龙潭变单主变供电方式下供电可靠性问题
2.建设规模：新建1×18万千伏安主变。
3.预估投资：1800万元。
4.规划投产时间：2028年6月。
（二）采购范围：
220kV羊龙潭变二期工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。






项目名称：220kV耿马变至南伞变线路加强工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	云南电网公司临沧供电局

	2
	项目建设地点
	云南省临沧镇康县

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：220kV南伞变（2×18万千瓦+24万千瓦）供电范围为镇康县、耿马县西部、沧源县西部。2026年近区500kV耿马变建成投产后，220kV南伞变由220kV耿马—南伞双回线路供电，断面极限46万千瓦。考虑220kV南伞变汇集接入新能源等电源装机162万千瓦后，断面丰腰方式下电力盈余约76万千瓦，现状网架无法满足电源送出需求。因此，有必要建设本工程。
2.建设规模：新建线路65千米。
3.预估投资：12000万元。
4.规划投产时间：2028年10月。
（二）采购范围：
220kV耿马变至南伞变线路加强工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。





项目名称：新平220kV网架加强工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	云南电网公司玉溪供电局

	2
	项目建设地点
	云南省玉溪市新平县

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：目前，新平县只有220kV新平变（2×180MVA）1座变电站，由500kV玉溪变220kV玉新Ⅰ、Ⅱ回线（2×LGJ300）同塔供电。2022-2024年新平片区104.68万新能源接入220kV新平变后，2024年220kV玉新Ⅰ、Ⅱ回上送最大输送电力已达到57.3万kW。考虑玉溪市新平片区水电出力后，玉溪市新平片区接纳新增电源能力已达上限。根据省能源局下达指标该片区后续还有班德、下厂、灯笼山、大田等光伏近80万装机新能源需并网送出。因此急需进一步加强新平片区主网架结构，提高新平220kV电网外送能力，同时解决220kV玉新Ⅰ、Ⅱ回同塔线路跳闸导致220kV新平变失压二级事件。
2.建设规模：新建线路20千米。
3.预估投资：4896万元。
4.规划投产时间：2028年10月。
（二）采购范围：
新平220kV网架加强工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。





项目名称：220kV新桥变扩建工程
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	云南电网公司红河供电局

	2
	项目建设地点
	云南省红河州金平县

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：
1.满足电源送出需求。
片区现有29.33万kW电源装机接入220kV新桥变，现状正常运行方式下，220kV新桥变2023年最大上网负荷为23.14万kW，2024年最大上网负荷为22.53万kW。
未来，片区规划开发建设新能源24.5万kW，其中集中式新能源21.5万kW（3项19万kW已纳入云南省2024年第三批新能源项目开发建设方案，1项2.5万kW为规划项目），分布式新能源3万kW（跨境经济合作区屋顶分布式光伏0.5万kW，其余屋顶分布式光伏2.5万kW）。片区电源装机合计将达到53.83万kW。
2.解决主变不满足N-1问题。
220kV新桥变现状主变容量为2×18万kVA，2023年最大上网负荷为23.14万kW，2024年最大上网负荷为22.53万kW，主变已不满足N-1。
3.完善片区35kV网架。
220kV新桥变地处金平县、河口县、屏边县3县交界处，片区35kV电网网架薄弱，存在2座单线供电35kV变电站（35kV马鞍底变、35kV瑶山变），存在单回超长链式供电，供电可靠性差，电压质量不满足要求，急需完善片区35kV电网网架。
2.建设规模：新建1×18万千伏安主变，新建15千米35千伏线路。
3.预估投资：4500万元。
4.规划投产时间：2028年10月。
（二）采购范围：
220kV新桥变扩建工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：220千伏凯里凤城第二台主变扩建工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	贵州电网公司建设分公司

	2
	项目建设地点
	贵州省黔东南州

	3
	项目信息
	（1） [bookmark: _Toc4755][bookmark: _Toc28718][bookmark: _Toc13498]项目概况：
1.建设背景：满足贵州省黔东南州凯里市负荷发展需求。
2.建设规模：新建180MVA主变1台。
3.预估投资：0.22亿元。
4.规划投产时间：2028年。
（二）采购范围：
220千伏凯里凤城第二台主变扩建工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。





项目名称：威宁220千伏威宁东变输变电工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	贵州电网公司建设分公司

	2
	项目建设地点
	贵州省毕节市

	3
	项目信息
	（1） 项目概况：
1.建设背景：满足贵州省毕节市威宁县负荷发展需求。
2.建设规模：新建180MVA主变2台，新建线路长约44千米。
3.预估投资：2.2亿元。
4.规划投产时间：2029年。
（二）采购范围：
威宁220千伏威宁东变输变电工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。





项目名称：铜仁至吉首铁路项目（贵州段）220千伏万山牵引变接入系统工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	贵州电网公司建设分公司

	2
	项目建设地点
	贵州省铜仁市

	3
	项目信息
	（1） 项目概况：
1.建设背景：满足铜仁至吉首铁路项目用电需求。
2.建设规模：新建线路长约15千米。
3.预估投资：0.24亿元。
4.规划投产时间：2028年。
（二）采购范围：
铜仁至吉首铁路项目（贵州段）220千伏万山牵引变接入系统工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。







项目名称：500kV儋州站配套220千伏线路新建工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	海南电网建设分公司

	2
	项目建设地点
	海南省

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：满足500千伏儋州站建成后，接入220千伏电网的要求。
2.建设规模：儋州站π接入李坊～博厚双回线路，并将山塘～李坊双回线路改接入儋州站，退役洛基～博厚双回线路（线路老旧，不能长期安全运行）。本期新建出线6回，新建线路长度50千米，导线截面2×630 平方毫米。
3.预估投资：10500万。
4.规划投产时间：2027年。
（二）采购范围：
500kV儋州站配套220千伏线路新建工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。






项目名称：儋州220千伏干冲、三都接线优化工程
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	海南电网建设分公司

	2
	项目建设地点
	海南省

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：优化洋浦地区网架，满足220千伏三都-炼化、三都-石化线路N-1要求，提高重要用户供电可靠性。
2.建设规模：新建220千伏干冲至三都线路。本期新建出线1回，新建线路4千米，导线截面2×630 平方毫米（或满足要求的电缆、耐热导线）。
3.预估投资：4000万。
4.规划投产时间：2027年。
（二）采购范围：
儋州220千伏干冲、三都接线优化工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。







项目名称：儋州220千伏南罗输变电新建工程
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	海南电网建设分公司

	2
	项目建设地点
	海南省

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：满足儋州城区用电需求，减轻大成、洛基站供电压力，将儋州容载比维持在合理水平。
2.建设规模：新建220千伏南罗输变电工程，本期规模2×18万千伏安，终期规模3×18万千伏安。本期新建出线4回，π接入大成～琼中抽蓄双回线，新建线路长度8千米，导线截面2×630 平方毫米。
3.预估投资：17680万。
4.规划投产时间：2029年。
（二）采购范围：
儋州220千伏南罗输变电新建工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。







项目名称：昌江220千伏昌化至鹅毛岭线路新建及网架优化工程
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	海南电网建设分公司

	2
	项目建设地点
	海南省

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：解决2027-2030年夏大大风方式昌化-鹅毛岭线路N-1过载问题，同步解决昌江县一个220千伏变电站失压全县大面积停电风险。
2.建设规模：新建220千伏昌化～鹅毛岭线路，将昌化～鹅毛岭1回线与昌江～鹅毛岭1回线路在鹅毛岭站外短接，形成昌化～昌江1回线路。本期新建出线1回，新建线路24千米，导线截面2×630 平方毫米。
3.预估投资：5040万。
4.规划投产时间：2027年。
（二）采购范围：
昌江220千伏昌化至鹅毛岭线路新建及网架优化工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：琼海220千伏塔洋站主变增容工程
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	海南电网建设分公司

	2
	项目建设地点
	海南省

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：满足琼海北部地区负荷发展需求，将琼海容载比维持在合理水平，同时解决塔洋站两台12万千伏安主变老旧存在缺陷、各电压等级电压协同调节困难的问题。
2.建设规模：将塔洋站2×12万千伏安主变增容为2×18万千伏安。
3.预估投资：4000万。
4.规划投产时间：2027年。
（二）采购范围：
琼海220千伏塔洋站主变增容工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：定安220千伏平和至龙泉线路重建工程
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	海南电网建设分公司

	2
	项目建设地点
	海南省

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：解决原龙平线因线路老旧不能长期安全运行问题，解决原线路抗风能力不足的问题，解决平和站两回进线部分同塔双回架设，单一通道供电的问题。
2.建设规模：重建220千伏平和至龙泉双回220千伏线路。本期新建出线2回，新建线路65千米，导线截面2×630 平方毫米。
3.预估投资：13692万。
4.规划投产时间：2028年。
（二）采购范围：
定安220千伏平和至龙泉线路重建工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：屯昌220千伏坡心输变电新建工程
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	海南电网建设分公司

	2
	项目建设地点
	海南省

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：满足屯昌用电需求，合理提高屯昌容载比。
2.建设规模：新建220千伏坡心（屯南）输变电工程，本期规模2×18万千伏安，终期规模3×18万千伏安。本期新建出线4回，π接入琼中～塔洋双回线，新建线路长度8千米，导线截面2×630 平方毫米。
3.预估投资：17680万。
4.规划投产时间：2029年。
（二）采购范围：
屯昌220千伏坡心输变电新建工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：海口220千伏长秀输变电新建工程
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	海南电网建设分公司

	2
	项目建设地点
	海南省

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：满足海口西北部地区用电需求，缓解长滨、永庄供电压力。
2.建设规模：新建220千伏长秀输变电工程，本期规模2×24万千伏安，终期规模3×24万千伏安。本期新建出线4回，π接入长流～永庄、丘海～永庄双回线，新建线路长度20千米，导线截面2×630 平方毫米（或满足要求的电缆）。
3.预估投资：21200万。
4.规划投产时间：2028年。
（二）采购范围：
海口220千伏长秀输变电新建工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：海口220千伏丘海至头铺第2回线路新建工程
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	海南电网建设分公司

	2
	项目建设地点
	海南省

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：解决2029-2030年夏大风光大发方式，美安-大丰线路N-1，丘海-头铺线路过载问题。
2.建设规模：新建丘海～头铺第2回线路，长度约6.7千米。
3.预估投资：13799万。
4.规划投产时间：2029年。
（二）采购范围：
海口220千伏丘海至头铺第2回线路新建工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：澄迈220千伏福丰I、II线重建工程
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	海南电网建设分公司

	2
	项目建设地点
	海南省

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：解决福丰I、II回线因线路老旧不能长期安全运行问题，若无福丰I、II回线路，玉楼-长滨线路正常方式过载，福山-玉楼断面N-1方式过载。
2.建设规模：重建220千伏福山至大丰I、II线。本期新建线路2回，新建线路44千米，导线截面2×630 平方毫米。
3.预估投资：9240万。
4.规划投产时间：2029年。
（二）采购范围：
澄迈220千伏福丰I、II线重建工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：东方220千伏东方电厂至罗带双回增容改造线路
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	海南电网建设分公司

	2
	项目建设地点
	海南省

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：当前线路按70℃对应的允许电流1408A进行控制，2027年N-1负载率107%。该线路按80℃工作温度进行设计，但线路进行过绝缘子串加长改造，且线路长期按70℃工作温度运行，外部运行条件可能也发生了较大变化，需进一步研究是否满足80℃工作温度运行要求，不满足要求时需进行增容改造。
2.建设规模：增容改造220千伏东方电厂至罗带双回线路。本期改造线路2回，长约18千米。
3.预估投资：2030万。
4.规划投产时间：2027年。
（二）采购范围：
东方220千伏东方电厂至罗带双回增容改造线路可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：三亚220千伏三亚至高峰双回线路新建工程
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	海南电网建设分公司

	2
	项目建设地点
	海南省

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：解决2027-2030年夏大大风方式三亚-大茅双回线路N-1过载、大茅-藤桥双回线路N-1过载问题。
2.建设规模：新建220千伏三亚～高峰双回线路。本期新建出线2回，新建线路54千米，导线截面2×630 平方毫米。
3.预估投资：11340万。
4.规划投产时间：2027年。
（二）采购范围：
三亚220千伏三亚至高峰双回线路新建工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：陵水220千伏文罗站第3台主变扩建工程
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	海南电网建设分公司

	2
	项目建设地点
	海南省

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：满足陵水地区供电需求，合理提高陵水容载比。
2.建设规模：扩建220千伏文罗站第3台主变，主变容量18万千伏安。
3.预估投资：2600万。
4.规划投产时间：2028年。
（二）采购范围：
陵水220千伏文罗站第3台主变扩建工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。




项目名称：陵水220千伏藤桥至黎安第2回线路新建工程
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	海南电网建设分公司

	2
	项目建设地点
	海南省

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
1.建设背景：解决黎安站仅有的2回出线部分同塔双回架设问题，提高黎安站抗灾保障。
2.建设规模：新建藤桥至黎安第2回线路。本期新建线路1回，新建线路30千米，导线截面2×630 平方毫米。
3.预估投资：7500万。
4.规划投产时间：2029年。
（二）采购范围：
陵水220千伏藤桥至黎安第2回线路新建工程可研勘察设计：可研（含选址选线）与勘察设计（含施工图）捆绑招标。







项目名称：220千伏奔腾（潜龙）输变电工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	深圳供电局有限公司

	2
	项目建设地点
	深圳市

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
220千伏奔腾（潜龙）输变电工程
1.建设背景：奔腾（潜龙）站位于深圳市深汕合作区，主要供电范围鹅埠街道，该片区内比亚迪等重要用户负荷需求较大。为满足鹅埠街道负荷快速增长的需求，为周边110kV寨都、大下埔等站提供上级电源支撑，同时，完善周边110千伏网架结构，提高片区电网的供电可靠性，有必要建设220千伏奔腾（潜龙）站。
2.建设规模：
主变规模：终期4×240MVA，本期建设2×240MVA。
出线规模：
1）220千伏终期出线8回，本期出线4回；至筑梦站2回，新建架空线长度约为2×18.0千米；至征程站2回，新建架空线长度约为2×33.0千米、新建电缆长度约为2×0.2千米；预留4回。
2）110千伏终期出线14回，本期建设6回。至元云站2回，新建架空线长度约为2×4.0千米；至大下埔2回，新建电缆长度约为2×3.4千米；至寨都站2回，新建电缆长度约为2×2.4千米；预留8回。
3）10千伏终期出线30回，本期出线20回。
3.预估投资：预计工程总投资约59300万元。
4.规划投产时间：2028年。
（二）采购范围：
220千伏奔腾（潜龙）输变电工程可研勘察设计：可研勘察设计招标。






项目名称：220千伏白石洲（欢乐）至秀丽第二回线路工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	深圳供电局有限公司

	2
	项目建设地点
	深圳市

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
220千伏白石洲（欢乐）至秀丽第二回线路工程
1.建设背景：现状220kV秀丽站长期分母且终端运行，为满足欢秀线N-1运行要求、提高该片区220kV电网供电可靠性，有必要建设220kV白石洲（欢乐）至秀丽第二回线路工程。
2.建设规模：
本工程新建220千伏白石洲至秀丽第二回线路，新建220千伏线路长度约1×5.0千米。
3.预估投资：预计工程总投资约7400万元。
4.规划投产时间：2027年。
（二）采购范围：
220千伏白石洲（欢乐）至秀丽第二回线路工程可研勘察设计：可研勘察设计招标。






项目名称：深汕高铁坪山牵引站接入工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	深圳供电局有限公司

	2
	项目建设地点
	深圳市

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
深汕高铁坪山牵引站接入工程
1.建设背景：深汕铁路位于广东省南部，起于深圳枢纽西丽站，经深圳市南山、龙华、罗湖、龙岗、坪山等区，惠州市至深汕合作区赤石镇，引入广汕铁路深汕站，线路全长125.5km，其中，深圳市区段52.5km，惠州段56.1km，深汕合作区段16.9km。深汕铁路全线共设置2座主变电站，惠州设一座牵引变电站，深圳设一座牵引变电站（即深汕坪山高铁牵引站），正常运行时由两座牵引变电所共同向深汕铁路供电。深汕高铁坪山牵引站接入线路工程担负着为深汕坪山牵引站提供可靠的供电任务，为确保深汕铁路正常运行的电力需求，有必要建设深汕高铁坪山牵引站接入线路工程。
2.建设规模：
本工程新建220千伏盘古石至坪山牵引站双回电缆线路，电缆截面1200mm2，总长度约2×1.1千米。
3.预估投资：预计工程总投资约3400万元。
4.规划投产时间：2027年。
（二）采购范围：
深汕高铁坪山牵引站接入工程可研勘察设计：可研勘察设计招标。






项目名称：220千伏星海主变扩建工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	深圳供电局有限公司

	2
	项目建设地点
	深圳市

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
220千伏星海主变扩建工程
1.建设背景：
星海（时代）站位于南山区前海合作区，主要供电南山区前海及周边区域。随着周边规划110kV变电站的接入、南山热电厂的关停，星海站将主变重载且不满足N-1，本项目建成后可缓解星海站现有主变供电压力，解决主变重载问题，满足星海站负荷增长需求。
2.建设规模：
本工程终期规模4×150MVA；本期扩建规模2×150MVA。
3.预估投资：预计工程总投资约5000万元。
4.规划投产时间：2027年。
（二）采购范围：
220千伏星海主变扩建工程可研勘察设计：可研勘察设计招标。



[bookmark: _GoBack]
项目名称：西丽高铁牵引站接入系统工程可研勘察设计
	序号
	名称
	内容

	1
	项目建设单位
	深圳供电局有限公司

	2
	项目建设地点
	深圳市

	3
	项目信息
	（一）项目概况：
西丽高铁牵引站接入系统工程
1.建设背景：
新建深圳西丽站及相关工程位于广东省深圳市境内，起自赣深高铁羊台山隧道出口，终至深圳市内西丽站。工程将在深圳铁路枢纽既有西丽站站址新建深圳西丽站，打造与城市周边融合发展的综合交通枢纽，拟新设西丽电力牵引变电合建所1座，为西丽站、动车运用所、正线区段牵引和电力负荷供电。西丽高铁牵引站接入线路工程担负着为西丽牵引站提供可靠的供电任务，为确保赣深铁路等规划线路正常运行的电力需求，有必要建设西丽高铁牵引站接入系统工程。
2.建设规模：
本工程新建西丽高铁牵引站至翡翠站一回220千伏电缆线路，至塘朗站一回220千伏电缆线路，电缆截面1200mm2，总长度约4.7千米。
3.预估投资：预计工程总投资约7400万元。
4.规划投产时间：2027年。
（二）采购范围：
西丽高铁牵引站接入系统工程：可研勘察设计招标。




