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项目名称：百色局500kV武平变电站主变泡沫消防系统改造工程

批准：

审定：

校核：

编制：
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编 制 说 明
1、设计依据
1.1 根据设计委托书进行设计。

2、工程投资
2.1 本工程含税总投资：415.02万元。不含税总投资：383.67万元。

3、工程概况。
3.1 工程性质：改造。

3.2 电压等级：500kV。

3.3 改造内容：百色局500kV武平变电站主变泡沫消防系统改造工程。。

4、编制原则

4.1 根据项目划分和费用标准采用中华人民共和国国家能源局《电网技术改造工程预算编制与计算规定》（2020年版）；《电网检修工程预算
编制与计算规定》（2020年版）。

4.2
执行2016年11月电力工程造价与定额管理总站发布的《电网技术改造工程预算定额（2020年版）第一册 建筑工程》,《电网技术改造工程
预算定额（2020年版）第二册 电气工程》,《电网技术改造工程预算定额（2020年版）第六册 通信工程》,《电网拆除工程预算定额（
2020年版）第一册 建筑工程》。

4.3 建设项目其他费用：执行《电网检修工程预算编制与计算规定》(2020年版）以及《电网技术改造工程预算编制与计算规定》(2020年版)
。

5、编制依据
5.1 工程量：材料清单、图纸。

5.2 定额人工、材料、机械价差调整：执行电力工程造价与定额管理总站文件定额【2026】17号《关于发布2020版电网技术改造及检修工程概
预算定额2026年上半年价格水平调整系数的通知》。

5.3  勘察设计费：执行执行国家能源局发布的《电网技术改造工程预算编制与计算规定》2020版。
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5.4 社会保险费：缴费费率合计按25.88%计列，其中养老保险费缴费费率按16%、失业保险费缴费费率按0.5%、医疗保险费缴费费率按8%、工
伤保险费缴费费率按0.88%、生育保险缴费费率按0.5%。

5.5 住房公积金：执行广西壮族自治区住房制度改革委员会桂房改【2011】50号文，缴费费率按12%计列。

5.6 税金：执行办发（2019）2号《关于增值税税率调整有关事项的通知》，即工程税金为9%。

5.7 设备及材料价格参考南方电网公司电力建设定额站文件（南方电网定额【2026】11号），即《南方电网公司2026年第二季度电网工程主要
设备材料价指导价》，2026年上半年乙供信息价，地材价格参照百色市2026年07月市场信息价计列。



技术改造工程总预算汇总表
表一 金额单位:万元

百色局500kV武平变电站主变泡沫消防系统改造工程 第 3 页 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

序号 工程或费用名称 金额 占工程投资的比例(%)

一 建筑工程费 306.89 73.95
二 安装工程费 28.22 6.8
三 拆除工程费 7.4 1.78
四 设备购置费 0.47 0.11

其中：编制基准期价差 5.39 1.3
五 小计 342.98 82.64

其中：甲供设备材料费 43.05 10.37
六 其他费用 67.93 16.37
七 基本预备费 4.11 0.99
八 特殊项目
九 工程投资合计 415.02 100

其中：可抵扣增值税金额 31.35
其中：施工费 299.92 72.27



技术改造安装工程专业汇总预算表
表二甲 金额单位:元

百色局500kV武平变电站主变泡沫消防系统改造工程 第 4 页 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

序号 工程或费用名称
安装工程费

设备购置费 合计
未计价材料费 安装费 小计

安装工程 216508 65683 282191 4667 286858
六 电缆防护设施 216508 65683 282191 4667 286858
1 电力电缆 135102 23826 158929 4667 163596
2 控制电缆 74535 34970 109506 109506
3 电缆防火 6870 6886 13757 13757

合计 216508 65683 282191 4667 286858



技术改造建筑工程专业汇总预算表
表二乙 金额单位:元

百色局500kV武平变电站主变泡沫消防系统改造工程 第 5 页 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

序号 工程或费用名称 建筑设备购置费 未计价材料费 建筑费 建筑工程费合计

建筑工程 166381 1019328 1883141 3068850
三 供水系统建筑 166381 1019328 1883141 3068850
4 S0102 消防水泵安装图 153638 173453 98130 425221
5 S0101-主变压器水喷雾消防管道安装图 826599 400449 1227048
6 水泵房及水池 15846 827799 843645
7 雨淋阀组基础 9804 9804
8 拆除后恢复部分 389062 389062
9 报建项目(消防报建) 100000 100000
11 二次专业--消防系统 8682 40805 49486
13 一次专业：泵房动力照明配电箱、照明、 4062 3430 17093 24585

合计 166381 1019328 1883141 3068850



拆除工程专业汇总预算表
表二丙 金额单位:元

百色局500kV武平变电站主变泡沫消防系统改造工程 第 6 页 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

序号 工程或费用名称 拆除工程费

拆除工程 74029
建筑拆除 74029

三 供水系统建筑 74029
4 特殊消防系统(二次) 26399
5 拆除部分 47630

合计 74029



建筑工程专业汇总表(取费)
金额单位:元

百色局500kV武平变电站主变泡沫消防系统改造工程 第 7 页 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

序号 项目名称

直接费 间接费

利润（
14.93%）

编制
基准
期价
差

乙供
设备
不含
税价

增值税（
9%）

甲供
设备
含税
价

合计

直接工程费
措施
费 规费

企业管理
费（

36.3%）
合计 其中：建

筑费

其中：未
计价材料

费

其中：设
备费人工

费
材料
费

机械
费

建筑工程 226543 1723880 105572 108568 96112 120557 49585 47158 166381 237992 3068850 1883141 1019328 166381
三 供水系统建筑 226543 1723880 105572 108568 96112 120557 49585 47158 166381 237992 3068850 1883141 1019328 166381

4 S0102 消防水泵
安装图 12189 197741 4962 5606 5171 6226 2561 1979 153638 35106 425221 98130 173453 153638

5
S0101-主变压器
水喷雾消防管道
安装图

59435 914175 34750 30789 25216 34189 14062 11298 101152 1227048 400449 826599

6 水泵房及水池 113185 427670 34959 48428 48019 53776 22118 24742 69561 843645 827799 15846
7 雨淋阀组基础 896 5211 553 474 380 526 216 633 800 9804 9804
8 拆除后恢复部分 35878 168123 29337 21319 15221 23673 9737 4864 27734 389062 389062

9 报建项目(消防
报建)

100000 100000

11 二次专业--消防
系统 3331 580 341 1200 1413 1333 548 448 8682 1609 49486 40805 8682

13
一次专业：泵房
动力照明配电
箱、照明、

1629 10379 670 751 691 834 343 3194 4062 2030 24585 17093 3430 4062



安装工程专业汇总表(取费)
金额单位:元

百色局500kV武平变电站主变泡沫消防系统改造工程 第 8 页 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

序号 项目名称

直接费 间接费

利润（
7.76%）

编制基
准期价

差

增值税
（9%）

合计

直接工程费
措施费 规费

企业管
理费（
29.35%

）

合计 其中：安装
费

其中：未计
价材料费

人工费 材料费 机械费

安装工程 19176 224285 4157 6794 8353 6848 1811 3198 7569 282191 65683 216508
六 电缆防护设施 19176 224285 4157 6794 8353 6848 1811 3198 7569 282191 65683 216508
1 电力电缆 6227 138780 1737 2319 2713 2338 618 1123 3074 158929 23826 135102
2 控制电缆 10574 78341 2336 3759 4606 3789 1002 1739 3359 109506 34970 74535
3 电缆防火 2374 7165 84 716 1034 721 191 335 1136 13757 6886 6870



拆除工程专业汇总表(取费)
金额单位:元
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序号 项目名称
直接费 间接费

利润（8.71%
）

编制基
准期价

差

增值税（9%
） 合计直接工程费

措施费 规费 企业管理费
（40%）人工费 材料费 机械费

拆除工程 18476 755 11712 6868 7838 12075 2629 3560 5752 74029
建筑拆除 18476 755 11712 6868 7838 12075 2629 3560 5752 74029

三 供水系统建筑 18476 755 11712 6868 7838 12075 2629 3560 5752 74029
4 特殊消防系统(二次) 7515 154 2324 2238 3188 3936 857 1132 1921 26399
5 拆除部分 10961 601 9388 4629 4650 8140 1772 2428 3831 47630



技术改造安装工程预算表
表三甲 金额单位:元

百色局500kV武平变电站主变泡沫消防系统改造工程 第 10 页 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

序号 编制依据 项目名称 单位 数量 设备
单价

未计价
材料单

价

安装单价
设备
合价

未计价
材料合

价

安装合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

安装工程 4667 216508 65683 19176 4157
四 控制及直流系统
1 监控或监测系统
1.1 计算机监控系统

二次
参考贵州2025年第三季
度信息价，单价含安装
调试



技术改造安装工程预算表
表三甲 金额单位:元
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 设备
单价

未计价
材料单

价

安装单价
设备
合价

未计价
材料合

价

安装合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

六 电缆防护设施 4667 216508 65683 19176 4157
1 电力电缆 4667 135102 23826 6227 1737

一次图纸
一次

JYD7-36 电缆敷设及试验 截面（
mm²以内） 10 100m 0.17 242.66 166.89 6.43 41 28 1

L0101070
1（甲）

阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘
及护套电力电缆 ZR-VV
1kV  五芯 2.5

km 0.002 21053.2 42

L0101070
3（甲）

阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘
及护套电力电缆 ZR-VV
1kV  五芯 6

km 0.015 45114 677

JYD7-21
电缆保护管敷设 钢管敷
设 钢管（管径mm以内）
Φ32

100m 1.8 1052.03 491.7 231.61 1894 885 417

镀锌钢管 DN25 m 165 10.8 1782
镀锌钢管 DN32 m 15 15.12 227

JYD7-22
电缆保护管敷设 钢管敷
设 钢管（管径mm以内）
Φ50

100m 2.6 1293.51 661.45 265.4 3363 1720 690

镀锌钢管 DN50 m 260 23.81 6191

JYD7-23
电缆保护管敷设 钢管敷
设 钢管（管径mm以内）
Φ80

100m 1.2 1604.44 870.83 306.46 1925 1045 368

镀锌钢管 DN80 m 120 37.72 4526



技术改造安装工程预算表
表三甲 金额单位:元
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 设备
单价

未计价
材料单

价

安装单价
设备
合价

未计价
材料合

价

安装合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

JYD7-24
电缆保护管敷设 钢管敷
设 钢管（管径mm以内）
Φ100

100m 0.05 1931.64 1266.94 199.01 97 63 10

镀锌钢管 DN100 m 5 48.97 245

JYD5-97
铁构件制作安装及设备
二次喷漆 屏（柜）基础
槽（角）钢 制作安装

m 25 16.02 10.6 1.74 401 265 44

JYT11-80 金属面油漆 钢结构镀锌 t 0.067 1909.33 7.46 134.78 128 0 9
热镀锌扁钢 -50x6 t 0.024 4796.46 115
热镀锌角钢 L50x50x5 t 0.019 4796.46 91
热镀锌角钢 L40x40x4 t 0.024 4796.46 115
螺栓 M14,附螺母,弹簧
垫,垫圈,热镀锌 套 20 1.33 27

绝缘护套 m 30 2.66 80
材料表(水泵房电源进
线)

JYD7-39 电缆敷设及试验 截面（
mm²以内） 240

100m 3.2 635.26 410.77 51.75 2033 1314 166

JYD7-93

户外辐射交联热(冷)收
缩电力电缆终端头制作
安装 20kV 截面（mm²）
240

个 2 412 186.2 7.87 824 372 16

JYD7-67

户内辐射交联热(冷)收
缩电力电缆终端头制作
安装 1kV以下 截面（
mm²以下） 240

个 2 264.26 90.88 8.65 529 182 17



技术改造安装工程预算表
表三甲 金额单位:元
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 设备
单价

未计价
材料单

价

安装单价
设备
合价

未计价
材料合

价

安装合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

L0121031
2（甲）

阻燃交联乙烯绝缘钢带
铠装聚氯乙烯护套电力
电缆
ZAN-YJV22-3X150+1X70

km 0.32 374314 119780

JYD5-77 低压电器设备安装 空气
开关

个 4 102.01 87.93 408 352

塑壳断路器
NSX250N/250,电子式 个 2 1504.43 3009

塑壳断路器
NSX100N/16,电子式 个 2 619.47 1239

设备运杂费： % 0.7 34
乙供设备税金： % 9 385
乙供设备费小计： 4667
主材损耗费： 1205
主材费小计： 135102
小计： 4667 135102 11642 6227 1737

一 直接费 149063
1 直接工程费 146744
1.1 人工费 6227
1.2 材料费 138780
1.2.2 乙供定额材料费 3677
1.2.3 甲供装置性材料费 121704
1.2.4 乙供装置性材料费 13398
1.3 施工机械使用费 1737



技术改造安装工程预算表
表三甲 金额单位:元
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 设备
单价

未计价
材料单

价

安装单价
设备
合价

未计价
材料合

价

安装合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

2 措施费 2319
2.1 冬雨季施工增加费 % 3.2 7964.29 255
2.2 夜间施工增加费 % 1.96 7964.29 156
2.3 施工工具用具使用费 % 3.16 7964.29 252
2.5 临时设施费 % 7.45 7964.29 593
2.6 施工机构迁移费 % 3.87 7964.29 308
2.7 安全文明施工费 % 9.48 7964.29 755
二 间接费 5050
1 规费 2713
1.1 社会保险费 % 25.88 7161.5 1853
1.2 住房公积金 % 12 7161.5 859
2 企业管理费 % 29.35 7964.29 2338
三 利润 % 7.76 7964.29 618
四 编制基准期价差 1123
1 人工价差 825
2 材料价差 203
2.2 乙供定额材料价差 203
3 机械价差 96
五 增值税 % 9 34150.95 3074
六 安装费 23826
七 主材费 135102
八 合计 158929



技术改造安装工程预算表
表三甲 金额单位:元
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 设备
单价

未计价
材料单

价

安装单价
设备
合价

未计价
材料合

价

安装合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

2 控制电缆 74535 34970 10574 2336
二次图纸
二次

JYD7-36 电缆敷设及试验 截面（
mm²以内） 10 100m 29.5 242.66 166.89 6.43 7158 4923 190

JYD7-103 控制电缆终端头制作安
装 芯数（以内） 6 个 32 41.9 27.09 1341 867

JYD7-104 控制电缆终端头制作安
装 芯数（以内） 14 个 16 60.74 37.64 972 602

L0210010
1（甲）

铜芯聚氯乙烯绝缘铜带
屏蔽铠装阻燃控制电缆
WDZAN-B2-KYJYP2-23
4*1.5

km 0.31 14609.76 4529

L0210010
2（甲）

铜芯聚氯乙烯绝缘铜带
屏蔽铠装阻燃控制电缆
WDZAN-B2-KYJYP2-23
4*2.5

km 1.58 20043.76 31669

L0210040
2（甲）

铜芯聚氯乙烯绝缘铜带
屏蔽铠装阻燃控制电缆
WDZAN-B2-KYJYP2-23
7*2.5

km 0.31 31158.16 9659

L0210060
1（甲）

铜芯聚氯乙烯绝缘铜带
屏蔽铠装阻燃控制电缆
WDZAN-B2-KYJYP2-23
10*1.5

km 0.75 29985.12 22489
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表三甲 金额单位:元
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 设备
单价

未计价
材料单

价

安装单价
设备
合价

未计价
材料合

价

安装合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

JYD7-22
电缆保护管敷设 钢管敷
设 钢管（管径mm以内）
Φ50

100m 2.4 1293.51 661.45 265.4 3104 1587 637

热镀锌钢管 DN50 m 240 23.81 5714

JYD9-103
变电站自动化系统设备
调试 监控系统主机
500kV

站 1 4139.55 2594.06 1509.25 4140 2594 1509

主材损耗费： 475
主材费小计： 74535
小计： 74535 16715 10574 2336

一 直接费 95010
1 直接工程费 91251
1.1 人工费 10574
1.2 材料费 78341
1.2.2 乙供定额材料费 3805
1.2.3 甲供装置性材料费 68821
1.2.4 乙供装置性材料费 5714
1.3 施工机械使用费 2336
2 措施费 3759
2.1 冬雨季施工增加费 % 3.2 12909.81 413
2.2 夜间施工增加费 % 1.96 12909.81 253
2.3 施工工具用具使用费 % 3.16 12909.81 408
2.5 临时设施费 % 7.45 12909.81 962
2.6 施工机构迁移费 % 3.87 12909.81 500
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表三甲 金额单位:元

百色局500kV武平变电站主变泡沫消防系统改造工程 第 17 页 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

序号 编制依据 项目名称 单位 数量 设备
单价

未计价
材料单

价

安装单价
设备
合价

未计价
材料合

价

安装合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

2.7 安全文明施工费 % 9.48 12909.81 1224
二 间接费 8395
1 规费 4606
1.1 社会保险费 % 25.88 12160 3147
1.2 住房公积金 % 12 12160 1459
2 企业管理费 % 29.35 12909.81 3789
三 利润 % 7.76 12909.81 1002
四 编制基准期价差 1739
1 人工价差 1401
2 材料价差 210
2.2 乙供定额材料价差 210
3 机械价差 129
五 增值税 % 9 37325.28 3359
六 安装费 34970
七 主材费 74535
八 合计 109506



技术改造安装工程预算表
表三甲 金额单位:元
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 设备
单价

未计价
材料单

价

安装单价
设备
合价

未计价
材料合

价

安装合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

3 电缆防火 6870 6886 2374 84
二次防火部分

JYD7-115 电缆防火设施安装 防火
隔板 m² 24 71.63 59.85 1.58 1719 1436 38

N0305010
8 防火隔板 m² 24 99.1 2378

JYD7-120 电缆防火设施安装 防火
涂料 t 0.048 10767.07 9770.72 477.93 517 469 23

N0303012
2 膨胀型防火密封胶 kg 24 73.5 1764

N0303012
2 弹性防火密封胶 kg 24 73.5 1764

JYD7-120 电缆防火设施安装 防火
涂料

t 0.048 10767.07 9770.72 477.93 517 469 23

N0302010
1 电缆有机防火涂料 t 0.024 15910 382

N0302010
1 电缆无机防火涂料 t 0.024 15910 382

主材损耗费： 200
主材费小计： 6870
小计： 6870 2753 2374 84

一 直接费 10339
1 直接工程费 9623
1.1 人工费 2374
1.2 材料费 7165
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表三甲 金额单位:元
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 设备
单价

未计价
材料单

价

安装单价
设备
合价

未计价
材料合

价

安装合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

1.2.2 乙供定额材料费 295
1.2.4 乙供装置性材料费 6870
1.3 施工机械使用费 84
2 措施费 716
2.1 冬雨季施工增加费 % 3.2 2458.19 79
2.2 夜间施工增加费 % 1.96 2458.19 48
2.3 施工工具用具使用费 % 3.16 2458.19 78
2.5 临时设施费 % 7.45 2458.19 183
2.6 施工机构迁移费 % 3.87 2458.19 95
2.7 安全文明施工费 % 9.48 2458.19 233
二 间接费 1756
1 规费 1034
1.1 社会保险费 % 25.88 2730.55 707
1.2 住房公积金 % 12 2730.55 328
2 企业管理费 % 29.35 2458.19 721
三 利润 % 7.76 2458.19 191
四 编制基准期价差 335
1 人工价差 315
2 材料价差 16
2.2 乙供定额材料价差 16
3 机械价差 5
五 增值税 % 9 12620.79 1136
六 安装费 6886
七 主材费 6870
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表三甲 金额单位:元
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 设备
单价

未计价
材料单

价

安装单价
设备
合价

未计价
材料合

价

安装合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

八 合计 13757



技术改造建筑工程预算表
表三乙 金额单位:元
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

建筑工程 166381 1019328 1883141 226543 105572
三 供水系统建筑 166381 1019328 1883141 226543 105572
4 S0102 消防水泵安装图 153638 173453 98130 12189 4962

泵房水池设备及管道
JYT15-21
0

水泵安装 安装多级离
心水泵 DN150以内 台 1 365.74 353.52 366 354

立式电动消防泵（含控
制柜） Q=80L/s，
H=80m，N=110kW，涡轮
叶不锈钢材质

套 1 91150 91150

JYT15-21
0

水泵安装 安装多级离
心水泵 DN150以内 台 3 365.74 353.52 1097 1061

电动消防稳压泵组（含
控制柜） Q=2L/s，
H=84m，N=4kW，包括2
台涡轮叶不锈钢稳压
泵、1个稳压罐、管
道、阀门、仪表及附
件、公共底座等

套 1 44973 44973

JYT15-20
8

水泵安装 安装单级离
心水泵 DN150以内 台 1 311.07 294.6 311 295

潜水排污泵 Q=200m3/h
，H=10m，N=11kW，涡
轮叶不锈钢，配带电控
箱

台 1 5000 5000

钢轨安装费在水泵房及
水池项中计列
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表三乙 金额单位:元
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

电动葫芦 CDI3-6，起
重量3吨  配控制箱 台 1 10800 10800

换
JYT15-27

室外管道 钢管——焊
接 钢管 DN300 m 45 45.22 14.84 18.43 2035 668 829

换
JYT15-27

室外管道 钢管——焊
接 钢管 DN250 m 35 45.22 14.84 18.43 1583 519 645

换
JYT15-27

室外管道 钢管——焊
接 钢管 DN200 m 50 45.22 14.84 18.43 2261 742 922

JYT15-11
8

管道消毒、冲洗 公称
直径 DN200 m 130 1.58 0.65 205 85

镀锌焊接钢管
DN300(D325x8) t 2.814 4983.8 14024

镀锌焊接钢管
DN250(D273x6) t 1.383 4983.8 6893

镀锌焊接钢管
DN200(D219x6) t 1.576 4983.8 7854

换
JYT20-13

管道刷油漆 碳酸锌底
漆 第一遍（明装部
分）

m² 110.308 2.59 1.39 286 153

换
JYT20-14

管道刷油漆 碳酸锌底
漆 第二遍（明装部
分）

m² 110.308 2.4 1.34 265 148

换
JYT20-13

管道刷油漆 丙烯酸聚
氨酯漆 第一遍（明装
部分）

m² 110.308 2.59 1.39 286 153
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表三乙 金额单位:元
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

换
JYT20-14

管道刷油漆 丙烯酸聚
氨酯漆 第二遍（明装
部分）

m² 110.308 2.4 1.34 265 148

换
JYT15-26

室外管道 钢管——焊
接 钢管 DN150 m 4 25.65 13.42 4.24 103 54 17

镀锌焊接钢管
DN150(D168x6) t 0.096 4983.8 478

JYT15-11
8

管道消毒、冲洗 公称
直径 DN150

m 4 1.58 0.65 6 3

换
JYT20-13

管道刷油漆 碳酸锌底
漆 第一遍（明装部
分）

m² 2.11 2.59 1.39 5 3

换
JYT20-14

管道刷油漆 碳酸锌底
漆 第二遍（明装部
分）

m² 2.11 2.4 1.34 5 3

换
JYT20-13

管道刷油漆 丙烯酸聚
氨酯漆 第一遍（明装
部分）

m² 2.11 2.59 1.39 5 3

换
JYT20-14

管道刷油漆 丙烯酸聚
氨酯漆 第二遍（明装
部分）

m² 2.11 2.4 1.34 5 3

换
JYT15-24

室外管道 钢管——焊
接 钢管 DN100 m 26 15.63 9.5 3.16 406 247 82
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表三乙 金额单位:元
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

衬塑复合钢管 基管为
热镀锌钢管,内衬
PE,DN100(D114x4)

m 26 43.71 1136

JYT15-11
7

管道消毒、冲洗 公称
直径 DN100 m 26 0.89 0.55 23 14

换
JYT20-13

管道刷油漆 碳酸锌底
漆 第一遍（明装部
分）

m² 9.307 2.59 1.39 24 13

换
JYT20-14

管道刷油漆 碳酸锌底
漆 第二遍（明装部
分）

m² 9.307 2.4 1.34 22 12

换
JYT20-13

管道刷油漆 丙烯酸聚
氨酯漆 第一遍（明装
部分）

m² 9.307 2.59 1.39 24 13

换
JYT20-14

管道刷油漆 丙烯酸聚
氨酯漆 第二遍（明装
部分）

m² 9.307 2.4 1.34 22 12

换
JYT15-23

室外管道 钢管——焊
接 钢管 DN80 m 10 14.05 8.84 3 141 88 30

镀锌焊接钢管 DN80 t 0.086 4983.8 429
JYT15-11
7

管道消毒、冲洗 公称
直径 DN100

m 10 0.89 0.55 9 6

换
JYT20-13

管道刷油漆 碳酸锌底
漆 第一遍（明装部
分）

m² 2.512 2.59 1.39 7 3
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表三乙 金额单位:元
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

换
JYT20-14

管道刷油漆 碳酸锌底
漆 第二遍（明装部
分）

m² 2.512 2.4 1.34 6 3

换
JYT20-13

管道刷油漆 丙烯酸聚
氨酯漆 第一遍（明装
部分）

m² 2.512 2.59 1.39 7 3

换
JYT20-14

管道刷油漆 丙烯酸聚
氨酯漆 第二遍（明装
部分）

m² 2.512 2.4 1.34 6 3

换
JYT15-22

室外管道 钢管——焊
接 钢管 DN65 m 1 12.77 7.63 3 13 8 3

镀锌焊接钢管 DN65 t 0.007 4983.8 35
JYT15-11
7

管道消毒、冲洗 公称
直径 DN100 m 1 0.89 0.55 1 1

换
JYT20-13

管道刷油漆 碳酸锌底
漆 第一遍（明装部
分）

m² 0.204 2.59 1.39 1 0

换
JYT20-14

管道刷油漆 碳酸锌底
漆 第二遍（明装部
分）

m² 0.204 2.4 1.34 0 0

换
JYT20-13

管道刷油漆 丙烯酸聚
氨酯漆 第一遍（明装
部分）

m² 0.204 2.59 1.39 1 0

换
JYT20-14

管道刷油漆 丙烯酸聚
氨酯漆 第二遍（明装
部分）

m² 0.204 2.4 1.34 0 0
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

换
JYT15-21

室外管道 钢管——焊
接 钢管 DN50 m 5 8.18 6.8 0.24 41 34 1

镀锌焊接钢管 DN50 t 0.027 4983.8 135
JYT15-11
6

管道消毒、冲洗 公称
直径 DN50及以下 m 5 0.58 0.37 3 2

换
JYT20-13

管道刷油漆 碳酸锌底
漆 第一遍（明装部
分）

m² 0.785 2.59 1.39 2 1

换
JYT20-14

管道刷油漆 碳酸锌底
漆 第二遍（明装部
分）

m² 0.785 2.4 1.34 2 1

换
JYT20-13

管道刷油漆 丙烯酸聚
氨酯漆 第一遍（明装
部分）

m² 0.785 2.59 1.39 2 1

换
JYT20-14

管道刷油漆 丙烯酸聚
氨酯漆 第二遍（明装
部分）

m² 0.785 2.4 1.34 2 1

换
JYT15-14
1

阀门安装 焊接法兰阀 个 28 369.26 111.59 45.4 10339 3125 1271

电动闸阀（不锈钢材
质） DN300, 1.6MPa,
带模块箱

个 1 10491 10491

闸阀（不锈钢材质）
DN300,1.0MPa,明杆 个 2 9100.6 18201
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

闸阀（不锈钢材质）
DN300,1.6MPa,明杆 个 2 9100.6 18201

闸阀（不锈钢材质）
DN250, 1.6MPa,明杆 个 2 6582.17 13164

闸阀（不锈钢材质）
DN50, 1.6MPa,明杆 个 2 583.86 1168

闸阀（不锈钢材质）
DN200, 1.6MPa,暗杆带
刻度

个 2 4452.24 8904

闸阀（不锈钢材质）
DN200, 1.6MPa,暗杆带
刻度

个 2 4452.24 8904

蝶阀（不锈钢材质）
DN200, 1.6MPa 个 2 2720.28 5441

蝶阀（不锈钢材质）
DN100, 1.0MPa 个 2 1019.29 2039

缓闭式止回阀（不锈钢
材质） DN250，1.6MPa 个 2 5840.71 11681

水锤消除器（不锈钢材
质） DN250，1.6MPa 个 1 5840.71 5841

遥控浮球阀（不锈钢材
质） DN100, 1.0MPa 个 2 1946.9 3894

球阀（不锈钢材质）
DN15, 1.0MPa 个 2 133.63 267

泄压阀（不锈钢材质）
DN200, 1.6MPa 个 1 4460.18 4460
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

Y型拉杆伸缩过滤器（
不锈钢材质） YSTF,
DN200, 1.6MPa

个 1 5530.97 5531

Y型拉杆伸缩过滤器（
不锈钢材质） YSTF,
DN100, 1.6MPa

个 2 1858.41 3717

换
JYT17-21

水灭火系统 水流指示
器（法兰连接） DN200 个 1 548.7 147.46 30.62 549 147 31

电磁流量计
DN200,1.6MPa 个 1 3849.56 3850

换
JYT15-16
0

压力表安装 支 9 217.72 165.24 1959 1487

真空压力表 1.6MPa 套 5 51.2 256
压力表 1.6MPa 套 3 39.82 119
电接点压力表 1.6MPa 套 1 69 69

换
JYT17-12

水灭火系统 温感式水
幕装置安装 DN50 组 1 325.66 211.11 23.84 326 211 24

压力监测装置
DN200,1.6MPa, 精度
0.5级,最大量程不小于
1.8MPa

套 1 1115.51 1116

换
JYT15-14
6

阀门安装 液压式法兰
水位控制阀 DN50 个 1 146.36 45.09 30.27 146 45 30
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

电容投入式液位计 缆
式,测量范围:6m, 带
LED表头显示,远传功
能,4~20mA输出,高精度

套 1 1183 1183

换
JYT17-44

水灭火系统 室内消火
栓 单栓65 套 1 70 49.87 0.8 70 50 1

JYT16-12
5

照明配电盘、箱、柜安
装 落地式 个 1 354.35 259.38 76.18 354 259 76

室内消火栓箱 甲型单
栓室内消火栓箱,
800x650x240,内设DN65
L25m麻质衬胶水龙带1
根,   φ19多功能水枪
一支 挂在消防泵附近
墙壁

套 1 1236.5 1237

换
JYT17-39

水灭火系统 室外消火
栓（地上式） 深150型
（1.0MPa）

套 1 1051.9 72.15 1052 72

换
JYT15-12
4

阀门安装 螺纹阀 DN50 个 2 33.9 19.76 68 40

可曲挠橡胶接头
DN50,1.5MPa 个 2 60.42 121
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

换
JYT15-14
1

阀门安装 焊接法兰阀
DN150 个 6 369.26 111.59 45.4 2216 670 272

可曲挠偏心异径橡胶接
头 DN300x200,1.6MPa 个 2 1073.97 2148

可曲挠同心异径橡胶接
头 DN250x200,1.6MPa 个 2 627.63 1255

松套传力接头 C2F型,
DN300,1.6MPa,法兰接
口

个 2 808.5 1617

偏心异径管 DN50x40,
内外镀锌 个 2 7.27 15

JYT4-104 铁件、螺栓 穿墙钢套
管埋件安装 t 0.18 489.63 441.54 37.86 88 79 7

柔性防水套管 DN300,
A型 个 6 334.52 2007

柔性防水套管 DN250,
A型 个 2 287.52 575

柔性防水套管 DN200,
A型 个 8 240.04 1920

柔性防水套管 DN100,
A型 个 1 145.56 146

柔性防水套管 DN50, A
型 个 3 120.77 362
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

换
JYT15-13
5

阀门安装 焊接法兰阀
DN40 个 8 112.55 31.66 19.67 900 253 157

喇叭口
DN200,DN/DN1=1/1.5~1
.6

个 1 215 215

吸水喇叭管 DN400 个 2 375 750
吸水喇叭管支架 ZB3,
D1=650 个 2 316 632

罩型通气管 DN200,
L=900,带罩型通气帽 个 1 556 556

罩型通气管 DN200,
L=1400,带罩型通气帽 个 2 684 1368

JYT5-39 成品金属结构安装 钢
管支架 t 1.5 7318.67 94.95 202.81 10978 142 304

砖砌阀门井φ1200 参
见 图集05S502-P16 座 1

JYT1-62 反铲挖掘机挖土 m³ 6.792 2.37 0.26 2.11 16 2 14

JYT1-75 机械施工土方 填土碾
压 m³ 3.637 5.23 0.27 4.9 19 1 18

调
JYT1-67
R*20
C*20
J*20

自卸汽车运土 运距每
增加1km m³ 3.155 30.6 30.6 97 97

渣土消纳费 m³ 3.155 13.45 42
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

JYT4-1 现浇混凝土 垫层面积
10m²以内 m³ 0.34 409.8 93.5 2.13 139 32 1

JYT12-18 室外混凝土池井 底板
圆形 m³ 0.555 402.26 46.66 3.22 223 26 2

JYT3-10 砌筑实心砖 砖井、池 m³ 2.17 380.21 119.69 825 260

JYT12-22 室外混凝土池井 顶板
圆形 m³ 0.244 665.27 176.59 64.61 162 43 16

JYT4-91 钢筋制作、安装 Φ10
以外 t 0.037 4800.08 422.44 243.76 178 16 9

JYT4-90 钢筋制作、安装 Φ10
以内 t 0.004 5107.23 700.83 286.08 20 3 1

JYT4-116 现场预制混凝土构件安
装 地沟盖板 m³ 0.17 57.86 35 7.34 10 6 1

JYT4-87 预制混凝土构件现场制
作 地沟盖板 m³ 0.17 493.59 80.03 48.46 84 14 8

灭火器材
手提式灭火器 MF/ABC5 具 2 94.88 190
灭火器箱 不锈钢 个 1 94.83 95

JYT18-14
2

通风空调设备安装 轴
流式通风机安装 ≤
8900m³/h

台 1 83.67 80.81 84 81

轴流风机 机号No2.8,
风量L=1605m3/h,风压
P=61Pa,输入功率:
380V/0.04kW,转速:
1450r.p.m，出口配φ
280mm圆形45°出风弯
头（弯头出口端设
5*5mm不锈钢丝防虫
网），带风机配电控制
箱

台 1 478 478
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

轴流风机 机号No2.8,
风量L=1605m3/h,风压
P=61Pa,输入功率:
380V/0.04kW,转速:
1450r.p.m，出口配φ
280mm圆形45°出风弯
头（弯头出口端设
5*5mm不锈钢丝防虫
网），带风机配电控制
箱

台 1 478 478

混凝土施工调整费： 21 -15 11
脚手架搭拆费： % 5 11301.51 4520.61 1130.15 565 226 57
小安装调试费： 97 53 24
乙供设备费小计： 153638
主材费小计： 173453
小计： 153638 173453 41481 12189 4962

一 直接费 220498
1 直接工程费 214892
1.1 人工费 12189
1.2 材料费 197741
1.2.2 乙供定额材料费 24288
1.2.4 乙供装置性材料费 173453
1.3 施工机械使用费 4962
2 措施费 5606
2.1 冬雨季施工增加费 % 2.45 17150.5 420
2.2 夜间施工增加费 % 0.54 17150.5 93
2.3 施工工具用具使用费 % 2.39 17150.5 410
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

2.5 临时设施费 % 11.7 17150.5 2007
2.6 施工机构迁移费 % 1.22 17150.5 209
2.7 安全文明施工费 % 14.39 17150.5 2468
二 间接费 11397
1 规费 5171
1.1 社会保险费 % 25.88 13651.61 3533
1.2 住房公积金 % 12 13651.61 1638
2 企业管理费 % 36.3 17150.5 6226
三 利润 % 14.93 17150.5 2561
四 编制基准期价差 1979
1 人工价差 1586
2 材料价差 65
2.2 乙供定额材料价差 65
3 机械价差 328
五 乙供设备不含税价 153638
六 增值税 % 9 390071.84 35106
八 建筑费 98130
九 主材费 173453
十 设备费 153638
十一 合计 425221
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

5 S0101-主变压器水喷雾
消防管道安装图 826599 400449 59435 34750

变压器水喷雾消防
换
JYT15-14
1

阀门安装 焊接法兰阀
DN150以上 个 26 369.26 111.59 45.4 9601 2901 1180

雨淋阀组（不锈钢）
DN200，1.6MPa 个 6 18592.92 111558

信号蝶阀（不锈钢）
DN200，1.6MPa

个 6 1230 7380

电动蝶阀（不锈钢）
DN200，1.6MPa 个 6 5752.21 34513

蝶阀（不锈钢） DN250
，1.6MPa 个 8 3465 27720

换
JYT15-14
1

阀门安装 焊接法兰阀
DN250 个 4 369.26 111.59 45.4 1477 446 182

Y型过滤器（不锈钢）
DN250, 1.6MPa 个 4 6252.22 25009

换
JYT17-88

气体灭火系统 喷头安
装 DN40 个 210 33.18 22.91 0.4 6968 4811 84

离心式水雾喷头（含配
件） 不锈钢 个 210 31.86 6691

埋地部分管道土石方
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

换
JYT1-62 反铲挖掘机挖土 m³ 304.425 2.37 0.26 2.11 721 79 642

换
JYT1-75

机械施工土方 填土碾
压 m³ 289.631 5.23 0.27 4.9 1515 78 1419

调
JYT1-67
R*20
C*20
J*20

自卸汽车运土 运距每
增加1km m³ 14.794 30.6 30.6 453 453

渣土消纳费 m³ 14.794 13.45 199

换
JYT15-27

室外管道 钢管——焊
接 钢管 DN250以下 m 110 45.22 14.84 18.43 4974 1632 2027

镀锌焊接钢管
DN250(D273x6) t 4.346 4983.8 21660

JYT15-11
8

管道消毒、冲洗 公称
直径 DN300 m 110 1.58 0.65 174 72

埋地：六油二布防腐
换
JYT20-15

管道刷油漆 沥青漆 第
一遍 m² 94.294 3.55 1.39 335 131

调、换
JYT20-16
R*5 C*5
J*5

管道刷油漆 沥青漆 第
二至六遍 m² 94.294 15.95 6.7 1504 632
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

调
JYT20-54
R*2 C*2
J*2

管道防潮层、保护层安
装 玻璃布安装（二
布）

m² 94.294 14.06 4.98 1326 470

换
JYT15-27

室外管道 钢管——焊
接 钢管 DN250以下 m 390 45.22 14.84 18.43 17636 5788 7188

镀锌焊接钢管
DN250(D273x6) t 15.407 4983.8 76785

JYT15-11
8

管道消毒、冲洗 公称
直径 DN250 m 390 1.58 0.65 616 254

换
JYT20-13

管道刷油漆 碳酸锌底
漆 第一遍（明装部
分）

m² 334.316 2.59 1.39 866 465

换
JYT20-14

管道刷油漆 碳酸锌底
漆 第二遍（明装部
分）

m² 334.316 2.4 1.34 802 448

换
JYT20-13

管道刷油漆 丙烯酸聚
氨酯漆 第一遍（明装
部分）

m² 334.316 2.59 1.39 866 465

换
JYT20-14

管道刷油漆 丙烯酸聚
氨酯漆 第二遍（明装
部分）

m² 334.316 2.4 1.34 802 448

换
JYT15-27

室外管道 钢管——焊
接 钢管 DN200以下 m 420 45.22 14.84 18.43 18992 6233 7741
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

镀锌焊接钢管
DN200(D219x6) t 13.237 4983.8 65971

JYT15-11
8

管道消毒、冲洗 公称
直径 DN200 m 420 1.58 0.65 664 273

埋地：六油二布防腐
换
JYT20-15

管道刷油漆 沥青漆 第
一遍 m² 151.285 3.55 1.39 537 210

调、换
JYT20-16
R*5 C*5
J*5

管道刷油漆 沥青漆 第
二至六遍

m² 151.285 15.95 6.7 2413 1014

调
JYT20-54
R*2 C*2
J*2

管道防潮层、保护层安
装 玻璃布安装（二
布）

m² 151.285 14.06 4.98 2127 753

换
JYT20-13

管道刷油漆 碳酸锌底
漆 第一遍（明装部
分）

m² 137.532 2.59 1.39 356 191

换
JYT20-14

管道刷油漆 碳酸锌底
漆 第二遍（明装部
分）

m² 151.285 2.4 1.34 363 203

换
JYT20-13

管道刷油漆 丙烯酸聚
氨酯漆 第一遍（明装
部分）

m² 151.285 2.59 1.39 392 210

换
JYT20-14

管道刷油漆 丙烯酸聚
氨酯漆 第二遍（明装
部分）

m² 151.285 2.4 1.34 363 203



技术改造建筑工程预算表
表三乙 金额单位:元
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

换
JYT15-26

室外管道 钢管——焊
接 钢管 DN150 m 680 25.65 13.42 4.24 17442 9126 2883

镀锌焊接钢管
DN150(D168.3x6) t 16.329 4983.8 81380

JYT15-11
8

管道消毒、冲洗 公称
直径 DN150 m 680 1.58 0.65 1074 442

换
JYT20-13

管道刷油漆 碳酸锌底
漆 第一遍（明装部
分）

m² 359.354 2.59 1.39 931 500

换
JYT20-14

管道刷油漆 碳酸锌底
漆 第二遍（明装部
分）

m² 359.354 2.4 1.34 862 482

换
JYT20-13

管道刷油漆 丙烯酸聚
氨酯漆 第一遍（明装
部分）

m² 359.354 2.59 1.39 931 500

换
JYT20-14

管道刷油漆 丙烯酸聚
氨酯漆 第二遍（明装
部分）

m² 359.354 2.4 1.34 862 482

换
JYT15-23

室外管道 钢管——焊
接 钢管 DN80 m 40 14.05 8.84 3 562 354 120

镀锌焊接钢管
DN80(D88.9x4) t 0.335 4983.8 1670

JYT15-11
7

管道消毒、冲洗 公称
直径 DN100 m 40 0.89 0.55 36 22



技术改造建筑工程预算表
表三乙 金额单位:元
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

换
JYT20-13

管道刷油漆 碳酸锌底
漆 第一遍（明装部
分）

m² 11.166 2.59 1.39 29 16

换
JYT20-14

管道刷油漆 碳酸锌底
漆 第二遍（明装部
分）

m² 11.166 2.4 1.34 27 15

换
JYT20-13

管道刷油漆 丙烯酸聚
氨酯漆 第一遍（明装
部分）

m² 11.166 2.59 1.39 29 16

换
JYT20-14

管道刷油漆 丙烯酸聚
氨酯漆 第二遍（明装
部分）

m² 11.166 2.4 1.34 27 15

换
JYT15-20

室外管道 钢管——焊
接 钢管 DN40 m 150 6.74 5.87 0.24 1011 881 36

镀锌焊接钢管
DN40(D48.3x3.5) t 0.58 4983.8 2891

JYT15-11
6

管道消毒、冲洗 公称
直径 DN50及以下 m 150 0.58 0.37 87 56

换
JYT20-13

管道刷油漆 碳酸锌底
漆 第一遍（明装部
分）

m² 22.749 2.59 1.39 59 32

换
JYT20-14

管道刷油漆 碳酸锌底
漆 第二遍（明装部
分）

m² 22.749 2.4 1.34 55 30



技术改造建筑工程预算表
表三乙 金额单位:元
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

换
JYT20-13

管道刷油漆 丙烯酸聚
氨酯漆 第一遍（明装
部分）

m² 22.749 2.59 1.39 59 32

换
JYT20-14

管道刷油漆 丙烯酸聚
氨酯漆 第二遍（明装
部分）

m² 22.749 2.4 1.34 55 30

换
JYT15-19

室外管道 钢管——焊
接 钢管 DN32 m 60 6.77 5.98 0.24 406 359 14

镀锌焊接钢管
DN25(D33.7x3.2) t 0.144 4983.8 718

JYT15-11
6

管道消毒、冲洗 公称
直径 DN50及以下 m 60 0.58 0.37 35 22

换
JYT20-13

管道刷油漆 碳酸锌底
漆 第一遍（明装部
分）

m² 6.349 2.59 1.39 16 9

换
JYT20-14

管道刷油漆 碳酸锌底
漆 第二遍（明装部
分）

m² 6.349 2.4 1.34 15 9

换
JYT20-13

管道刷油漆 丙烯酸聚
氨酯漆 第一遍（明装
部分）

m² 6.349 2.59 1.39 16 9

换
JYT20-14

管道刷油漆 丙烯酸聚
氨酯漆 第二遍（明装
部分）

m² 6.349 2.4 1.34 15 9

大小头 DN150*40 个 96 44.77 4298
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表三乙 金额单位:元
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

等径三通 DN250*250 个 4 132.95 532
等径三通 DN200*200 个 6 72.78 437
异径三通 DN250*200 个 6 247.03 1482
异径三通 DN200*150 个 108 204.85 22124
异径三通 DN150*80 个 12 86.22 1035

机械(三通) DN150*40 个 354 41.88 14826
机械(三通) DN80*40 个 30 8.38 251

法兰片(含配件) DN200 对 234 125.12 29278
法兰片(含配件) DN150 对 108 67.82 7325
法兰片(含配件) DN25 对 12 13.2 158
法兰堵头 DN80 套 12 50 600

90°弯头 DN250 个 11 102.25 1125
90°弯头 DN200 个 22 55.97 1231

换
JYT15-13
4

阀门安装 焊接法兰阀
DN32 个 6 100.94 30.1 19.67 606 181 118

泄压阀（不锈钢材质）
DN25

个 6 1327.43 7965

换
JYT15-39

室外管道 塑料管——
承插连接 塑料管
DN200

m 30 148.88 7.67 4466 230
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表三乙 金额单位:元
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

JYT15-11
8

管道消毒、冲洗 公称
直径 DN200 m 30 1.58 0.65 47 20

集水斗 个 6 66.37 398

换
JYT4-50

现浇混凝土 一般设备
基础 50m³以内(现浇混
凝土 C20-40 集中搅拌
替换为 现浇混凝土
C25-40 集中搅拌)

m³ 16 397.84 53.48 8.32 6365 856 133

JYT5-17
钢结构现场制作 其他
金属结构 零星构件制
作

t 0.85 5729.48 1425.36 683.92 4870 1212 581

JYT5-36 现场制作金属结构安装
零星钢构件 t 0.85 793.09 329.96 349.58 674 280 297

放空阀门井 个 2
放空阀门井
1500X1100mm深 参见
图集05S502-P68

座 2

JYT1-62 反铲挖掘机挖土 m³ 97.507 2.37 0.26 2.11 231 25 206

JYT1-75 机械施工土方 填土碾
压 m³ 82.827 5.23 0.27 4.9 433 22 406

调
JYT1-67
R*20
C*20
J*20

自卸汽车运土 运距每
增加1km m³ 14.678 30.6 30.6 449 449
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表三乙 金额单位:元
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

渣土消纳费 m³ 14.678 13.45 197

换JYT4-1

现浇混凝土 垫层面积
10m²以内(现浇混凝土
C15-40 集中搅拌 替换
为 现浇混凝土 C10-40
集中搅拌)

m³ 0.714 398.7 93.5 2.13 285 67 2

换
JYT12-17

室外混凝土池井 底板
矩形(现浇混凝土
C30-40 集中搅拌 替换
为 现浇混凝土 C25-40
集中搅拌)

m³ 1.14 357.84 37.32 2.8 408 43 3

换
JYT12-19

室外混凝土池井 壁板
矩形(现浇混凝土
C30-40 集中搅拌 替换
为 现浇混凝土 C25-40
集中搅拌)

m³ 3.02 509.86 118.9 14.44 1540 359 44

换
JYT4-69

现浇混凝土 楼梯及其
他 现浇零星构件(现浇
混凝土 C20-20 集中搅
拌 替换为 现浇混凝土
C25-20 集中搅拌)

m³ 1.2 1245.11 465.19 33.64 1494 558 40

JYT4-87 预制混凝土构件现场制
作 地沟盖板 m³ 0.52 493.59 80.03 48.46 257 42 25

JYT4-116 现场预制混凝土构件安
装 地沟盖板 m³ 0.52 57.86 35 7.34 30 18 4
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表三乙 金额单位:元
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

JYT4-91 钢筋制作、安装 Φ10
以外 t 0.66 4800.08 422.44 243.76 3168 279 161

JYT4-90 钢筋制作、安装 Φ10
以内 t 0.126 5107.23 700.83 286.08 644 88 36

换
JYT11-14

水泥砂浆 零星项目(水
泥砂浆 1:3 替换为 水
泥砂浆 1:2)

m² 19.26 35.44 26.68 683 514

换
JYT15-13
6

阀门安装 焊接法兰阀
DN50 个 6 133.93 38.75 19.67 804 233 118

闸阀（铸铁） DN50
Z41T-16 个 6 75.56 453

埋地部分管道土石方：
埋深1.2m

换
JYT1-62 反铲挖掘机挖土 m³ 35.04 2.37 0.26 2.11 83 9 74

换
JYT1-75

机械施工土方 填土碾
压 m³ 34.808 5.23 0.27 4.9 182 9 171

调
JYT1-67
R*20
C*20
J*20

自卸汽车运土 运距每
增加1km m³ 0.232 30.6 30.6 7 7

渣土消纳费 m³ 0.232 13.45 3
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表三乙 金额单位:元
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

换
JYT15-21

室外管道 钢管——焊
接 钢管 DN50 m 18 8.18 6.8 0.24 147 122 4

镀锌钢管 DN50 m 18 23.81 429
JYT15-11
6

管道消毒、冲洗 公称
直径 DN50及以下 m 18 0.58 0.37 10 7

埋地：六油二布防腐
换
JYT20-15

管道刷油漆 沥青漆 第
一遍 m² 2.826 3.55 1.39 10 4

调、换
JYT20-16
R*5 C*5
J*5

管道刷油漆 沥青漆 第
二至六遍 m² 2.826 15.95 6.7 45 19

调
JYT20-54
R*2 C*2
J*2

管道防潮层、保护层安
装 玻璃布安装（二
布）

m² 2.826 14.06 4.98 40 14

换
JYT15-24

室外管道 钢管——焊
接 钢管 DN100 m 25 15.63 9.5 3.16 391 238 79

镀锌钢管 DN100 m 25 48.97 1224
JYT15-11
7

管道消毒、冲洗 公称
直径 DN100 m 25 0.89 0.55 22 14

埋地：六油二布防腐
换
JYT20-15

管道刷油漆 沥青漆 第
一遍 m² 7.85 3.55 1.39 28 11
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表三乙 金额单位:元
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

调、换
JYT20-16
R*5 C*5
J*5

管道刷油漆 沥青漆 第
二至六遍 m² 7.85 15.95 6.7 125 53

调
JYT20-54
R*2 C*2
J*2

管道防潮层、保护层安
装 玻璃布安装（二
布）

m² 7.85 14.06 4.98 110 39

换
JYT15-21

室外管道 钢管——焊
接 钢管 DN50 m 12 8.18 6.8 0.24 98 82 3

镀锌钢管 DN50 m 12 23.81 286
JYT15-11
6

管道消毒、冲洗 公称
直径 DN50及以下 m 12 0.58 0.37 7 4

换
JYT20-13

管道刷油漆 碳酸锌底
漆 第一遍（明装部
分）

m² 1.884 2.59 1.39 5 3

换
JYT20-14

管道刷油漆 碳酸锌底
漆 第二遍（明装部
分）

m² 1.884 2.4 1.34 5 3

换
JYT20-13

管道刷油漆 丙烯酸聚
氨酯漆 第一遍（明装
部分）

m² 1.884 2.59 1.39 5 3

换
JYT20-14

管道刷油漆 丙烯酸聚
氨酯漆 第二遍（明装
部分）

m² 1.884 2.4 1.34 5 3
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表三乙 金额单位:元
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

换
JYT15-13
6

阀门安装 焊接法兰阀
DN50 个 6 133.93 38.75 19.67 804 233 118

蝶阀（不锈钢材质）
DN50, 1.0MPa 个 6 450 2700

换
JYT15-27

室外管道 钢管——焊
接 钢管 DN300 m 65 45.22 14.84 18.43 2939 965 1198

镀锌焊接钢管（过路保
护） DN300(D325x8) t 4.065 4983.8 20259

JYT19-71 矩形水箱安装容积≤
22m³ 个 2 426.09 269.44 149.14 852 539 298

雨淋阀箱(不锈钢)
5000*2200*1300mm m² 13 11530.97 149903

管墩基础 个 10

换
JYT4-49

现浇混凝土 一般设备
基础 5m³以内(现浇混
凝土 C20-40 集中搅拌
替换为 现浇混凝土
C30-40 集中搅拌)

m³ 1.5 506.27 97.31 15.06 759 146 23

单管道沟
JYT1-62 反铲挖掘机挖土 m³ 159.8 2.37 0.26 2.11 379 42 337

JYT1-75 机械施工土方 填土碾
压 m³ 70.21 5.23 0.27 4.9 367 19 344
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

调
JYT1-67
R*20
C*20
J*20

自卸汽车运土 运距每
增加1km m³ 89.59 30.6 30.6 2741 2741

渣土消纳费 m³ 89.59 13.45 1205

JYT4-3 现浇混凝土 垫层面积
50m²以外 m³ 21.76 383.69 84.28 1.82 8349 1834 40

JYT3-9 砌筑实心砖 砖地沟 m³ 20.4 334.96 78 6833 1591

JYT4-69 现浇混凝土 楼梯及其
他 现浇零星构件 m³ 6.63 1228.97 465.19 33.64 8148 3084 223

换
JYT4-141

装配式建筑构件安装
复合沟盖板 m² 166.6 13.33 2.4 1.64 2221 400 273

复合盖板（轻型）FB06
 980*500*40 块 340 228.32 77628

双管道沟
JYT1-62 反铲挖掘机挖土 m³ 35.7 2.37 0.26 2.11 85 9 75

JYT1-75 机械施工土方 填土碾
压 m³ 12.39 5.23 0.27 4.9 65 3 61

调
JYT1-67
R*20
C*20
J*20

自卸汽车运土 运距每
增加1km m³ 23.31 30.6 30.6 713 713

渣土消纳费 m³ 23.31 13.45 314

JYT4-2 现浇混凝土 垫层面积
50m²以内

m³ 5.34 395.87 88.9 1.97 2114 475 11
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

JYT3-9 砌筑实心砖 砖地沟 m³ 3.6 334.96 78 1206 281

JYT4-69 现浇混凝土 楼梯及其
他 现浇零星构件 m³ 1.17 1228.97 465.19 33.64 1438 544 39

换
JYT4-141

装配式建筑构件安装
复合沟盖板 m² 41.4 13.33 2.4 1.64 552 99 68

复合盖板（轻型）FB10
1380*500*40 块 60 269.03 16142

集水坑
JYT1-62 反铲挖掘机挖土 m³ 4.895 2.37 0.26 2.11 12 1 10
调
JYT1-67
R*20
C*20
J*20

自卸汽车运土 运距每
增加1km m³ 4.895 30.6 30.6 150 150

渣土消纳费 m³ 4.895 13.45 66

换
JYT4-59

现浇混凝土 沟道、地
坑 沟道(现浇混凝土
C20-40 集中搅拌 替换
为 现浇混凝土 C30-40
集中搅拌)

m³ 2.448 663.24 219.85 22.26 1624 538 54

JYT4-1
现浇混凝土 垫层面积
10m²以内 m³ 0.979 409.8 93.5 2.13 401 92 2

换
JYT15-35

室外管道 塑料管——
粘接连接 塑料管
DN100

m 40 104.2 4.76 4168 190

给水
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

换
JYT15-24

室外管道 钢管——焊
接 钢管 DN100 m 12 15.63 9.5 3.16 188 114 38

补水管 内外镀锌焊接
钢管,DN100(D114x4) m 12 47.28 567

JYT15-11
7

管道消毒、冲洗 公称
直径 DN100 m 12 0.89 0.55 11 7

换
JYT20-13

管道刷油漆 碳酸锌底
漆 第一遍（明装部
分）

m² 4.296 2.59 1.39 11 6

换
JYT20-14

管道刷油漆 碳酸锌底
漆 第二遍（明装部
分）

m² 4.296 2.4 1.34 10 6

换
JYT20-13

管道刷油漆 丙烯酸聚
氨酯漆 第一遍（明装
部分）

m² 4.296 2.59 1.39 11 6

换
JYT20-14

管道刷油漆 丙烯酸聚
氨酯漆 第二遍（明装
部分）

m² 4.296 2.4 1.34 10 6

换
JYT5-39

成品金属结构安装 钢
管支架 t 0.02 7318.67 94.95 202.81 146 2 4

混凝土施工调整费： 992 -725 540
脚手架搭拆费： % 5 45043 18017.2 4504.3 2252 901 225
小安装调试费： 947 517 233
主材费小计： 826599
小计： 826599 183744 59435 34750
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

一 直接费 1039148
1 直接工程费 1008359
1.1 人工费 59435
1.2 材料费 914175
1.2.2 乙供定额材料费 87576
1.2.4 乙供装置性材料费 826599
1.3 施工机械使用费 34750
2 措施费 30789
2.1 冬雨季施工增加费 % 2.45 94184.49 2308
2.2 夜间施工增加费 % 0.54 94184.49 509
2.3 施工工具用具使用费 % 2.39 94184.49 2251
2.5 临时设施费 % 11.7 94184.49 11020
2.6 施工机构迁移费 % 1.22 94184.49 1149
2.7 安全文明施工费 % 14.39 94184.49 13553
二 间接费 59405
1 规费 25216
1.1 社会保险费 % 25.88 66567.15 17228
1.2 住房公积金 % 12 66567.15 7988
2 企业管理费 % 36.3 94184.49 34189
三 利润 % 14.93 94184.49 14062
四 编制基准期价差 11298
1 人工价差 7732
2 材料价差 120
2.2 乙供定额材料价差 120
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

3 机械价差 3445
六 增值税 % 9 1123912.08 101152
八 建筑费 400449
九 主材费 826599
十一 合计 1227048



技术改造建筑工程预算表
表三乙 金额单位:元

百色局500kV武平变电站主变泡沫消防系统改造工程 第 54 页 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

6 水泵房及水池 15846 827799 113185 34959
排水--UPVC雨落管

JYT9-25 屋面排水 塑料雨水管
Φ100以内 m 29 34.95 12.79 1014 371

JYT9-26
屋面排水 塑料雨水口
Φ100以内 个 5 49.99 2.54 250 13

JYT9-27 屋面排水 塑料雨水斗
Φ100以内 个 5 30.01 11.7 150 59

JYT9-28 屋面排水 塑料弯头 Φ
100以内 个 5 21.61 6.07 108 30

钢梯：带护笼钢梯参见
15J401-WT2c-72

JYT5-14 钢结构现场制作 钢梯
爬式 t 0.539 4809.37 1077.28 566.43 2592 581 305

JYT5-34 现场制作金属结构安装
钢梯 t 0.539 673.52 313.47 276.67 363 169 149

JYT11-80 金属面油漆 钢结构镀
锌 t 0.539 1909.33 7.46 134.78 1029 4 73

JYT11-65 金属面油漆 环氧富锌
漆 50μm t 0.539 352.65 101.62 8.21 190 55 4

JYT20-32 金属结构刷油漆 环氧
富锌漆 第一遍 kg 539 0.49 0.16 0.09 264 86 49

JYT20-33 金属结构刷油漆 环氧
富锌漆 第二遍 kg 539 0.46 0.16 0.09 248 86 49
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

预埋钢爬梯:水池内，
不锈钢钢管φ38*4@300

换
JYT5-54

成品金属结构安装 钢
梯 t 0.111 7492.09 313.47 835.98 832 35 93

JYT1-62 反铲挖掘机挖土 m³ 208.68 2.37 0.26 2.11 495 54 440

JYT1-75 机械施工土方 填土碾
压 m³ 123.02 5.23 0.27 4.9 643 33 603

重量的6%的生石灰 t 11.072 780 8636
调
JYT1-67
R*20
C*20
J*20

自卸汽车运土 运距每
增加1km m³ 85.66 30.6 30.6 2621 2621

渣土消纳费 m³ 85.66 13.45 1152

砌体工程

换JYT3-4

砌筑实心砖 砖墙 内墙
1砖及以上(水泥砂浆
M5 替换为 水泥砂浆
Ma7.5)

m³ 0.63 335.16 77.57 211 49

换
JYT3-17

砌筑空心砖、砌块 加
气混凝土块(水泥砂浆
M10 替换为 专用水泥
砂浆 Ma7.5)

m³ 30.89 331.73 66.62 10247 2058

砖胎膜（筏板基础）
换JYT3-1 砌筑实心砖 砖基础 m³ 3.24 331.15 78.76 1073 255
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

换JYT4-3

现浇混凝土 垫层面积
50m²以外(现浇混凝土
C15-40 集中搅拌 替换
为 现浇混凝土 C20-40
集中搅拌)

m³ 16.62 398.73 84.28 1.82 6627 1401 30

换JYT4-7

现浇混凝土 独立基础
单个体积5m³以内(现浇
混凝土 C25-40 集中搅
拌 替换为 现浇混凝土
C30-40 集中搅拌)

m³ 4.75 421.08 64.91 6.51 2000 308 31

换
JYT4-10

现浇混凝土 筏形基础(
现浇混凝土 C25-40 集
中搅拌 替换为 现浇混
凝土 C30-40 集中搅
拌)

m³ 57.45 403.28 62.25 4.25 23168 3576 244

换
JYT4-45

现浇混凝土 地下建筑
墙（池壁） 厚400mm以
内 复合模板(水工 现
浇混凝土 C25-40 集中
搅拌 替换为 现浇混凝
土 C30-40 集中搅拌)

m³ 77.65 611.28 124.71 14.24 47466 9684 1106

换
JYT4-35

现浇混凝土 有梁板 厚
度10cm以外 复合模板
（水池顶板）(现浇混
凝土 C40-40 集中搅拌
替换为 现浇混凝土
C30-40 集中搅拌)

m³ 15.68 651.13 153.06 18.75 10210 2400 294
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械换

JYT4-35

现浇混凝土 有梁板 厚
度10cm以外 复合模板
（水池顶板）(现浇混
凝土 C40-40 集中搅拌
替换为 现浇混凝土
C30-40 集中搅拌)

m³ 15.68 651.13 153.06 18.75 10210 2400 294

换
JYT4-61

现浇混凝土 室内沟
道、地坑 复杂地坑 容
积50m³以内(现浇混凝
土 C20-40 集中搅拌
替换为 现浇混凝土
C30-40 集中搅拌)

m³ 5.21 652.34 230.78 16.54 3399 1202 86

换
JYT4-15

现浇混凝土 矩形柱 周
长1.8m以外 复合模板(
现浇混凝土 C25-40 集
中搅拌 替换为 现浇混
凝土 C30-40 集中搅
拌)(现浇混凝土
C40-40 集中搅拌 替换
为 现浇混凝土 C30-40
集中搅拌)

m³ 6.24 723.36 219.55 26.18 4514 1370 163

JYT4-18 现浇混凝土 构造柱 m³ 0.8 541.46 161.39 18.56 433 129 15

换
JYT4-21

现浇混凝土 基础梁(现
浇混凝土 C25-40 集中
搅拌 替换为 现浇混凝
土 C30-40 集中搅拌)

m³ 3.47 582.6 184.76 8.99 2022 641 31

JYT4-31 现浇混凝土 过梁 m³ 0.18 870.64 330.86 36.47 157 60 7
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

JYT4-30 现浇混凝土 圈梁（含
反边） m³ 2.98 641.16 153.49 14.47 1911 457 43

JYT4-69
现浇混凝土 楼梯及其
他 现浇零星构件（井
座）

m³ 0.39 1228.97 465.19 33.64 479 181 13

JYT4-68
现浇混凝土 楼梯及其
他 挑檐、天沟（雨
棚）

m³ 0.48 1053.93 496.4 23.88 506 238 11

换
JYT4-35

现浇混凝土 有梁板 厚
度10cm以外 复合模板
（水泵房顶板）(现浇
混凝土 C40-40 集中搅
拌 替换为 现浇混凝土
C30-40 集中搅拌)

m³ 11.65 651.13 153.06 18.75 7586 1783 218

换
JYT4-43

现浇混凝土 地上建筑
墙（女儿墙） 厚250mm
以内 复合模板(现浇混
凝土 C25-40 集中搅拌
替换为 现浇混凝土
C30-40 集中搅拌)

m³ 7.2 829.53 219.67 37.51 5973 1582 270

换
JYT4-90

钢筋制作、安装 Φ10
以内（圆钢） t 6.741 5107.23 700.83 286.08 34428 4724 1928

换
JYT4-91

钢筋制作、安装 Φ10
以外（螺纹钢） t 32.016 4800.08 422.44 243.76 153679 13525 7804

JYT3-14 砌筑实心砖 零星砌砖
及其他 砖砌体加筋 t 0.142 5598.62 1515.17 5.08 795 215 1
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

JYT4-93 支撑钢筋 （铁马） t 0.216 5137.6 706.84 288.07 1110 153 62
JYT4-95 钢筋连接 电渣压力焊 个 808 4.51 1.91 2.4 3644 1543 1939

JYT4-98 钢筋连接 螺纹接头Φ
25以内 个 303 16.3 6.32 0.48 4939 1915 145

门窗
换
JYT7-13

钢门安装 防火门（平
开式甲级钢质防火门） m² 4.86 456.16 24.89 0.61 2217 121 3

闭门器 个 2 99.35 199
防火锁 个 2 87.51 175

换
JYT7-30

铝合金窗安装 隔热断
桥铝合金窗（80系列平
开式断桥铝合金窗--嵌
6+12A+6厚中空钢化玻
璃）

m² 2.16 444.81 11.51 961 25

JYT7-19 钢窗安装 窗防护格栅
不锈钢结构 m² 2.16 308.08 3.7 665 8

400高的防小动物板 m² 0.72 250 180

JYT11-45 块料面层 装饰台面 石
材窗台板 m² 0.288 298.36 43.93 86 13

防潮层
JYT8-14 防水砂浆 平面 m² 14.04 13.98 5.9 196 83

外墙1--防水涂料（泵
房及水池）

JYT11-10 水泥砂浆 混凝土墙 m² 443.08 20.28 12.54 8986 5556
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

换
JYT10-14 绝热 钉（挂）钢丝网 m² 443.08 8.86 3.19 3926 1413

换
JYT8-15 防水砂浆 立面 m² 443.08 13.38 9.18 5928 4067

换
JYT10-14

绝热 钉（挂）玻璃纤
维网 m² 443.08 8.86 3.19 3926 1413

换
JYT11-10
6

墙面渗漏修补 滚刷克
渗防水涂料 抹灰墙面 m² 443.08 28.19 7.56 12490 3350

换
JYT8-15 防水砂浆 立面 m² 443.08 13.38 9.18 5928 4067

JYT11-14
6

抹灰面修缮油漆 刮腻
子 满刮二遍 m² 443.08 14.64 5.54 6487 2455

JYT11-16 涂料 外墙刷丙烯酸 m² 443.08 41.01 7.74 2.33 18171 3429 1032
外墙2--外墙砖（泵房
及水池）

JYT11-10 水泥砂浆 混凝土墙 m² 46.05 20.28 12.54 934 577
换
JYT10-14 绝热 钉（挂）钢丝网 m² 46.05 8.86 3.19 408 147

换
JYT8-15 防水砂浆 立面 m² 46.05 13.38 9.18 616 423

换
JYT10-14

绝热 钉（挂）玻璃纤
维网 m² 46.05 8.86 3.19 408 147

换
JYT11-10
6

墙面渗漏修补 滚刷克
渗防水涂料 抹灰墙面 m² 46.05 28.19 7.56 1298 348
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

换
JYT10-12

绝热 贴挂水泥珍珠岩
板（30厚钢丝网架硬质
岩棉夹芯复合板保温
层）

m³ 1.382 577.14 65.85 798 91

换
JYT11-38

块料面层 粘结剂结合
层 外墙面砖 墙面

m² 46.05 94.33 30.07 4344 1385

外墙3（0.000以下水池
砼外墙）

换
JYT8-17

卷材防潮、防水 三元
乙丙橡胶 立面（3厚自
粘改性沥青防水卷材预
铺反粘法,上翻包至水
池外壁0.300m以上范
围;）

m² 47.95 56.47 16.94 2708 812

换
JYT11-10
6

墙面渗漏修补 滚刷克
渗防水涂料 抹灰墙面
（内侧）

m² 47.95 28.19 7.56 1352 363

换
JYT8-50

找平层 细石混凝土 厚
度50mm
(JYT8-50+4*JYT8-51)

m² 47.95 23.99 9.46 0.07 1150 454 3

换
JYT11-10
6

墙面渗漏修补 滚刷克
渗防水涂料 抹灰墙面
（内侧）

m² 47.95 28.19 7.56 1352 363

内墙1（泵房2.0m以上
部分）
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

JYT11-9 水泥砂浆 砖墙、砌块
墙 m² 109.66 18.71 11.6 2052 1272

换
JYT10-14 绝热 钉（挂）钢丝网 m² 109.66 8.86 3.19 972 350

换
JYT8-15 防水砂浆 立面 m² 109.66 13.38 9.18 1467 1007

换
JYT11-10
6

墙面渗漏修补 滚刷克
渗防水涂料 抹灰墙面 m² 109.66 28.19 7.56 3091 829

换
JYT10-14

绝热 钉（挂）玻璃纤
维网 m² 109.66 8.86 3.19 972 350

JYT11-9 水泥砂浆 砖墙、砌块
墙 m² 109.66 18.71 11.6 2052 1272

换
JYT11-17

涂料 内墙、天棚刷乳
胶漆（无机涂料） m² 109.66 17.59 7.74 1929 849

内墙2（泵房2.0m以下
部分）

JYT11-9
水泥砂浆 砖墙、砌块
墙 m² 62.64 18.71 11.6 1172 727

换
JYT10-14 绝热 钉（挂）钢丝网 m² 62.64 8.86 3.19 555 200

换
JYT11-10
6

墙面渗漏修补 滚刷克
渗防水涂料 抹灰墙面 m² 62.64 28.19 7.56 1766 474

换
JYT10-14

绝热 钉（挂）玻璃纤
维网 m² 62.64 8.86 3.19 555 200
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

换
JYT11-35

块料面层 粘结剂结合
层 内墙面砖 墙面 m² 62.64 83.71 30.07 5244 1884

顶棚（水池及泵房）
JYT11-1 混合砂浆 天棚 m² 122.55 12.56 9.31 1539 1141
换
JYT11-10
6

顶面渗漏修补 滚刷克
渗防水涂料 抹灰墙面 m² 122.55 28.19 7.56 3455 926

换
JYT11-17

涂料 内墙、天棚刷乳
胶漆（无机涂料） m² 122.55 17.59 7.74 2156 949

地面（用于泵房地面）
换
JYT8-66 块料面层 地面砖 地面 m² 48.34 100.79 20.2 4872 976

换JYT4-2

现浇混凝土 垫层面积
50m²以内(现浇混凝土
C15-40 集中搅拌 替换
为 现浇混凝土 C20-40
集中搅拌)

m³ 2.417 410.92 88.9 1.97 993 215 5

换JYT4-2

现浇混凝土 垫层面积
50m²以内(现浇混凝土
C15-40 集中搅拌 替换
为 现浇混凝土 C25-40
集中搅拌)

m³ 7.251 424.24 88.9 1.97 3076 645 14

JYT4-90 钢筋制作、安装 Φ10
以内 t 0.796 5107.23 700.83 286.08 4065 558 228

换
JYT8-20

涂膜防潮、防水 聚氨
酯涂膜 二遍 m² 48.34 42.05 4.61 2033 223



技术改造建筑工程预算表
表三乙 金额单位:元
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

换JYT4-2

现浇混凝土 垫层面积
50m²以内(现浇混凝土
C15-40 集中搅拌 替换
为 现浇混凝土 C20-40
集中搅拌)

m³ 4.834 410.92 88.9 1.97 1986 430 10

地下室底板（卷材外防
水底板）

换
JYT8-24

涂膜防潮、防水 石油
沥青一遍 平面（水泥
基渗透结晶型防水涂
料）

m² 139.77 11.16 1.29 1560 180

换
JYT8-24

涂膜防潮、防水 石油
沥青一遍 平面（水泥
基渗透结晶型防水涂
料）

m² 139.77 11.16 1.29 1560 180

换
JYT8-50

找平层 细石混凝土 厚
度50mm
(JYT8-50+4*JYT8-51)(
现浇混凝土 C15-20 集
中搅拌 替换为 现浇混
凝土 C20-20 集中搅
拌)

m² 139.77 24.49 9.46 0.07 3423 1322 10

聚酯纤维无纺布一层 m² 139.77 6.9 964
换
JYT9-18

卷材屋面 改性沥青卷
材SBS m² 139.77 36.56 2.79 5110 390

屋面
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百色局500kV武平变电站主变泡沫消防系统改造工程 第 65 页 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

换
JYT9-29

刚性屋面 细石混凝土
厚度 5cm
(JYT9-29+1*JYT9-30)(
现浇混凝土 C20-10 集
中搅拌 替换为 现浇混
凝土 C30-10 集中搅
拌)

m² 117.16 29.5 6.73 3456 788

JYT8-36 伸缩缝 填缝 建筑油膏 m 117.16 7.32 3.86 858 452
聚酯纤维无纺布一层 m² 143.53 6.9 990

换JYT9-5

保温层、隔热层 聚苯
乙烯板（75厚挤塑聚苯
乙烯(XPS)保温板（B1
））

m³ 8.787 597.07 31.7 5246 279

换
JYT9-18

卷材屋面 改性沥青卷
材SBS m² 143.53 36.56 2.79 5247 400

换
JYT8-20

涂膜防潮、防水 聚氨
酯涂膜 二遍 m² 143.53 42.05 4.61 6035 662

JYT8-48
找平层 水泥砂浆 在混
凝土或硬基层上 厚度
20mm

m² 117.16 11.86 5.42 1390 635

JYT8-36 伸缩缝 填缝 建筑油膏 m 88.5 7.32 3.86 648 342

JYT9-6
保温层、隔热层 炉（
矿）渣混凝土 m³ 41.006 112.1 24.32 4597 997

雨棚顶面

换
JYT10-3

防腐 整体面层 混凝土
面防水、防腐 高效防
水漆

m² 4.19 42.58 9.02 178 38
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

换
JYT8-20

涂膜防潮、防水 聚氨
酯涂膜 二遍 m² 4.19 42.05 4.61 176 19

换
JYT8-48

找平层 水泥砂浆 在混
凝土或硬基层上 厚度
10mm
(JYT8-48-2*JYT8-49)

m² 4.19 6.96 3.44 29 14

换
JYT8-48

找平层 水泥砂浆 在混
凝土或硬基层上 厚度
25mm
(JYT8-48+1*JYT8-49)

m² 4.19 14.3 6.41 60 27

雨棚底面
JYT8-14 防水砂浆 平面 m² 1.5 13.98 5.9 21 9
换
JYT8-20

涂膜防潮、防水 聚氨
酯涂膜 二遍 m² 1.5 42.05 4.61 63 7

JYT11-8 水泥砂浆 天棚 m² 1.5 20.55 12.66 31 19
JYT11-18 涂料 外墙刷氟碳漆 m² 1.5 51.61 28.2 77 42

女儿墙内侧及顶面
JYT11-10 水泥砂浆 混凝土墙 m² 34.252 20.28 12.54 695 430

成品塑料滴水线槽深
10x宽10
成品塑料滴水线槽深
10x宽10 m 2.55 4.43 11

止水带参10J301 7/43

JYT8-37 伸缩缝 填缝 橡胶止水
带 m 37.6 60.37 7.62 2270 287
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

溢流井顶盖

换
JYT4-88

预制混凝土构件现场制
作 角钢框混凝土盖板(
现浇混凝土 C25-10 集
中搅拌 替换为 现浇混
凝土 C30-10 集中搅
拌)

m³ 0.188 2849.12 870.04 177.89 536 164 33

JYT4-116 现场预制混凝土构件安
装 地沟盖板 m³ 0.188 57.86 35 7.34 11 7 1

JYT4-90 钢筋制作、安装 Φ10
以内 t 0.005 5107.23 700.83 286.08 26 4 1

水池井盖-2个
换
JYT5-51

成品金属结构安装 钢
沟盖板安装

t 0.131 4308.44 134.58 27.56 564 18 4

散水

换
JYT8-60

整体面层 混凝土面层
散水 厚度150mm
(JYT8-60+9*JYT8-62)(
现浇混凝土 C20-40 集
中搅拌 替换为 现浇混
凝土 C25-40 集中搅
拌)

m² 66.2 66.19 17.05 4382 1129

换JYT8-2 地面垫层 灰土(灰土
2:8 替换为 灰土 3:7) m³ 9.93 112.86 35.79 1.24 1121 355 12

JYT8-34 伸缩缝 填缝 沥青砂浆 m 62.95 13.44 4.56 846 287
JYT8-36 伸缩缝 填缝 建筑油膏 m 62.95 7.32 3.86 461 243
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

JYT8-33 伸缩缝 填缝 油浸木丝
板 m 62.95 12.64 3.68 796 232

坡道

换
JYT8-61

整体面层 混凝土面层
坡道 平均厚度120mm
(JYT8-61+2*JYT8-62)

m² 7.65 50.2 14.2 384 109

JYT4-90 钢筋制作、安装 Φ10
以内 t 0.061 5107.23 700.83 286.08 312 43 17

换JYT8-2 地面垫层 灰土(灰土
2:8 替换为 灰土 3:7)

m³ 2.295 112.86 35.79 1.24 259 82 3

JYT8-34 伸缩缝 填缝 沥青砂浆 m 2.55 13.44 4.56 34 12
JYT8-36 伸缩缝 填缝 建筑油膏 m 2.55 7.32 3.86 19 10

JYT8-33 伸缩缝 填缝 油浸木丝
板

m 2.55 12.64 3.68 32 9

JYT4-99 铁件、螺栓 预埋铁件
制作 t 0.233 5575.79 1080.85 384.7 1299 252 90

不锈钢平台栏杆做法参
见15J403-1-D27页PB13
型

换
JYT5-20

不锈钢结构制作 不锈
钢栏杆 其他式 t 0.047 19645.96 1554.73 292.98 923 73 14

换
JYT5-15

钢结构现场制作 钢结
构栏杆 型钢为主 t 0.048 6070.1 1131.57 613.39 291 54 29

管沟兼排水沟
JYT1-62 反铲挖掘机挖土 m³ 10.771 2.37 0.26 2.11 26 3 23
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表三乙 金额单位:元
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

JYT1-75 机械施工土方 填土碾
压 m³ 8.119 5.23 0.27 4.9 42 2 40

调
JYT1-67
R*20
C*20
J*20

自卸汽车运土 运距每
增加1km m³ 2.652 30.6 30.6 81 81

渣土消纳费 m³ 2.652 13.45 36

JYT4-1 现浇混凝土 垫层面积
10m²以内 m³ 0.68 409.8 93.5 2.13 279 64 1

JYT4-59 现浇混凝土 室内沟
道、地坑 沟道 m³ 1.972 629.9 219.85 22.26 1242 434 44

JYT4-90 钢筋制作、安装 Φ10
以内 t 0.195 5107.23 700.83 286.08 996 137 56

JYT4-87 预制混凝土构件现场制
作 地沟盖板 m³ 0.428 493.59 80.03 48.46 211 34 21

JYT4-116 现场预制混凝土构件安
装 地沟盖板 m³ 0.428 57.86 35 7.34 25 15 3

钢套管穿屋面
液位计预埋铁

JYT4-99
铁件、螺栓 预埋铁件
制作 t 0.03 5575.79 1080.85 384.7 167 32 12

JYT4-102 铁件、螺栓 预埋铁件
安装 t 0.03 867.5 567.97 199.11 26 17 6

防水套管墙面
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表三乙 金额单位:元
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

A型柔性防水套管
DN300 个 5 350 1750

A型柔性防水套管
DN250 个 1 300 300

A型刚性防水套管
DN200 个 4 270 1080

A型刚性防水套管 DN50 个 1 60 60
防水套管屋面
A型柔性防水套管
DN300 个 3 500 1500

钢轨安装费--吊车梁

JYT5-4 钢结构现场制作 钢吊
车梁 t 0.48 6038.2 565.29 781.14 2898 271 375

JYT5-28 现场制作金属结构安装
钢吊车梁 t 0.48 534.88 140.51 324.19 257 67 156

措施费

JYT14-20 综合脚手架 建筑高度
13m以内 m³ 1600.463 6.58 2.81 0.55 10531 4497 880

JYT14-28
单项脚手架 满堂脚手
架 3.6m高基本层（水
池埋深在1.5-3m）

m² 37.04 6.98 4.19 0.27 259 155 10

JYT14-28 单项脚手架 满堂脚手
架 3.6m高基本层 m² 261.3 6.98 4.19 0.27 1824 1095 71
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

JYT14-29 单项脚手架 满堂脚手
架 1.2m高增加层 m² 261.3 1.86 1.6 0.04 486 418 10

JYT14-35
垂直运输与超高工程
框架结构 建筑高度
13m以内

m³ 1600.463 6.73 0.2 6.53 10771 320 10451

电动消防泵基础、消防
稳压泵基础

JYT1-62 反铲挖掘机挖土 m³ 6.972 2.37 0.26 2.11 17 2 15

JYT1-75 机械施工土方 填土碾
压 m³ 4.518 5.23 0.27 4.9 24 1 22

调
JYT1-67
R*20
C*20
J*20

自卸汽车运土 运距每
增加1km m³ 2.454 30.6 30.6 75 75

换
JYT4-49

现浇混凝土 一般设备
基础 5m³以内(现浇混
凝土 C20-40 集中搅拌
替换为 现浇混凝土
C30-40 集中搅拌)

m³ 3.406 506.27 97.31 15.06 1724 331 51

换
JYT4-74

二次灌浆 基础灌细石
混凝土(现浇混凝土
C20-20 集中搅拌 替换
为 现浇混凝土 C30-10
集中搅拌)

m³ 0.04 582.71 198.72 3.27 23 8 0
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

换JYT4-1

现浇混凝土 垫层面积
10m²以内(现浇混凝土
C15-40 集中搅拌 替换
为 现浇混凝土 C20-40
集中搅拌)

m³ 0.409 424.85 93.5 2.13 174 38 1

混凝土施工调整费： 4066 -2971 2215
脚手架搭拆费： % 5 172.48 68.99 17.25 9 3 1
主材费小计： 15846
小计： 15846 561155 113185 34959

一 直接费 624241
1 直接工程费 575813
1.1 人工费 113185
1.2 材料费 427670
1.2.2 乙供定额材料费 411824
1.2.4 乙供装置性材料费 15846
1.3 施工机械使用费 34959
2 措施费 48428
2.1 冬雨季施工增加费 % 2.45 148143.47 3630
2.2 夜间施工增加费 % 0.54 148143.47 800
2.3 施工工具用具使用费 % 2.39 148143.47 3541
2.5 临时设施费 % 11.7 148143.47 17333
2.6 施工机构迁移费 % 1.22 148143.47 1807
2.7 安全文明施工费 % 14.39 148143.47 21318
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

二 间接费 101795
1 规费 48019
1.1 社会保险费 % 25.88 126766.66 32807
1.2 住房公积金 % 12 126766.66 15212
2 企业管理费 % 36.3 148143.47 53776
三 利润 % 14.93 148143.47 22118
四 编制基准期价差 24742
1 人工价差 14725
2 材料价差 5493
2.2 乙供定额材料价差 5493
3 机械价差 4524
六 增值税 % 9 772896.39 69561
八 建筑费 827799
九 主材费 15846
十一 合计 843645
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表三乙 金额单位:元
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

7 雨淋阀组基础 9804 896 553
JYT1-62 反铲挖掘机挖土 m³ 16.15 2.37 0.26 2.11 38 4 34

JYT1-75 机械施工土方 填土碾
压 m³ 7.73 5.23 0.27 4.9 40 2 38

调
JYT1-67
R*20
C*20
J*20

自卸汽车运土 运距每
增加1km m³ 8.42 30.6 30.6 258 258

渣土消纳费 m³ 8.42 13.45 113

换JYT4-1

现浇混凝土 垫层面积
10m²以内(现浇混凝土
C15-40 集中搅拌 替换
为 现浇混凝土 C20-40
集中搅拌)

m³ 1.13 424.85 93.5 2.13 480 106 2

换JYT8-2 地面垫层 灰土(灰土
2:8 替换为 灰土 3:7) m³ 7.3 112.86 35.79 1.24 824 261 9

换
JYT4-10

现浇混凝土 筏形基础(
现浇混凝土 C25-40 集
中搅拌 替换为 现浇混
凝土 C30-40 集中搅
拌)

m³ 5.84 403.28 62.25 4.25 2355 364 25

换
JYT4-74

二次灌浆 基础灌细石
混凝土(现浇混凝土
C20-20 集中搅拌 替换
为 现浇混凝土 C30-10
集中搅拌)

m³ 0.108 582.71 198.72 3.27 63 21 0
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

换
JYT4-74

二次灌浆 基础灌细石
混凝土(现浇混凝土
C20-20 集中搅拌 替换
为 现浇混凝土 C30-10
集中搅拌)

m³ 0.108 582.71 198.72 3.27 63 21 0

JYT4-91 钢筋制作、安装 Φ10
以外 t 0.519 4800.08 422.44 243.76 2491 219 127

混凝土施工调整费： 111 -81 61
小计： 6774 896 553

一 直接费 7135
1 直接工程费 6661
1.1 人工费 896
1.2 材料费 5211
1.2.2 乙供定额材料费 5211
1.3 施工机械使用费 553
2 措施费 474
2.1 冬雨季施工增加费 % 2.45 1449.51 36
2.2 夜间施工增加费 % 0.54 1449.51 8
2.3 施工工具用具使用费 % 2.39 1449.51 35
2.5 临时设施费 % 11.7 1449.51 170
2.6 施工机构迁移费 % 1.22 1449.51 18
2.7 安全文明施工费 % 14.39 1449.51 209
二 间接费 906
1 规费 380
1.1 社会保险费 % 25.88 1003.63 260
1.2 住房公积金 % 12 1003.63 120
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

2 企业管理费 % 36.3 1449.51 526
三 利润 % 14.93 1449.51 216
四 编制基准期价差 633
1 人工价差 117
2 材料价差 429
2.2 乙供定额材料价差 429
3 机械价差 88
六 增值税 % 9 8890.43 800
八 建筑费 9804
十一 合计 9804
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

8 拆除后恢复部分 389062 35878 29337
S0101-主变压器水喷雾
消防管道安装图
拆除后恢复的部分

JYT3-13
砌筑实心砖 零星砌砖
及其他 零星砌砖 m³ 2.4 402.2 144.5 965 347

换
JYT11-38

块料面层 粘结剂结合
层 外墙面砖 墙面 m² 15 94.33 30.07 1415 451

JYT11-17 涂料 内墙、天棚刷乳
胶漆 m² 15 17.59 7.74 264 116

JYT8-66 块料面层 地面砖 地面 m² 30 100.79 20.2 3024 606
JYT1-62 反铲挖掘机挖土 m³ 60 2.37 0.26 2.11 142 16 127

JYT1-75 机械施工土方 填土碾
压 m³ 60 5.23 0.27 4.9 314 16 294

换
JYT4-143

装配式建筑构件安装
玻璃钢格栅 m² 150 24.09 10.93 8.61 3614 1640 1292

换
JYT12-64

道路与场地地坪 面层
混凝土(现浇混凝土
C25-40 集中搅拌 替换
为 现浇混凝土 C30-40
集中搅拌)

m³ 400 464.57 79.57 54.15 185828 31828 21660

换
JYT12-62

道路与场地地坪 水泥
稳定碎石基层 厚20cm
(JYT12-62+5*JYT12-63
)

m² 200 65.48 11.84 6.61 13096 2368 1322



技术改造建筑工程预算表
表三乙 金额单位:元

百色局500kV武平变电站主变泡沫消防系统改造工程 第 78 页 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

JYT12-62 道路与场地地坪 水泥
稳定碎石基层 厚15cm m² 200 49.03 8.94 4.74 9806 1788 948

雨水检查井拆除并恢复
参见 图集16S518-P11

换JYT4-1

现浇混凝土 垫层面积
10m²以内(现浇混凝土
C15-40 集中搅拌 替换
为 现浇混凝土 C20-40
集中搅拌)

m³ 0.065 424.85 93.5 2.13 28 6 0

换
JYT12-17

室外混凝土池井 底板
矩形(现浇混凝土
C30-40 集中搅拌 替换
为 现浇混凝土 C20-40
集中搅拌)

m³ 0.605 344.45 37.32 2.8 208 23 2

JYT3-10 砌筑实心砖 砖井、池 m³ 2.3 380.21 119.69 874 275
JYT11-14 水泥砂浆 零星项目 m² 10.6 34.81 26.68 369 283
换
JYT3-11 砌筑实心砖 雨水井箅 套 5 161.17 36.21 806 181

恢复排雨水管道DN200
双壁波纹管

换
JYT12-10 HDPE管安装 DN400以内 m 10 183.41 4.04 8.02 1834 40 80

绿化地面恢复 m² 300 27.25 8175
换
JYT15-32

室外管道 塑料管——
粘接连接 塑料管 DN50 m 80 31.68 2.82 2534 226
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

管道穿电缆沟开挖及恢
复6处
管道穿已建电缆沟，采
用顶管施工或局部支部
掏空套管穿过

处 15 3000 45000

宣传牌基础拆除及恢复

JYT4-49 现浇混凝土 一般设备
基础 5m³以内 m³ 1.5 472.92 97.31 15.06 709 146 23

摄像头基础拆除及恢复

JYT4-49 现浇混凝土 一般设备
基础 5m³以内 m³ 0.8 472.92 97.31 15.06 378 78 12

人行道硬化

JYT12-56 道路与场地地坪 基层
路床土方

m³ 3 13.87 8.85 4.35 42 27 13

JYT12-60 道路与场地地坪 碎石
基层 m³ 1.5 136.65 20.97 5.45 205 31 8

JYT12-64 道路与场地地坪 面层
混凝土 m³ 1 444.39 79.57 54.15 444 80 54

混凝土施工调整费： 6427 -4697 3502
脚手架搭拆费： % 5 225.6 90.24 22.56 11 5 1
小计： 286514 35878 29337

一 直接费 254657
1 直接工程费 233339
1.1 人工费 35878
1.2 材料费 168123
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

1.2.2 乙供定额材料费 168123
1.3 施工机械使用费 29337
2 措施费 21319
2.1 冬雨季施工增加费 % 2.45 65215.38 1598
2.2 夜间施工增加费 % 0.54 65215.38 352
2.3 施工工具用具使用费 % 2.39 65215.38 1559
2.5 临时设施费 % 11.7 65215.38 7630
2.6 施工机构迁移费 % 1.22 65215.38 796
2.7 安全文明施工费 % 14.39 65215.38 9384
二 间接费 38895
1 规费 15221
1.1 社会保险费 % 25.88 40183.32 10399
1.2 住房公积金 % 12 40183.32 4822
2 企业管理费 % 36.3 65215.38 23673
三 利润 % 14.93 65215.38 9737
四 编制基准期价差 4864
1 人工价差 4668
2 材料价差 -5083
2.2 乙供定额材料价差 -5083
3 机械价差 5279
六 增值税 % 9 308152.94 27734
八 建筑费 389062
十一 合计 389062
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表三乙 金额单位:元
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

9 报建项目(消防报建) 100000
消防报建 笔 1 100000 100000
小计： 100000

八 建筑费 100000
十一 合计 100000
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表三乙 金额单位:元
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

11 二次专业--消防系统 8682 40805 3331 341
JYT16-12
6

照明配电盘、箱、柜安
装 嵌入式 8回路以下 个 2 114.23 107.19 228 214

6.价格：
1560

模块箱 悬挂式，防护
等级不低于IP65 个 2 1380.53 2761

JYT17-16
4

火灾自动报警系统 消
防通信、报警备用电源
安装 消防报警备用电
源

台 2 35.7 24.71 71 49

2.价格：
1680

消防专用电源-DY100
带电池 台 2 1486.73 2973

JYT17-13
6

火灾自动报警系统 报
警控制器安装 总线制
200点以下

台 2 398.09 280 100.7 796 560 201

总线短路隔离器
GST-LD8313 台 2 442.48 885

JYT17-13
2

火灾自动报警系统 控
制模块（接口）多输出 只 34 68.79 59.78 2339 2033

控制模块 个 6 44.6 268
4.价格：
66.48

中继模块 DC24V直流继
电器 个 16 44.6 714

4.价格：
66.48

中继模块 AC220V交流
继电器 个 12 44.6 535

JYT17-14
7

火灾自动报警系统 报
警装置安装 按钮 只 6 25.76 21.22 155 127

3.价格：
52.8

就地控制按钮 个 6 46.73 280
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

换
JYT16-10
8

开关安装 双控扳式暗
开关 三联 套 2 7.39 6.66 15 13

连锁开关 个 2 132.74 265
监控系统数据库修改费 笔 1 30000 30000
脚手架搭拆费： % 5 2996.96 1198.78 299.7 150 60 15
小安装调试费： 498 274 125
乙供设备费小计： 8682
小计： 8682 34253 3331 341

一 直接费 5453
1 直接工程费 4253
1.1 人工费 3331
1.2 材料费 580
1.2.2 乙供定额材料费 580
1.3 施工机械使用费 341
2 措施费 1200
2.1 冬雨季施工增加费 % 2.45 3672.06 90
2.2 夜间施工增加费 % 0.54 3672.06 20
2.3 施工工具用具使用费 % 2.39 3672.06 88
2.5 临时设施费 % 11.7 3672.06 430
2.6 施工机构迁移费 % 1.22 3672.06 45
2.7 安全文明施工费 % 14.39 3672.06 528
二 间接费 2746
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

1 规费 1413
1.1 社会保险费 % 25.88 3730.78 966
1.2 住房公积金 % 12 3730.78 448
2 企业管理费 % 36.3 3672.06 1333
三 利润 % 14.93 3672.06 548
四 编制基准期价差 448
1 人工价差 433
2 材料价差 0
2.2 乙供定额材料价差 0
3 机械价差 15
五 乙供设备不含税价 8682
六 增值税 % 9 17877.51 1609
八 建筑费 40805
十 设备费 8682
十一 合计 49486
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

13 一次专业：泵房动力照
明配电箱、照明、 4062 3430 17093 1629 670

一次(图纸：
40-B******S-D0101-00
9--材料清册)

换
JYT16-70

灯具安装 普通灯具 吸
顶灯（圆形吸顶LED
灯）

套 1 94.88 16.6 95 17

换
JYT16-86

灯具安装 其他灯具 投
光灯（LED型防炫灯
250V,50W,节能型）

套 6 517.31 23.83 3.88 3104 143 23

换
JYT16-96

灯具安装 标志、诱导
灯具 墙壁式（安全出
口标志灯）

套 1 229.68 16.4 230 16

换
JYT16-96

灯具安装 标志、诱导
灯具 墙壁式（消防应
急照明灯）

套 3 229.68 16.4 689 49

换
JYT16-96

灯具安装 标志、诱导
灯具 墙壁式（疏散指
示标志灯）

套 2 229.68 16.4 459 33

换
JYT16-10
3

开关安装 单控扳式暗
开关 单联 套 1 22.81 6.08 23 6

换
JYT16-10
4

开关安装 单控扳式暗
开关 双联 套 1 24.93 6.36 25 6
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

换
JYT16-46

铜芯导线 管内穿线
2.5mm²(电线
NH-BV-750V-1X2.5)

m单线 250 2.63 0.67 658 168

换
JYT16-47

铜芯导线 管内穿线
4mm²(电线
ZAN-YJV-3X4)

m单线 10 3.07 0.48 31 5

换
JYT16-50

开关盒、接线盒安装
暗装接线盒 个 15 5.88 3.43 88 51

JYT16-12
6

照明配电盘、箱、柜安
装 嵌入式 8回路以下 个 2 114.23 107.19 228 214

照明动力配电箱 个 1 1929.2 1929
消防应急照明箱 个 1 2132.74 2133

换
JYT16-11
0

插座安装 单相明插座
15A 5孔 套 4 25.42 8.48 102 34

换
JYT16-47

铜芯导线 管内穿线
4mm²(电线
BV-750V-1X4)

m单线 100 3.07 0.48 307 48

换
JYT5-17

钢结构现场制作 其他
金属结构 零星构件制
作

t 0.405 2373.4 1425.36 683.92 961 577 277

JYT5-36 现场制作金属结构安装
零星钢构件 t 0.405 793.09 329.96 349.58 321 134 142

JYT11-80 金属面油漆 钢结构镀
锌

t 0.405 1909.33 7.46 134.78 773 3 55
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表三乙 金额单位:元
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

热镀锌角钢 L50x50x5 t 0.094 3380.53 318
热镀锌扁钢 -60x8 t 0.075 3380.53 254
热镀锌扁钢 -50x6 t 0.236 3380.53 798

JYD8-24 户内接地母线敷设 户
内 铜绞线 100m 0.04 957.59 718.71 64.67 38 29 3

X1207011
3 镀锡铜绞线 35mm2 km 0.004 40469.03 162

镀锡铜鼻子 35mm2 套 4 5.84 23
螺栓 M8,螺栓连帽带垫 套 30 0.71 21

JYT16-14
9

避雷针安装——装在建
筑物、构筑物上 平屋
面上 针长 2m以内

t 0.316 544 145.76 330.99 172 46 105

JYT11-80 金属面油漆 钢结构镀
锌 t 0.316 1909.33 7.46 134.78 603 2 43

避雷带 φ20热镀锌圆
钢 t 0.296 3292.04 974

支架 φ8热镀锌圆钢 t 0.02 3362.83 67

JYT11-80 金属面油漆 钢结构镀
锌 t 0.129 1909.33 7.46 134.78 246 1 17

避雷带引下线 -40X5,
镀锌扁钢 t 0.11 3380.53 372

引下线支持件 -30X4,
镀锌扁钢 t 0.019 3380.53 64

螺栓 M10*30,螺栓连帽
带垫 套 32 0.89 28
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

避雷带固定卡子 配合
φ20热镀锌圆钢使用 套 110 2.66 292

绝缘护套 m 20 2.66 53

换
JYT16-50

开关盒、接线盒安装
暗装接线盒（断接盒
210*300*120mm）

个 8 5.88 3.43 47 27

脚手架搭拆费： % 5 863.97 345.59 86.4 43 17 4
小安装调试费： 5 2 2
乙供设备费小计： 4062
主材损耗费： 3
主材费小计： 3430
小计： 4062 3430 9249 1629 670

一 直接费 13430
1 直接工程费 12678
1.1 人工费 1629
1.2 材料费 10379
1.2.2 乙供定额材料费 6950
1.2.4 乙供装置性材料费 3430
1.3 施工机械使用费 670
2 措施费 751
2.1 冬雨季施工增加费 % 2.45 2298.84 56
2.2 夜间施工增加费 % 0.54 2298.84 12
2.3 施工工具用具使用费 % 2.39 2298.84 55
2.5 临时设施费 % 11.7 2298.84 269
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量 建筑设
备单价

未计价
材料单

价

建筑单价
建筑设
备合价

未计价
材料合

价

建筑合价

定额基
价

其中：
人工

其中：
机械

费用金
额

其中：
人工

其中：
机械

2.6 施工机构迁移费 % 1.22 2298.84 28
2.7 安全文明施工费 % 14.39 2298.84 331
二 间接费 1526
1 规费 691
1.1 社会保险费 % 25.88 1824.58 472
1.2 住房公积金 % 12 1824.58 219
2 企业管理费 % 36.3 2298.84 834
三 利润 % 14.93 2298.84 343
四 编制基准期价差 3194
1 人工价差 212
2 材料价差 2919
2.2 乙供定额材料价差 2919
3 机械价差 63
五 乙供设备不含税价 4062
六 增值税 % 9 22554.85 2030
八 建筑费 17093
九 主材费 3430
十 设备费 4062
十一 合计 24585
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量
拆除单价 拆除合价

定额基价 其中：人工 其中：机械 费用金额 其中：人工 其中：机械
拆除工程 74029 18476 11712
建筑拆除 74029 18476 11712

三 供水系统建筑 74029 18476 11712
4 特殊消防系统(二次) 26399 7515 2324

二次部分

CYT12-32
泡沫灭火系统拆除 拆除压力
储罐式泡沫比例混合器
PHY72/110型

台 1 1013.9 873.07 140.83 1014 873 141

CYT10-2 拆除给水与排水工程 拆除钢
管 DN200内 m 600 7.13 7.13 4278 4278

CYT12-40 泡沫灭火系统拆除 拆除管道
支架 kg 1000 2.98 1.63 1.35 2980 1630 1350

CYT3-2 现浇混凝土 拆除钢筋混凝土
基础 m³ 6 207.53 122.3 59.54 1245 734 357

不锈钢消防水箱拆除 项 1 3000 3000
渣土消纳费 m³ 10 13.45 135

调JYT1-94
R*20 C*20
J*20

自卸汽车运碴 运距每增加1km m³ 10 47.6 47.6 476 476

小计： 13128 7515 2324

一 直接费 12231
1 直接工程费 9993
1.1 人工费 7515
1.2 材料费 154
1.2.2 乙供定额材料费 154
1.3 施工机械使用费 2324
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量
拆除单价 拆除合价

定额基价 其中：人工 其中：机械 费用金额 其中：人工 其中：机械
2 措施费 2238
2.1 冬雨季施工增加费 % 2.85 9838.94 280
2.2 施工工具用具使用费 % 5.51 9838.94 542
2.6 安全文明施工费 % 14.39 9838.94 1416
二 间接费 7124
1 规费 3188
1.1 社会保险费 % 25.88 8416.65 2178
1.2 住房公积金 % 12 8416.65 1010
2 企业管理费 % 40 9838.94 3936
三 利润 % 8.71 9838.94 857
四 编制基准期价差 1132
1 人工价差 978
3 机械价差 154
五 增值税 % 9 21343.86 1921
六 合计 26399
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量
拆除单价 拆除合价

定额基价 其中：人工 其中：机械 费用金额 其中：人工 其中：机械
5 拆除部分 47630 10961 9388

S0101-主变压器水喷雾消防管
道安装图-011
拆除部分

CYT2-3 拆除砌体工程 拆除实心砖墙 m³ 2.4 46.07 46.07 111 111

CYT8-3 拆除装饰工程 铲除墙面粉刷
涂料 m² 15 2.39 2.39 36 36

CYT8-7 拆除装饰工程 拆除墙柱面面
砖 m² 15 10.4 10.4 156 156

CYT7-6 拆除楼地面工程 地砖面层 m² 30 5.78 5.78 173 173

CYT4-8 拆除金属构件工程 拆除钢格
栅板 m² 150 31.62 7.53 24.09 4743 1130 3614

切割地面

JYT12-78 道路与场地地坪 混凝土路面
切缝 m 300 2.59 1.92 0.47 777 576 141

行车地面拆除并恢复

CYT9-1 拆除构筑物工程 拆除混凝土
道路面层

m³ 40 129.78 94.27 24.74 5191 3771 990

CYT9-5 拆除构筑物工程 拆除碎石垫
层 m³ 70 61.62 58.5 2.39 4313 4095 167

雨水检查井拆除
CYT2-7 拆除砌体工程 拆除砖井、池 m³ 3.925 55.28 55.28 217 217

排雨水管道

CYT10-8 拆除给水与排水工程 拆除塑
料管 DN225内

m 10 8.09 8.09 81 81



拆除工程预算表
表三丙 金额单位:元
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量
拆除单价 拆除合价

定额基价 其中：人工 其中：机械 费用金额 其中：人工 其中：机械

CYT10-6 拆除给水与排水工程 拆除塑
料管 DN70内 m 80 3.95 3.95 316 316

宣传牌基础拆除及恢复

CYT3-15 现浇混凝土 拆除钢筋混凝土
设备基础 m³ 1.5 213.37 130.4 57.12 320 196 86

摄像头基础拆除及恢复

CYT3-15 现浇混凝土 拆除钢筋混凝土
设备基础 m³ 0.8 213.37 130.4 57.12 171 104 46

渣土消纳费 m³ 91.29 13.45 1228
调JYT1-94
R*20 C*20
J*20

自卸汽车运碴 运距每增加1km m³ 91.29 47.6 47.6 4345 4345

小计： 22178 10961 9388

一 直接费 25580
1 直接工程费 20950
1.1 人工费 10961
1.2 材料费 601
1.2.2 乙供定额材料费 601
1.3 施工机械使用费 9388
2 措施费 4629
2.1 冬雨季施工增加费 % 2.85 20349.09 580
2.2 施工工具用具使用费 % 5.51 20349.09 1121
2.6 安全文明施工费 % 14.39 20349.09 2928



拆除工程预算表
表三丙 金额单位:元
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序号 编制依据 项目名称 单位 数量
拆除单价 拆除合价

定额基价 其中：人工 其中：机械 费用金额 其中：人工 其中：机械
二 间接费 12790
1 规费 4650
1.1 社会保险费 % 25.88 12276.22 3177
1.2 住房公积金 % 12 12276.22 1473
2 企业管理费 % 40 20349.09 8140
三 利润 % 8.71 20349.09 1772
四 编制基准期价差 2428
1 人工价差 1426
3 机械价差 1002
五 增值税 % 9 42570.51 3831
六 合计 47630



建筑工程取费表
金额单位:元
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序号 费用名称 取费基数 费率 单位 总价 计算说明

建筑
一 直接费 100 % 2164563
1 直接工程费 100 % 2055994
1.1 人工费 人工费 100 % 226543
1.2 材料费 100 % 1723880
1.2.1 甲供定额材料费 甲供材料费含税 100 %
1.2.2 乙供定额材料费 乙供材料费不含税 100 % 704552

1.2.3 甲供装置性材料费 甲供主材费含税+甲供主材损耗费
含税+甲供主材配送费 100 %

1.2.4 乙供装置性材料费
乙供主材费不含税+乙供主材损耗
费不含税 100 % 1019328

1.3 施工机械使用费 机械费 100 % 105572
2 措施费 100 % 108568
2.1 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.45 % 8137
2.2 夜间施工增加费 人工费+机械费 0.54 % 1793
2.3 施工工具用具使用费 人工费+机械费 2.39 % 7938
2.4 特殊地区施工增加费 人工费+机械费 %
2.5 临时设施费 人工费+机械费 11.7 % 38857
2.6 施工机构迁移费 人工费+机械费 1.22 % 4052
2.7 安全文明施工费 人工费+机械费 14.39 % 47791
2.8 多次进出场增加费 人工费+机械费 %
二 间接费 100 % 216670
1 规费 100 % 96112
1.1 社会保险费 人工费*1.12 25.88 % 65665
1.2 住房公积金 人工费*1.12 12 % 30447
2 企业管理费 人工费+机械费 36.3 % 120557



建筑工程取费表
金额单位:元

百色局500kV武平变电站主变泡沫消防系统改造工程 第 96 页 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

序号 费用名称 取费基数 费率 单位 总价 计算说明

三 利润 人工费+机械费 14.93 % 49585
四 编制基准期价差 100 % 47158
1 人工价差 人工价差 100 % 29473
2 材料价差 100 % 3943
2.1 甲供定额材料价差 甲供材料价差含税 100 %
2.2 乙供定额材料价差 乙供材料价差不含税 100 % 3943
3 机械价差 机械价差 100 % 13742

五 乙供设备不含税价 乙供设备费不含税+乙供设备运杂
费 100 % 166381

六 增值税
ZJF+JJF+LR+JC+YSB-JXCF-JXCJC-J
ZCF 9 % 237992

七 甲供设备含税价 甲供设备费含税+甲供设备运杂费+
甲供设备配送费 100 %

八 建筑费 ZJF+JJF+LR+JC+SJ-JZCF-YZCF+一
笔性费用含税 100 % 1883141

九 主材费 JZCF+YZCF 100 % 1019328
十 设备费 YSB+JSB 100 % 166381
十一 合计 JZF+ZCF+SBF 100 % 3068850



安装工程取费表
金额单位:元
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序号 费用名称 取费基数 费率 单位 总价 计算说明

安装
一 直接费 100 % 254412
1 直接工程费 100 % 247618
1.1 人工费 人工费 100 % 19176
1.2 材料费 100 % 224285
1.2.1 甲供定额材料费 甲供材料费含税 100 %
1.2.2 乙供定额材料费 乙供材料费不含税 100 % 7777

1.2.3 甲供装置性材料费 甲供主材费含税+甲供主材损耗费
含税+甲供主材配送费 100 % 190525

1.2.4 乙供装置性材料费
乙供主材费不含税+乙供主材损耗
费不含税 100 % 25983

1.3 施工机械使用费 机械费 100 % 4157
2 措施费 100 % 6794
2.1 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 3.2 % 747
2.2 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.96 % 457
2.3 施工工具用具使用费 人工费+机械费 3.16 % 737
2.4 特殊地区施工增加费 人工费+机械费 %
2.5 临时设施费 人工费+机械费 7.45 % 1738
2.6 施工机构迁移费 人工费+机械费 3.87 % 903
2.7 安全文明施工费 人工费+机械费 9.48 % 2212
2.8 多次进出场增加费 人工费+机械费 %
二 间接费 100 % 15201
1 规费 100 % 8353
1.1 社会保险费 人工费*1.15 25.88 % 5707
1.2 住房公积金 人工费*1.15 12 % 2646
2 企业管理费 人工费+机械费 29.35 % 6848



安装工程取费表
金额单位:元
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序号 费用名称 取费基数 费率 单位 总价 计算说明

三 利润 人工费+机械费 7.76 % 1811
四 编制基准期价差 100 % 3198
1 人工价差 人工价差 100 % 2541
2 材料价差 100 % 429
2.1 甲供定额材料价差 甲供材料价差含税 100 %
2.2 乙供定额材料价差 乙供材料价差不含税 100 % 429
3 机械价差 机械价差 100 % 229
五 增值税 ZJF+JJF+LR+JC-JXCF-JXCJC-JZCF 9 % 7569

六 安装费 ZJF+JJF+LR+JC+SJ-JZCF-YZCF+一
笔性费用含税 100 % 65683

七 主材费 JZCF+YZCF 100 % 216508
八 合计 AZF+ZCF 100 % 282191



拆除工程取费表
金额单位:元
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序号 费用名称 取费基数 费率 单位 总价 计算说明

建筑拆除
一 直接费 100 % 37811
1 直接工程费 100 % 30944
1.1 人工费 人工费 100 % 18476
1.2 材料费 100 % 755
1.2.1 甲供定额材料费 甲供材料费含税 100 %
1.2.2 乙供定额材料费 乙供材料费不含税 100 % 755
1.3 施工机械使用费 机械费 100 % 11712
2 措施费 100 % 6868
2.1 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.85 % 860
2.2 施工工具用具使用费 人工费+机械费 5.51 % 1663
2.3 特殊地区施工增加费 人工费+机械费 %

2.4 临时设施费 人工费+机械费 %

独立的拆除工
程可计取此项
费，与其他工
程同期实施的
拆除工作不计
取此项费用

2.5 施工机构迁移费 人工费+机械费 %

独立的拆除工
程可计取此项
费，与其他工
程同期实施的
拆除工作不计
取此项费用

2.6 安全文明施工费 人工费+机械费 14.39 % 4344
二 间接费 100 % 19914
1 规费 100 % 7838



拆除工程取费表
金额单位:元
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序号 费用名称 取费基数 费率 单位 总价 计算说明

1.1 社会保险费 人工费*1.12 25.88 % 5355
1.2 住房公积金 人工费*1.12 12 % 2483
2 企业管理费 人工费+机械费 40 % 12075
三 利润 人工费+机械费 8.71 % 2629
四 编制基准期价差 100 % 3560
1 人工价差 人工价差 100 % 2404
2 材料价差 100 %
2.1 甲供定额材料价差 甲供材料价差含税 100 %
2.2 乙供定额材料价差 乙供材料价差不含税 100 %
3 机械价差 机械价差 100 % 1156
五 增值税 ZJF+JJF+LR+JC-JXCF-JXCJC 9 % 5752

六 合计 ZJF+JJF+LR+JC+SJ+一笔性费用含
税 100 % 74029



其他费用预算表
表四 金额单位:元
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序号 工程或费用项目名称 编制依据及计算说明 合价

2 项目管理费 333944
2.1 管理经费 (建筑工程费+安装工程费+拆除工程费)*3.53% 120905
2.2 招标费 (建筑工程费+安装工程费+拆除工程费)*1.81% 61994
2.3 工程监理费 (建筑工程费+安装工程费+拆除工程费)*4.41% 151046
3 项目技术服务费 345311
3.1 前期工作费 (建筑工程费+安装工程费)*3.05% 102207
3.3 工程勘察设计费 211846
3.3.2 设计费 (设计费)*100% 211846
3.4 设计文件评审费 13106
3.4.1 初步设计文件评审费 (基本设计费)*3.5% 6284
3.4.2 施工图文件评审费 (基本设计费)*3.8% 6822

3.5 施工过程造价咨询及竣工结算审核费 (建筑工程费+安装工程费+拆除工程费)×
0.53% 18153

合计： 679256



编制基准期价差表
金额单位:元
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序号 费用名称 单位 数量 单价 合价

1 安装工程编制基准期价差 3198.34
1.1 人工价差 % 13.25 19175.69 2540.78
1.2 材料价差 428.53
1.2.1 乙供定额材料价差 % 5.51 7777.31 428.53
1.3 机械价差 % 5.51 4156.6 229.03
2 建筑工程编制基准期价差 47158
2.1 人工价差 % 13.01 226542.61 29473.19
2.2 材料价差 3942.57
2.2.1 乙供定额材料价差 元 3942.57
2.3 机械价差 元 13742.23
3 拆除工程编制基准期价差 3560.01
3.1 建筑拆除 3560.01
3.1.1 人工价差 % 13.01 18475.78 2403.7
3.1.2 机械价差 元 1156.31

合计： 53916.35



乙供设备汇总表
金额单位:元
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序号 设备名称 规格型号 单位 数量
价格（不含税）

合计
单价 合价

安装工程
1 塑壳断路器 NSX250N/250,电子式 个 2 1504.43 3009 3033
2 塑壳断路器 NSX100N/16,电子式 个 2 619.47 1239 1249

乙供设备税金： 382 385
小计： 4630 4667

建筑工程

3 立式电动消防泵（含控制柜） Q=80L/s，H=80m，N=110kW
，涡轮叶不锈钢材质 套 1 91150 91150 91150

4 电动消防稳压泵组（含控制
柜）

Q=2L/s，H=84m，N=4kW，包
括2台涡轮叶不锈钢稳压
泵、1个稳压罐、管道、阀
门、仪表及附件、公共底座
等

套 1 44973 44973 44973

5 潜水排污泵
Q=200m3/h，H=10m，N=11kW
，涡轮叶不锈钢，配带电控
箱

台 1 5000 5000 5000

6 电动葫芦 CDI3-6，起重量3吨  配控
制箱 台 1 10800 10800 10800

7 室内消火栓箱

甲型单栓室内消火栓箱,
800x650x240,内设DN65
L25m麻质衬胶水龙带1根,
φ19多功能水枪一支 挂在
消防泵附近墙壁

套 1 1236.5 1237 1237

8 轴流风机

机号No2.8,风量
L=1605m3/h,风压P=61Pa,输
入功率:380V/0.04kW,转速:
1450r.p.m，出口配φ280mm
圆形45°出风弯头（弯头出
口端设5*5mm不锈钢丝防虫
网），带风机配电控制箱

台 1 478 478 478



乙供设备汇总表
金额单位:元
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序号 设备名称 规格型号 单位 数量
价格（不含税）

合计
单价 合价

8 轴流风机

机号No2.8,风量
L=1605m3/h,风压P=61Pa,输
入功率:380V/0.04kW,转速:
1450r.p.m，出口配φ280mm
圆形45°出风弯头（弯头出
口端设5*5mm不锈钢丝防虫
网），带风机配电控制箱

台 1 478 478 478

9 模块箱 悬挂式，防护等级不低于
IP65 个 2 1380.53 2761 2761

10 消防专用电源-DY100 带电池 台 2 1486.73 2973 2973
11 总线短路隔离器 GST-LD8313 台 2 442.48 885 885
12 控制模块 个 6 44.6 268 268
13 中继模块 DC24V直流继电器 个 16 44.6 714 714
14 中继模块 AC220V交流继电器 个 12 44.6 535 535
15 就地控制按钮 个 6 46.73 280 280
16 连锁开关 个 2 132.74 265 265
17 照明动力配电箱 个 1 1929.2 1929 1929
18 消防应急照明箱 个 1 2132.74 2133 2133

乙供设备税金： 14974 14974
小计： 181356 181356

合计： 185986 186022



甲供未计价材料汇总表
金额单位:元
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序号 物料编码 材料名称 规格及型号 单位 设计用量 损耗率% 单价（含税） 总价（含税）

安装工程

1 L01010701 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘及护
套电力电缆 ZR-VV 1kV  五芯 2.5 km 0.002 1 21053.2 43

2 L01010703 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘及护
套电力电缆 ZR-VV 1kV  五芯 6 km 0.015 1 45114 683

3 L01210312 阻燃交联乙烯绝缘钢带铠装
聚氯乙烯护套电力电缆

ZAN-YJV22-3X150+1X70 km 0.32 1 374314 120978

4 L02100101 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽
铠装阻燃控制电缆

WDZAN-B2-KYJYP2-23
4*1.5 km 0.31 14609.76 4529

5 L02100102 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽
铠装阻燃控制电缆

WDZAN-B2-KYJYP2-23
4*2.5 km 1.58 1.5 20043.76 32144

6 L02100402 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽
铠装阻燃控制电缆

WDZAN-B2-KYJYP2-23
7*2.5 km 0.31 31158.16 9659

7 L02100601 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽
铠装阻燃控制电缆

WDZAN-B2-KYJYP2-23
10*1.5 km 0.75 29985.12 22489

小计： 190525

合计： 190525
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序号 材料名称 规格及型号 单位 设计用量 损耗率% 单价（不含税） 总价（不含税）

安装工程
1 镀锌钢管 DN25 m 165 10.8 1782
2 镀锌钢管 DN32 m 15 15.12 227
3 镀锌钢管 DN50 m 260 23.81 6191
4 镀锌钢管 DN80 m 120 37.72 4526
5 镀锌钢管 DN100 m 5 48.97 245
6 热镀锌扁钢 -50x6 t 0.024 4796.46 115
7 热镀锌角钢 L50x50x5 t 0.019 4796.46 91
8 热镀锌角钢 L40x40x4 t 0.024 4796.46 115

9 螺栓 M14,附螺母,弹簧垫,垫圈,
热镀锌 套 20 1.327 27

10 绝缘护套 m 30 2.655 80
11 热镀锌钢管 DN50 m 240 23.81 5714
12 防火隔板 m² 24 3 99.1 2450
13 膨胀型防火密封胶 kg 24 3 73.5 1817
14 弹性防火密封胶 kg 24 3 73.5 1817
15 电缆有机防火涂料 t 0.024 3 15910 393
16 电缆无机防火涂料 t 0.024 3 15910 393

小计： 25983

建筑工程
17 镀锌焊接钢管 DN300(D325x8) t 2.814 4983.8 14024
18 镀锌焊接钢管 DN250(D273x6) t 21.136 4983.8 105338
19 镀锌焊接钢管 DN200(D219x6) t 14.813 4983.8 73825



乙供未计价材料汇总表
金额单位:元
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序号 材料名称 规格及型号 单位 设计用量 损耗率% 单价（不含税） 总价（不含税）

20 镀锌焊接钢管 DN150(D168x6) t 0.096 4983.8 478

21 衬塑复合钢管 基管为热镀锌钢管,内衬
PE,DN100(D114x4) m 26 43.71 1136

22 镀锌焊接钢管 DN80 t 0.086 4983.8 429
23 镀锌焊接钢管 DN65 t 0.007 4983.8 35
24 镀锌焊接钢管 DN50 t 0.027 4983.8 135
25 电动闸阀（不锈钢材质） DN300, 1.6MPa,带模块箱 个 1 10491 10491
26 闸阀（不锈钢材质） DN300,1.0MPa,明杆 个 2 9100.6 18201
27 闸阀（不锈钢材质） DN300,1.6MPa,明杆 个 2 9100.6 18201
28 闸阀（不锈钢材质） DN250, 1.6MPa,明杆 个 2 6582.17 13164
29 闸阀（不锈钢材质） DN50, 1.6MPa,明杆 个 2 583.86 1168

30 闸阀（不锈钢材质） DN200, 1.6MPa,暗杆带刻
度 个 4 4452.24 17809

31 蝶阀（不锈钢材质） DN200, 1.6MPa 个 2 2720.28 5441
32 蝶阀（不锈钢材质） DN100, 1.0MPa 个 2 1019.29 2039
33 缓闭式止回阀（不锈钢材质） DN250，1.6MPa 个 2 5840.708 11681
34 水锤消除器（不锈钢材质） DN250，1.6MPa 个 1 5840.708 5841
35 遥控浮球阀（不锈钢材质） DN100, 1.0MPa 个 2 1946.903 3894
36 球阀（不锈钢材质） DN15, 1.0MPa 个 2 133.628 267
37 泄压阀（不锈钢材质） DN200, 1.6MPa 个 1 4460.177 4460

38 Y型拉杆伸缩过滤器（不锈钢
材质） YSTF, DN200, 1.6MPa 个 1 5530.973 5531

39 Y型拉杆伸缩过滤器（不锈钢
材质） YSTF, DN100, 1.6MPa 个 2 1858.407 3717

40 电磁流量计 DN200,1.6MPa 个 1 3849.558 3850
41 真空压力表 1.6MPa 套 5 51.2 256



乙供未计价材料汇总表
金额单位:元
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序号 材料名称 规格及型号 单位 设计用量 损耗率% 单价（不含税） 总价（不含税）

42 压力表 1.6MPa 套 3 39.82 119
43 电接点压力表 1.6MPa 套 1 69 69

44 压力监测装置 DN200,1.6MPa, 精度0.5
级,最大量程不小于1.8MPa 套 1 1115.51 1116

45 电容投入式液位计
缆式,测量范围:6m, 带LED
表头显示,远传功能,
4~20mA输出,高精度

套 1 1183 1183

46 可曲挠橡胶接头 DN50,1.5MPa 个 2 60.42 121
47 可曲挠偏心异径橡胶接头 DN300x200,1.6MPa 个 2 1073.97 2148
48 可曲挠同心异径橡胶接头 DN250x200,1.6MPa 个 2 627.63 1255

49 松套传力接头 C2F型,DN300,1.6MPa,法兰
接口 个 2 808.5 1617

50 偏心异径管 DN50x40,内外镀锌 个 2 7.27 15
51 柔性防水套管 DN300, A型 个 6 334.52 2007
52 柔性防水套管 DN250, A型 个 2 287.52 575
53 柔性防水套管 DN200, A型 个 8 240.04 1920
54 柔性防水套管 DN100, A型 个 1 145.56 146
55 柔性防水套管 DN50, A型 个 3 120.77 362
56 喇叭口 DN200,DN/DN1=1/1.5~1.6 个 1 215 215
57 吸水喇叭管 DN400 个 2 375 750
58 吸水喇叭管支架 ZB3, D1=650 个 2 316 632

59 罩型通气管
DN200, L=900,带罩型通气
帽 个 1 556 556

60 罩型通气管 DN200, L=1400,带罩型通
气帽 个 2 684 1368

61 手提式灭火器 MF/ABC5 具 2 94.88 190



乙供未计价材料汇总表
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序号 材料名称 规格及型号 单位 设计用量 损耗率% 单价（不含税） 总价（不含税）

62 灭火器箱 不锈钢 个 1 94.83 95
63 雨淋阀组（不锈钢） DN200，1.6MPa 个 6 18592.92 111558
64 信号蝶阀（不锈钢） DN200，1.6MPa 个 6 1230 7380
65 电动蝶阀（不锈钢） DN200，1.6MPa 个 6 5752.212 34513
66 蝶阀（不锈钢） DN250，1.6MPa 个 8 3465 27720
67 Y型过滤器（不锈钢） DN250, 1.6MPa 个 4 6252.22 25009
68 离心式水雾喷头（含配件） 不锈钢 个 210 31.86 6691
69 镀锌焊接钢管 DN150(D168.3x6) t 16.329 4983.8 81380
70 镀锌焊接钢管 DN80(D88.9x4) t 0.335 4983.8 1670
71 镀锌焊接钢管 DN40(D48.3x3.5) t 0.58 4983.8 2891
72 镀锌焊接钢管 DN25(D33.7x3.2) t 0.144 4983.8 718
73 大小头 DN150*40 个 96 44.77 4298
74 等径三通 DN250*250 个 4 132.95 532
75 等径三通 DN200*200 个 6 72.78 437
76 异径三通 DN250*200 个 6 247.03 1482
77 异径三通 DN200*150 个 108 204.85 22124
78 异径三通 DN150*80 个 12 86.22 1035
79 机械(三通) DN150*40 个 354 41.88 14826
80 机械(三通) DN80*40 个 30 8.38 251
81 法兰片(含配件) DN200 对 234 125.12 29278
82 法兰片(含配件) DN150 对 108 67.82 7325
83 法兰片(含配件) DN25 对 12 13.2 158
84 法兰堵头 DN80 套 12 50 600
85 90°弯头 DN250 个 11 102.25 1125
86 90°弯头 DN200 个 22 55.97 1231



乙供未计价材料汇总表
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序号 材料名称 规格及型号 单位 设计用量 损耗率% 单价（不含税） 总价（不含税）

87 泄压阀（不锈钢材质） DN25 个 6 1327.434 7965
88 集水斗 个 6 66.372 398
89 闸阀（铸铁） DN50 Z41T-16 个 6 75.56 453
90 镀锌钢管 DN50 m 30 23.81 714
91 镀锌钢管 DN100 m 25 48.97 1224
92 蝶阀（不锈钢材质） DN50, 1.0MPa 个 6 450 2700
93 镀锌焊接钢管（过路保护） DN300(D325x8) t 4.065 4983.8 20259
94 雨淋阀箱(不锈钢) 5000*2200*1300mm m² 13 11530.973 149903

95 复合盖板（轻型）FB06
980*500*40 块 340 228.319 77628

96 复合盖板（轻型）FB10
1380*500*40 块 60 269.027 16142

97 补水管 内外镀锌焊接钢管,
DN100(D114x4) m 12 47.28 567

98 重量的6%的生石灰 t 11.072 780 8636
99 闭门器 个 2 99.35 199
100 防火锁 个 2 87.51 175
101 400高的防小动物板 m² 0.72 250 180
102 聚酯纤维无纺布一层 m² 283.3 6.9 1955
103 成品塑料滴水线槽深10x宽10 m 2.55 4.425 11
104 A型柔性防水套管 DN300 个 5 350 1750
105 A型柔性防水套管 DN250 个 1 300 300
106 A型刚性防水套管 DN200 个 4 270 1080
107 A型刚性防水套管 DN50 个 1 60 60
108 A型柔性防水套管 DN300 个 3 500 1500
109 热镀锌角钢 L50x50x5 t 0.094 3380.53 318



乙供未计价材料汇总表
金额单位:元
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序号 材料名称 规格及型号 单位 设计用量 损耗率% 单价（不含税） 总价（不含税）

110 热镀锌扁钢 -60x8 t 0.075 3380.53 254
111 热镀锌扁钢 -50x6 t 0.236 3380.53 798
112 镀锡铜绞线 35mm2 km 0.004 1.8 40469.027 165
113 镀锡铜鼻子 35mm2 套 4 5.84 23
114 螺栓 M8,螺栓连帽带垫 套 30 0.708 21
115 避雷带 φ20热镀锌圆钢 t 0.296 3292.04 974
116 支架 φ8热镀锌圆钢 t 0.02 3362.83 67
117 避雷带引下线 -40X5,镀锌扁钢 t 0.11 3380.53 372
118 引下线支持件 -30X4,镀锌扁钢 t 0.019 3380.53 64
119 螺栓 M10*30,螺栓连帽带垫 套 32 0.885 28
120 避雷带固定卡子 配合φ20热镀锌圆钢使用 套 110 2.655 292
121 绝缘护套 m 20 2.655 53

小计： 1019328

合计： 1045311
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编码 材料名称 单位 数量
市场价单价 预算价单价 市场价合价 预算价合价 价差合价

含税价 不含税
价 含税价 不含税

价 含税价 不含税
价 含税价 不含税

价 含税价 不含税价

建筑工程
C17030
501 石棉橡胶板 低压 6以下 kg 56.916 7.01 6.802 398.981 387.143 11.839

C01020
303 等边角钢 边长63以下 kg 340.343 3.381 3.681 1150.7 1252.803 -102.103

C01030
105 薄钢板 4以下 kg 881.129 3.398 3.958 2994.076 3487.509 -493.432

C21010
101 水 t 1032.6772 3.84 4.1 3965.481 4233.977 -268.496

C21020
101 电 kW·h 272.246 0.73 0.8 198.74 217.797 -19.057

C20010
202 无色底漆 kg 139.2903 17.41 14.155 2425.044 1971.654 453.39

C12010
100 电焊条 J422 综合 kg 114.2465 5.56 5.355 635.21 611.79 23.421

C08020
102 方材红白松 二等 m³ 0.4545 1070.8 1824.407 486.704 829.237 -342.532

C09010
101 普通硅酸盐水泥 32.5 t 15.4533 305.31 381.156 4718.043 5890.113 -1172.07

C01020
521 镀锌扁钢 综合 kg 2.12 4.832 4.725 10.244 10.017 0.227

C09010
102

普通硅酸盐水泥 42.5 t 0.001 371.68 414.001 0.372 0.414 -0.042

C11081
012

地上式消火栓 1.0MPa深
150型（SS150/80-1.0） 套 1 775.86 955.7 775.86 955.7 -179.84

C01020
216 槽钢 16号以下 kg 4.7567 3.381 3.72 16.082 17.695 -1.613
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百色局500kV武平变电站主变泡沫消防系统改造工程 第 113 页 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

编码 材料名称 单位 数量
市场价单价 预算价单价 市场价合价 预算价合价 价差合价

含税价 不含税
价 含税价 不含税

价 含税价 不含税
价 含税价 不含税

价 含税价 不含税价

C07010
502 加工铁件 综合 kg 157.8559 5.81 5.307 917.143 837.741 79.402

C01020
123 钢管支架(成品) t 1.5075 6726 6795.007 10139.445 10243.473 -104.028

C09032
032

现浇混凝土 C15-40 集
中搅拌 m³ 29.2154 261.06 260.37 7626.971 7606.813 20.159

C09032
035

现浇混凝土 C30-40 集
中搅拌 m³ 449.8368 296.46 308.41 133358.615 138734.165 -5375.55

C09020
114 水泥砂浆 M5 m³ 9.209 380.44 202.92 3503.48 1868.694 1634.785

C10070
101 标准砖 240×115×53 千块 17.9151 589.32 380 10557.727 6807.738 3749.989

C01020
713 圆钢 φ10以上 kg 1619.8 3.239 3.92 5246.532 6349.616 -1103.084

C01020
712 圆钢 φ10以下 kg 1371.2492 3.327 3.92 4562.146 5375.297 -813.151

C09032
003

现浇混凝土 C30-10 集
中搅拌 m³ 0.9439 340.71 315.28 321.599 297.595 24.004

C10010
401 粗砂 m³ 0.0113 111.65 69.487 1.262 0.786 0.477

C10020
103 碎石 40 m³ 90.0655 87.38 83.366 7869.927 7508.404 361.523

C10040
103 石灰膏 m³ 0.0003 520.39 149.449 0.159 0.046 0.113

配
J01-01
-053

电动夯实机 夯击能量
250N·m 台班 0.0003 29.18 28.266 0.009 0.009 0
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编码 材料名称 单位 数量
市场价单价 预算价单价 市场价合价 预算价合价 价差合价

含税价 不含税
价 含税价 不含税

价 含税价 不含税
价 含税价 不含税

价 含税价 不含税价

C09032
002

现浇混凝土 C25-10 集
中搅拌 m³ 1.1281 323.01 322.23 364.375 363.495 0.88

C09030
111 碎石混凝土 C15-20 m³ 0.01 261.06 280.25 2.611 2.803 -0.192

C20070
301 环氧煤沥青漆 kg 390.2764 14.64 7.35 5713.646 2868.531 2845.115

C18050
112 DN200 UPVC管 m 30.6 53.1 133.554 1624.86 4086.752 -2461.892

C09032
034

现浇混凝土 C25-40 集
中搅拌 m³ 42.6862 278.76 288.63 11899.217 12320.531 -421.313

C09032
031

现浇混凝土 C10-40 集
中搅拌 m³ 0.7169 243.36 249.32 174.454 178.727 -4.272

C09032
013

现浇混凝土 C25-20 集
中搅拌 m³ 1.2108 278.76 298.26 337.523 361.133 -23.611

C09020
304 水泥砂浆 1:2.5 m³ 9.178 474.71 304.16 4356.878 2791.574 1565.304

C09020
303 水泥砂浆 1:2 m³ 0.3242 477.56 324.84 154.807 105.301 49.506

C09032
012

现浇混凝土 C20-20 集
中搅拌 m³ 15.7463 269.91 282.26 4250.07 4444.537 -194.466

C18050
408 PVC排水管 DN100 m 40.8 18.58 92.751 758.064 3784.241 -3026.177

C01020
123 角钢支架 t 0.0201 6726 6795.007 135.193 136.58 -1.387

C18050
512 UPVC排水管 φ100×2.6 m 30.508 18.58 14.597 566.839 445.325 121.513
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编码 材料名称 单位 数量
市场价单价 预算价单价 市场价合价 预算价合价 价差合价

含税价 不含税
价 含税价 不含税

价 含税价 不含税
价 含税价 不含税

价 含税价 不含税价

C01020
141 不锈钢钢管φ38*4 t 0.1116 13380 6106 1492.606 681.155 811.451

C09020
113 水泥砂浆 Ma7.5 m³ 0.1468 388.61 221.22 57.044 32.473 24.571

C09020
113 水泥砂浆 M7.5 m³ 2.6565 388.61 221.22 1032.358 587.68 444.678

C09050
503

加气混凝土块 600×240
×150 块 1352.982 5.54 5.25 7495.52 7103.156 392.365

C10070
101

蒸压灰砂砖标准砖 240
×115×53 千块 1.6978 589.32 380 1000.524 645.149 355.375

C09032
033

现浇混凝土 C20-40 集
中搅拌 m³ 31.4326 269.91 275.36 8483.979 8655.287 -171.308

C09032
035

现浇混凝土 C30-40 集
中搅拌P8 m³ 163.2865 323.01 308.41 52743.163 50359.18 2383.982

C01020
712 圆钢 φ10以下（圆钢） kg 6875.82 3.327 3.92 22875.853 26953.214 -4077.361

C01020
713

圆钢 φ10以上（螺纹
钢） kg 32976.48 3.159 3.92 104172.7 129267.802 -25095.101

C11050
5212 平开式甲级钢质防火门 m² 4.6656 460.18 433.101 2147.016 2020.676 126.34

C28010
046

80系列平开式断桥铝合
金窗--嵌6+12A+6厚中空
钢化玻璃

m² 2.1168 598.61 420.21 1267.138 889.501 377.637

C11051
107

成品窗防护格栅(不锈
钢) m² 2.1168 113.27 304.5 239.77 644.566 -404.796

C10030
201 石材 20 m² 0.3024 283.19 231.332 85.637 69.955 15.682
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编码 材料名称 单位 数量
市场价单价 预算价单价 市场价合价 预算价合价 价差合价

含税价 不含税
价 含税价 不含税

价 含税价 不含税
价 含税价 不含税

价 含税价 不含税价

C09020
601 防水砂浆 m³ 0.317 530.97 380.53 168.326 120.634 47.692

C09020
305 水泥砂浆 1:3 m³ 14.4482 486.77 286.11 7032.927 4133.761 2899.166

C17031
101 钢丝网 m² 727.573 2.42 4.398 1760.727 3199.866 -1439.139

C09020
601 聚合物抗裂防水砂浆 m³ 10.6271 1570 380.53 16684.506 4043.92 12640.586

C17031
101 耐碱玻纤网格布 m² 727.573 2.42 4.398 1760.727 3199.866 -1439.139

C11090
105

1.5厚JS聚合物水泥基防
水涂料 kg 1293.567 10.62 12.16 13737.682 15729.775 -1992.093

C20080
201 腻子 kg 926.9149 2.27 4.357 2104.097 4038.568 -1934.471

C11090
107 丙烯酸彩砂涂料 kg 1721.8089 10.62 7.506 18285.61 12923.897 5361.713

C20060
101 聚氨酯甲料 kg 42.2527 10.62 13 448.724 549.285 -100.561

C20060
102 聚氨酯乙料 kg 62.988 10.62 13 668.933 818.844 -149.911

C17020
104

30厚钢丝网架硬质岩棉
夹芯复合板保温层 m³ 1.4511 575.22 198.483 834.702 288.019 546.683

C09010
201 白水泥 t 0.0326 592.92 661.966 19.313 21.562 -2.249

C11020
123

95X95X6.5厚优质外墙亚
光瓷质锦砖 m² 62.271 72.45 48.157 4511.534 2998.785 1512.749
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编码 材料名称 单位 数量
市场价单价 预算价单价 市场价合价 预算价合价 价差合价

含税价 不含税
价 含税价 不含税

价 含税价 不含税
价 含税价 不含税

价 含税价 不含税价

C18010
401

3厚自粘改性沥青防水卷
材 m² 59.5539 25.66 24.502 1528.153 1459.19 68.963

C11090
105

1.5厚水泥基渗透结晶型
防水涂料 kg 158.235 19.11 12.16 3023.871 1924.138 1099.733

C09032
011

现浇混凝土 C15-20 集
中搅拌 m³ 2.3975 261.06 272.28 625.891 652.791 -26.9

C11090
106 无机涂料 kg 64.5776 16.11 6.115 1040.345 394.892 645.453

C20080
201 增强型腻子 kg 348.315 2.27 4.357 790.675 1517.608 -726.933

C20080
202 硝基快干腻子 kg 49.742 2.27 6.19 112.914 307.903 -194.989

C11020
212

300X450X8厚内墙釉面瓷
砖 m² 63.8928 79.12 37.948 5055.198 2424.604 2630.594

C09020
405 混合砂浆 1:1:6 m³ 1.3481 425.32 223.87 573.353 301.788 271.565

C09020
301 水泥砂浆 1:1 m³ 1.8978 501.18 386.05 951.139 732.646 218.494

C11021
102

浅色印花防滑地砖 300
×300*8 m² 49.3068 30.97 69.231 1527.032 3413.559 -1886.527

C10010
101 中砂 m³ 10.9549 145.63 69.487 1595.359 761.221 834.137

C19060
521 1.5厚聚氨酯防水涂料 kg 6.2842 19.91 5.241 125.118 32.935 92.183

C20060
101 1.5厚聚氨酯防水涂料 kg 52.0138 19.91 13 1035.596 676.18 359.416
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编码 材料名称 单位 数量
市场价单价 预算价单价 市场价合价 预算价合价 价差合价

含税价 不含税
价 含税价 不含税

价 含税价 不含税
价 含税价 不含税

价 含税价 不含税价

C20060
102 1.5厚聚氨酯防水涂料 kg 81.4046 19.91 13 1620.765 1058.259 562.506

C10080
102

水泥基渗透结晶型防水
涂料 kg 521.6216 19.11 4.061 9968.19 2118.305 7849.884

C20080
301

水泥基渗透结晶型防水
涂料 kg 135.5769 19.11 3.379 2590.875 458.114 2132.76

C10080
321

3厚自粘改性沥青防水卷
材 m² 354.125 25.66 23.408 9086.848 8289.358 797.49

C09032
003

现浇混凝土 C30-10 集
中搅拌（HEA补偿收缩混
凝土）

m³ 5.9283 367.26 315.28 2177.226 1869.073 308.153

C18040
722

75厚挤塑聚苯乙烯(XPS)
保温板（B1） m³ 8.9627 372.19 453.983 3335.842 4068.932 -733.089

C19060
521

2厚高聚物改性沥青防水
涂膜 kg 18.6589 10.62 5.241 198.158 97.791 100.366

C20060
101

2厚高聚物改性沥青防水
涂膜 kg 154.4383 10.62 13 1640.135 2007.698 -367.563

C20060
102

2厚高聚物改性沥青防水
涂膜

kg 241.7045 10.62 13 2566.902 3142.159 -575.257

C09031
301 炉渣混凝土 CL5.0 m³ 42.6462 104.85 82.751 4471.458 3529.019 942.439

C19060
521 聚氨酯防水涂料 kg 0.7397 16.81 5.241 12.434 3.877 8.558

C20060
101 聚氨酯防水涂料 kg 6.1224 16.81 13 102.918 79.592 23.326

C20060
102 聚氨酯防水涂料 kg 9.582 16.81 13 161.073 124.565 36.507
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编码 材料名称 单位 数量
市场价单价 预算价单价 市场价合价 预算价合价 价差合价

含税价 不含税
价 含税价 不含税

价 含税价 不含税
价 含税价 不含税

价 含税价 不含税价

C09020
305 抗裂砂浆 m³ 0.1056 476.39 286.11 50.301 30.21 20.091

C20050
701 氟碳漆 kg 0.42 52.58 74.759 22.084 31.399 -9.315

C01020
302 等边角钢 边长50以下 kg 69.372 3.381 3.681 234.547 255.358 -20.812

C10040
101 生石灰 kg 5494.2179 0.56 0.222 3076.762 1219.716 1857.046

配
J01-01
-001

履带式推土机 功率
75kW

台班 0.0339 900.53 742.385 30.541 25.178 5.363

配
J04-01
-014

自卸汽车 8t 台班 0.2035 641.81 536.62 130.602 109.197 21.405

C09020
801 沥青砂浆 1:2:6 m³ 0.2948 1852.05 1703.01 545.892 501.962 43.93

C01020
701 铁件 钢筋 kg 57.86 5.49 3.4 317.651 196.724 120.927

C01020
702 铁件 型钢 kg 231.44 5.49 3.46 1270.606 800.782 469.823

C01020
303 扁钢80*10 kg 17.616 3.381 3.681 59.56 64.844 -5.285

C01030
105 扁钢80*10 kg 8.928 3.381 3.958 30.186 35.337 -5.151

C01020
713 扁钢80*10 kg 24.816 3.381 3.92 83.903 97.279 -13.376
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编码 材料名称 单位 数量
市场价单价 预算价单价 市场价合价 预算价合价 价差合价

含税价 不含税
价 含税价 不含税

价 含税价 不含税
价 含税价 不含税

价 含税价 不含税价

C01030
204 中厚钢板 12~20 kg 508.416 3.672 4.08 1866.904 2074.337 -207.434

C09032
003

现浇混凝土 C35-10 集
中搅拌（无收缩细石混
凝土）

m³ 0.1501 376.11 315.28 56.444 47.315 9.129

C11090
106 乳胶漆 kg 4.1715 14.16 6.115 59.068 25.509 33.56

C11021
102 瓷质耐磨地砖 300×300 m² 30.6 30.97 69.231 947.682 2118.469 -1170.787

C10020
411 石屑 m³ 36.3188 77.67 68.79 2820.877 2498.367 322.511

C03030
303 铸铁平箅680*380 套 5.05 185.84 32.91 938.492 166.196 772.297

C20070
301 煤焦油沥青漆 kg 21.525 12.96 7.35 278.964 158.209 120.755

C28010
078

DN200 双壁波纹管 SN8
HDPE m 10.05 47.98 167.15 482.199 1679.858 -1197.659

C18050
405

聚丙烯管 DN50 m 81.6 19.91 27.2 1624.656 2219.52 -594.864

C01020
300 角钢 综合 kg 1.62 3.496 3.681 5.664 5.963 -0.3

C16060
161

圆形吸顶灯LED灯:
AC220V,24W,光通量不小
于2880lm

套 1.01 87.27 72.702 88.143 73.429 14.714

C16011
203

铜芯橡皮绝缘线
500VBX-4mm² m 12.24 6.42 2.8 78.581 34.272 44.309
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编码 材料名称 单位 数量
市场价单价 预算价单价 市场价合价 预算价合价 价差合价

含税价 不含税
价 含税价 不含税

价 含税价 不含税
价 含税价 不含税

价 含税价 不含税价

C16060
108 LED型防炫灯 套 6.06 300 463.476 1818 2808.665 -990.665

C16011
303

铜芯聚氯乙烯绝缘电线
500VBV-2.5mm² m 3.054 2.56 1.438 7.818 4.392 3.427

C16060
190

安全出口标志灯
DC36V,2W,LED,自带蓄电
池

套 1.01 200 199.931 202 201.93 0.07

C16060
190

消防应急照明灯
DC36V,2x5W,LED,自带蓄
电池,不带插座

套 3.03 250 199.931 757.5 605.791 151.709

C16060
190

疏散出口指示灯
DC36V,2W,LED,自带蓄电
池

套 2.02 250 199.931 505 403.861 101.139

C16011
103

电线 ZAN-YJV-3X4 m 11 15.47 2.21 170.17 24.31 145.86

C16100
121 分线盒 个 15.3 3.5 1.746 53.55 26.714 26.836

C16011
103 电线 BV-750V-1X4 m 110 3.81 2.21 419.1 243.1 176

C16100
121 断接盒 210*300*120mm 个 8.16 400 1.746 3264 14.247 3249.753

拆分材料人工价差： % 13.01 8.419
小计： 3942.57

合计： 3942.57
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序号 名称 调整系数 计算式 合价

一 设计费总计(元) 179530.390166+32315.47023+0 211845.86
1 计费额(元) 3068850.403267+282191.111222+4666.71292 3355708.23

2 设计费费率(%) (3.95%-5.42%)*(3355708.227408-3000000)/(
10000000-3000000)+5.42% 5.35

3 基本设计费(元) 3355708.227408*5.35%*1*1=179530.39016633 179530.39
3.1 专业调整系数 1
3.2 设备占比系数 1
4 其他设计费(元) 17953.039017+14362.431213 32315.47
4.1 施工图预算编制费(元) 0.1 179530.390166*0.1 17953.04
4.2 竣工图文件编制费(元) 0.08 179530.390166*0.08 14362.43
5 设计费调整(元)
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序号 工程或费用名称 金额

设备购置费 4667
1 甲供设备购置费
1.1 甲供设备费含税
1.2 甲供设备运杂费
1.3 甲供设备配送费
1.4 甲供设备卸车费
1.5 甲供设备保管费
2 乙供设备购置费 4667
2.1 乙供设备费不含税 4248
2.2 乙供设备运杂费 34
2.3 乙供设备税金 385

合计 4667
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序号 费用名称 可抵扣金额 备注

一 建筑工程费 239189.03
1.1 本体工程 239189.03
1.2 甲供消材（含价差）
1.3 甲供主材
1.4 甲供设备
二 安装工程费 29487.58
2.1 本体工程 7568.73
2.2 甲供消材（含价差）
2.3 甲供主材 21918.85
三 拆除工程费 5966.01
3.1 本体工程 5966.01
3.2 甲供消材（含价差）
四 设备购置费 385.32
4.1 安装乙供设备 385.32
4.2 安装甲供设备
五 其他费用 38448.43

合计 313476.37
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类别 编码 项目名称 规格型号 单位 计算式 数量 备注

建筑工程
三 供水系统建筑
4 S0102 消防水泵安装图 元/座

注解 泵房水池设备及管道

定额 JYT15-210 水泵安装 安装多级离心水泵 DN150
以内 台 1 1

设备 立式电动消防泵（含控制柜）
Q=80L/s，H=80m，
N=110kW，涡轮叶不锈钢
材质

套 1 1

定额 JYT15-210 水泵安装 安装多级离心水泵 DN150
以内

台 2+1 3

设备 电动消防稳压泵组（含控制柜）

Q=2L/s，H=84m，N=4kW，
包括2台涡轮叶不锈钢稳
压泵、1个稳压罐、管
道、阀门、仪表及附件、
公共底座等

套 1 1

定额 JYT15-208 水泵安装 安装单级离心水泵 DN150
以内 台 1 1

设备 潜水排污泵
Q=200m3/h，H=10m，
N=11kW，涡轮叶不锈钢，
配带电控箱

台 1 1

注解 钢轨安装费在水泵房及水池项中计列

设备 电动葫芦 CDI3-6，起重量3吨  配
控制箱 台 1 1

注解
定额 JYT15-27 室外管道 钢管——焊接 钢管 DN300 m 45 45
定额 JYT15-27 室外管道 钢管——焊接 钢管 DN250 m 35 35
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类别 编码 项目名称 规格型号 单位 计算式 数量 备注

定额 JYT15-27 室外管道 钢管——焊接 钢管 DN200 m 50 50
定额 JYT15-118 管道消毒、冲洗 公称直径 DN200 m 45+35+50 130

主材 镀锌焊接钢管 DN300(D325x8) t
0.02466*(32
5-8)*8/1000
*45

2.814

主材 镀锌焊接钢管 DN250(D273x6) t
0.02466*(27
3-6)*6/1000
*35

1.383

主材 镀锌焊接钢管 DN200(D219x6) t
0.02466*(21
9-6)*6/1000
*50

1.576

定额 JYT20-13 管道刷油漆 碳酸锌底漆 第一遍（明
装部分） m²

(3.14*0.325
*45+3.14*0.
273*35+3.14
*0.219*50)

110.308

计算明细 3.14*0.325*
45 45.9225

计算明细 3.14*0.273*
35 30.0027

计算明细 3.14*0.219*
50 34.383

定额 JYT20-14 管道刷油漆 碳酸锌底漆 第二遍（明
装部分） m² 110.308 110.308

定额 JYT20-13 管道刷油漆 丙烯酸聚氨酯漆 第一遍
（明装部分） m² 110.308 110.308

定额 JYT20-14 管道刷油漆 丙烯酸聚氨酯漆 第二遍
（明装部分） m² 110.308 110.308

注解
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类别 编码 项目名称 规格型号 单位 计算式 数量 备注

定额 JYT15-26 室外管道 钢管——焊接 钢管 DN150 m 4 4

主材 镀锌焊接钢管 DN150(D168x6) t
0.02466*(16
8-6)*6/1000
*4

0.096

定额 JYT15-118 管道消毒、冲洗 公称直径 DN150 m 4 4

定额 JYT20-13 管道刷油漆 碳酸锌底漆 第一遍（明
装部分）

m² 3.14*0.168*
4

2.11

定额 JYT20-14 管道刷油漆 碳酸锌底漆 第二遍（明
装部分） m² 3.14*0.168*

4 2.11

定额 JYT20-13 管道刷油漆 丙烯酸聚氨酯漆 第一遍
（明装部分） m² 3.14*0.168*

4 2.11

定额 JYT20-14 管道刷油漆 丙烯酸聚氨酯漆 第二遍
（明装部分） m² 3.14*0.168*

4 2.11

注解
定额 JYT15-24 室外管道 钢管——焊接 钢管 DN100 m 26 26

主材 衬塑复合钢管 基管为热镀锌钢管,内衬
PE,DN100(D114x4) m 26 26

定额 JYT15-117 管道消毒、冲洗 公称直径 DN100 m 26 26

定额 JYT20-13 管道刷油漆 碳酸锌底漆 第一遍（明
装部分） m² 3.14*0.114*

26 9.307

定额 JYT20-14 管道刷油漆 碳酸锌底漆 第二遍（明
装部分） m² 3.14*0.114*

26 9.307

定额 JYT20-13
管道刷油漆 丙烯酸聚氨酯漆 第一遍
（明装部分） m²

3.14*0.114*
26 9.307

定额 JYT20-14 管道刷油漆 丙烯酸聚氨酯漆 第二遍
（明装部分） m² 3.14*0.114*

26 9.307

注解
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定额 JYT15-23 室外管道 钢管——焊接 钢管 DN80 m 10 10

主材 镀锌焊接钢管 DN80 t 8.643/1000*
10 0.086

定额 JYT15-117 管道消毒、冲洗 公称直径 DN100 m 10 10

定额 JYT20-13 管道刷油漆 碳酸锌底漆 第一遍（明
装部分） m² 3.14*0.08*1

0 2.512

定额 JYT20-14 管道刷油漆 碳酸锌底漆 第二遍（明
装部分） m² 3.14*0.08*1

0 2.512

定额 JYT20-13 管道刷油漆 丙烯酸聚氨酯漆 第一遍
（明装部分） m² 3.14*0.08*1

0 2.512

定额 JYT20-14 管道刷油漆 丙烯酸聚氨酯漆 第二遍
（明装部分） m² 3.14*0.08*1

0 2.512

注解
定额 JYT15-22 室外管道 钢管——焊接 钢管 DN65 m 1 1
主材 镀锌焊接钢管 DN65 t 7.4/1000*1 0.007
定额 JYT15-117 管道消毒、冲洗 公称直径 DN100 m 1 1

定额 JYT20-13 管道刷油漆 碳酸锌底漆 第一遍（明
装部分） m² 3.14*0.065*

1 0.204

定额 JYT20-14 管道刷油漆 碳酸锌底漆 第二遍（明
装部分） m² 3.14*0.065*

1 0.204

定额 JYT20-13 管道刷油漆 丙烯酸聚氨酯漆 第一遍
（明装部分） m² 3.14*0.065*

1 0.204

定额 JYT20-14 管道刷油漆 丙烯酸聚氨酯漆 第二遍
（明装部分） m² 3.14*0.065*

1 0.204

注解
定额 JYT15-21 室外管道 钢管——焊接 钢管 DN50 m 5 5
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类别 编码 项目名称 规格型号 单位 计算式 数量 备注

主材 镀锌焊接钢管 DN50 t 5.464/1000*
5 0.027

定额 JYT15-116 管道消毒、冲洗 公称直径 DN50及以
下 m 5 5

定额 JYT20-13 管道刷油漆 碳酸锌底漆 第一遍（明
装部分） m² 3.14*0.05*5 0.785

定额 JYT20-14 管道刷油漆 碳酸锌底漆 第二遍（明
装部分） m² 3.14*0.05*5 0.785

定额 JYT20-13 管道刷油漆 丙烯酸聚氨酯漆 第一遍
（明装部分） m² 3.14*0.05*5 0.785

定额 JYT20-14 管道刷油漆 丙烯酸聚氨酯漆 第二遍
（明装部分） m² 3.14*0.05*5 0.785

注解
定额 JYT15-141 阀门安装 焊接法兰阀 个 28 28
主材 电动闸阀（不锈钢材质） DN300, 1.6MPa,带模块箱 个 1 1
主材 闸阀（不锈钢材质） DN300,1.0MPa,明杆 个 2 2
主材 闸阀（不锈钢材质） DN300,1.6MPa,明杆 个 2 2
主材 闸阀（不锈钢材质） DN250, 1.6MPa,明杆 个 2 2
主材 闸阀（不锈钢材质） DN50, 1.6MPa,明杆 个 2 2

主材 闸阀（不锈钢材质） DN200, 1.6MPa,暗杆带刻
度 个 2 2

主材 闸阀（不锈钢材质） DN200, 1.6MPa,暗杆带刻
度 个 2 2

主材 蝶阀（不锈钢材质） DN200, 1.6MPa 个 2 2
主材 蝶阀（不锈钢材质） DN100, 1.0MPa 个 2 2
主材 缓闭式止回阀（不锈钢材质） DN250，1.6MPa 个 2 2
主材 水锤消除器（不锈钢材质） DN250，1.6MPa 个 1 1
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主材 遥控浮球阀（不锈钢材质） DN100, 1.0MPa 个 2 2
主材 球阀（不锈钢材质） DN15, 1.0MPa 个 2 2
主材 泄压阀（不锈钢材质） DN200, 1.6MPa 个 1 1
主材 Y型拉杆伸缩过滤器（不锈钢材质） YSTF, DN200, 1.6MPa 个 1 1
主材 Y型拉杆伸缩过滤器（不锈钢材质） YSTF, DN100, 1.6MPa 个 2 2
注解

定额 JYT17-21 水灭火系统 水流指示器（法兰连
接） DN200 个 1 1

主材 电磁流量计 DN200,1.6MPa 个 1 1
注解
定额 JYT15-160 压力表安装 支 9 9
主材 真空压力表 1.6MPa 套 5 5
主材 压力表 1.6MPa 套 3 3
主材 电接点压力表 1.6MPa 套 1 1

定额 JYT17-12 水灭火系统 温感式水幕装置安装
DN50 组 1 1

主材 压力监测装置
DN200,1.6MPa, 精度0.5
级,最大量程不小于
1.8MPa

套 1 1

定额 JYT15-146 阀门安装 液压式法兰水位控制阀
DN50 个 1 1

主材 电容投入式液位计
缆式,测量范围:6m, 带
LED表头显示,远传功能,
4~20mA输出,高精度

套 1 1

注解
定额 JYT17-44 水灭火系统 室内消火栓 单栓65 套 1 1
定额 JYT16-125 照明配电盘、箱、柜安装 落地式 个 1 1
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类别 编码 项目名称 规格型号 单位 计算式 数量 备注

设备 室内消火栓箱

甲型单栓室内消火栓箱,
800x650x240,内设DN65
L25m麻质衬胶水龙带1根,
  φ19多功能水枪一支
挂在消防泵附近墙壁

套 1 1

定额 JYT17-39 水灭火系统 室外消火栓（地上式）
深150型（1.0MPa） 套 1 1

注解
定额 JYT15-124 阀门安装 螺纹阀 DN50 个 2 2
主材 可曲挠橡胶接头 DN50,1.5MPa 个 2 2
定额 JYT15-141 阀门安装 焊接法兰阀 DN150 个 6 6
主材 可曲挠偏心异径橡胶接头 DN300x200,1.6MPa 个 2 2
主材 可曲挠同心异径橡胶接头 DN250x200,1.6MPa 个 2 2

主材 松套传力接头 C2F型,DN300,1.6MPa,法
兰接口 个 2 2

注解
主材 偏心异径管 DN50x40,内外镀锌 个 2 2
注解

定额 JYT4-104 铁件、螺栓 穿墙钢套管埋件安装 t

(62.54/1000
*0.24*6+45.
3/1000*0.24
*2+32.146/1
000*0.24*8+
11.228/1000
*0.24*1+5.4
64/1000*0.2
4*3)

0.18
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类别 编码 项目名称 规格型号 单位 计算式 数量 备注

计算明细 62.54/1000*
0.24*6 0.0901

计算明细 45.3/1000*0
.24*2 0.0217

计算明细 32.146/1000
*0.24*8 0.0617

计算明细 11.228/1000
*0.24*1 0.0027

计算明细 5.464/1000*
0.24*3 0.0039

主材 柔性防水套管 DN300, A型 个 6 6
主材 柔性防水套管 DN250, A型 个 2 2
主材 柔性防水套管 DN200, A型 个 8 8
主材 柔性防水套管 DN100, A型 个 1 1
主材 柔性防水套管 DN50, A型 个 3 3
注解
定额 JYT15-135 阀门安装 焊接法兰阀 DN40 个 8 8
主材 喇叭口 DN200,DN/DN1=1/1.5~1.6 个 1 1
主材 吸水喇叭管 DN400 个 2 2
主材 吸水喇叭管支架 ZB3, D1=650 个 2 2

主材 罩型通气管 DN200, L=900,带罩型通
气帽 个 1 1

主材 罩型通气管 DN200, L=1400,带罩型通
气帽 个 2 2

定额 JYT5-39 成品金属结构安装 钢管支架 t 1.5 1.5
注解
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注解 砖砌阀门井φ1200 参见 图集
05S502-P16 座 1 1

定额 JYT1-62 反铲挖掘机挖土 m³ 3.14*1.04*1
.04*2*1 6.792

定额 JYT1-75 机械施工土方 填土碾压 m³

(6.792+(-3.
14*1.04*1.0
4*0.1*1)+(-
3.14*0.94*0
.94*0.2*1)+
(-3.14*0.6*
0.6*2*1))

3.637

计算明细 6.792 6.792

计算明细 垫层 -3.14*1.04*
1.04*0.1*1 -0.3396

计算明细 底板 -3.14*0.94*
0.94*0.2*1 -0.5549

计算明细
-3.14*0.6*0
.6*2*1 -2.2608

定额 JYT1-67 自卸汽车运土 运距每增加1km m³ 6.792-3.637 3.155
一笔性费
用 渣土消纳费 m³ 6.792-3.637 3.155

定额 JYT4-1 现浇混凝土 垫层面积10m²以内 m³ 3.14*1.04*1
.04*0.1*1 0.34

定额 JYT12-18 室外混凝土池井 底板 圆形 m³ 3.14*0.94*0
.94*0.2*1 0.555

定额 JYT3-10 砌筑实心砖 砖井、池 m³ 3.14*1.44*2
*0.24*1 2.17
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类别 编码 项目名称 规格型号 单位 计算式 数量 备注

定额 JYT12-22 室外混凝土池井 顶板 圆形 m³ 3.14*0.72*0
.72*0.15*1 0.244

定额 JYT4-91 钢筋制作、安装 Φ10以外 t 37/1000*1 0.037
定额 JYT4-90 钢筋制作、安装 Φ10以内 t 4/1000*1 0.004

定额 JYT4-116 现场预制混凝土构件安装 地沟盖板 m³ 3.14*0.6*0.
6*0.15*1 0.17

定额 JYT4-87 预制混凝土构件现场制作 地沟盖板 m³ 3.14*0.6*0.
6*0.15*1 0.17

注解
注解 灭火器材
主材 手提式灭火器 MF/ABC5 具 2 2
主材 灭火器箱 不锈钢 个 1 1

定额 JYT18-142 通风空调设备安装 轴流式通风机安
装 ≤8900m³/h 台 1 1

设备 轴流风机

机号No2.8,风量
L=1605m3/h,风压P=61Pa,
输入功率:380V/0.04kW,
转速:1450r.p.m，出口配
φ280mm圆形45°出风弯
头（弯头出口端设5*5mm
不锈钢丝防虫网），带风
机配电控制箱

台 1 1

5 S0101-主变压器水喷雾消防管道安装
图 元/座

注解 变压器水喷雾消防
定额 JYT15-141 阀门安装 焊接法兰阀 DN150以上 个 6+6+6+8 26
主材 雨淋阀组（不锈钢） DN200，1.6MPa 个 6 6



工程量汇总表

百色局500kV武平变电站主变泡沫消防系统改造工程 第 135 页 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

类别 编码 项目名称 规格型号 单位 计算式 数量 备注

主材 信号蝶阀（不锈钢） DN200，1.6MPa 个 6 6
主材 电动蝶阀（不锈钢） DN200，1.6MPa 个 6 6
主材 蝶阀（不锈钢） DN250，1.6MPa 个 8 8
定额 JYT15-141 阀门安装 焊接法兰阀 DN250 个 4 4
主材 Y型过滤器（不锈钢） DN250, 1.6MPa 个 4 4
注解

定额 JYT17-88 气体灭火系统 喷头安装 DN40 个 46+30+70+34
+30 210

主材 离心式水雾喷头（含配件） 不锈钢 个 46+30+70+34
+30 210

注解
注解 埋地部分管道土石方

定额 JYT1-62 反铲挖掘机挖土 m³

((0.273+0.6
)*1.2*110+(
0.219+0.6)*
1.05*220)

304.425

计算明细 DN250管 (0.273+0.6)
*1.2*110 115.236

计算明细 DN200 (0.219+0.6)
*1.05*220 189.189

定额 JYT1-75 机械施工土方 填土碾压 m³

(304.425+(-
3.14*0.1365
*0.1365*110
)+(-3.14*0.
11*0.11*220
))

289.631

计算明细 总挖方 304.425 304.425
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类别 编码 项目名称 规格型号 单位 计算式 数量 备注

计算明细 DN250管
-3.14*0.136
5*0.1365*11
0

-6.4356

计算明细 DN200管 -3.14*0.11*
0.11*220 -8.3587

定额 JYT1-67 自卸汽车运土 运距每增加1km m³ (304.425-28
9.631) 14.794

一笔性费
用 渣土消纳费 m³ (304.425-28

9.631) 14.794

注解

定额 JYT15-27 室外管道 钢管——焊接 钢管 DN250
以下 m 110 110

主材 镀锌焊接钢管 DN250(D273x6) t
0.02466*(27
3-6)*6/1000
*110

4.346

定额 JYT15-118 管道消毒、冲洗 公称直径 DN300 m 110 110
注解 埋地：六油二布防腐

定额 JYT20-15 管道刷油漆 沥青漆 第一遍 m² 3.14*0.273*
110 94.294

定额 JYT20-16 管道刷油漆 沥青漆 第二至六遍 m² 3.14*0.273*
110 94.294

定额 JYT20-54 管道防潮层、保护层安装 玻璃布安
装（二布） m² 3.14*0.273*

110 94.294

注解

定额 JYT15-27 室外管道 钢管——焊接 钢管 DN250
以下 m 390 390
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类别 编码 项目名称 规格型号 单位 计算式 数量 备注

主材 镀锌焊接钢管 DN250(D273x6) t
0.02466*(27
3-6)*6/1000
*390

15.407

定额 JYT15-118 管道消毒、冲洗 公称直径 DN250 m 390 390

定额 JYT20-13 管道刷油漆 碳酸锌底漆 第一遍（明
装部分） m² 3.14*0.273*

390 334.316

定额 JYT20-14 管道刷油漆 碳酸锌底漆 第二遍（明
装部分） m² 3.14*0.273*

390 334.316

定额 JYT20-13 管道刷油漆 丙烯酸聚氨酯漆 第一遍
（明装部分） m² 3.14*0.273*

390 334.316

定额 JYT20-14 管道刷油漆 丙烯酸聚氨酯漆 第二遍
（明装部分） m² 3.14*0.273*

390 334.316

注解

定额 JYT15-27 室外管道 钢管——焊接 钢管 DN200
以下 m 220+200 420

主材 镀锌焊接钢管 DN200(D219x6) t
0.02466*(21
9-6)*6/1000
*420

13.237

定额 JYT15-118 管道消毒、冲洗 公称直径 DN200 m 220+200 420
注解 埋地：六油二布防腐

定额 JYT20-15 管道刷油漆 沥青漆 第一遍 m² 3.14*0.219*
220 151.285

定额 JYT20-16 管道刷油漆 沥青漆 第二至六遍 m² 3.14*0.219*
220 151.285

定额 JYT20-54 管道防潮层、保护层安装 玻璃布安
装（二布） m² 3.14*0.219*

220 151.285

定额 JYT20-13 管道刷油漆 碳酸锌底漆 第一遍（明
装部分）

m² 3.14*0.219*
200

137.532
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类别 编码 项目名称 规格型号 单位 计算式 数量 备注

定额 JYT20-14 管道刷油漆 碳酸锌底漆 第二遍（明
装部分） m² 3.14*0.219*

220 151.285

定额 JYT20-13 管道刷油漆 丙烯酸聚氨酯漆 第一遍
（明装部分） m² 3.14*0.219*

220 151.285

定额 JYT20-14 管道刷油漆 丙烯酸聚氨酯漆 第二遍
（明装部分） m² 3.14*0.219*

220 151.285

注解
定额 JYT15-26 室外管道 钢管——焊接 钢管 DN150 m 680 680

主材 镀锌焊接钢管 DN150(D168.3x6) t
0.02466*(16
8.3-6)*6/10
00*680

16.329

定额 JYT15-118 管道消毒、冲洗 公称直径 DN150 m 680 680

定额 JYT20-13 管道刷油漆 碳酸锌底漆 第一遍（明
装部分） m² 3.14*0.1683

*680 359.354

定额 JYT20-14 管道刷油漆 碳酸锌底漆 第二遍（明
装部分） m² 3.14*0.1683

*680 359.354

定额 JYT20-13 管道刷油漆 丙烯酸聚氨酯漆 第一遍
（明装部分） m² 3.14*0.1683

*680 359.354

定额 JYT20-14
管道刷油漆 丙烯酸聚氨酯漆 第二遍
（明装部分） m²

3.14*0.1683
*680 359.354

注解
定额 JYT15-23 室外管道 钢管——焊接 钢管 DN80 m 40 40

主材 镀锌焊接钢管 DN80(D88.9x4) t
0.02466*(88
.9-4)*4/100
0*40

0.335

定额 JYT15-117 管道消毒、冲洗 公称直径 DN100 m 40 40

定额 JYT20-13 管道刷油漆 碳酸锌底漆 第一遍（明
装部分） m² 3.14*0.0889

*40 11.166
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类别 编码 项目名称 规格型号 单位 计算式 数量 备注

定额 JYT20-14 管道刷油漆 碳酸锌底漆 第二遍（明
装部分） m² 3.14*0.0889

*40 11.166

定额 JYT20-13 管道刷油漆 丙烯酸聚氨酯漆 第一遍
（明装部分） m² 3.14*0.0889

*40 11.166

定额 JYT20-14 管道刷油漆 丙烯酸聚氨酯漆 第二遍
（明装部分） m² 3.14*0.0889

*40 11.166

注解
定额 JYT15-20 室外管道 钢管——焊接 钢管 DN40 m 150 150

主材 镀锌焊接钢管 DN40(D48.3x3.5) t
0.02466*(48
.3-3.5)*3.5
/1000*150

0.58

定额 JYT15-116 管道消毒、冲洗 公称直径 DN50及以
下 m 150 150

定额 JYT20-13 管道刷油漆 碳酸锌底漆 第一遍（明
装部分） m² 3.14*0.0483

*150 22.749

定额 JYT20-14 管道刷油漆 碳酸锌底漆 第二遍（明
装部分） m² 3.14*0.0483

*150 22.749

定额 JYT20-13 管道刷油漆 丙烯酸聚氨酯漆 第一遍
（明装部分） m² 3.14*0.0483

*150 22.749

定额 JYT20-14 管道刷油漆 丙烯酸聚氨酯漆 第二遍
（明装部分） m² 3.14*0.0483

*150 22.749

注解
定额 JYT15-19 室外管道 钢管——焊接 钢管 DN32 m 60 60

主材 镀锌焊接钢管 DN25(D33.7x3.2) t
0.02466*(33
.7-3.2)*3.2
/1000*60

0.144

定额 JYT15-116 管道消毒、冲洗 公称直径 DN50及以
下

m 60 60
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类别 编码 项目名称 规格型号 单位 计算式 数量 备注

定额 JYT20-13 管道刷油漆 碳酸锌底漆 第一遍（明
装部分） m² 3.14*0.0337

*60 6.349

定额 JYT20-14 管道刷油漆 碳酸锌底漆 第二遍（明
装部分） m² 3.14*0.0337

*60 6.349

定额 JYT20-13 管道刷油漆 丙烯酸聚氨酯漆 第一遍
（明装部分） m² 3.14*0.0337

*60 6.349

定额 JYT20-14 管道刷油漆 丙烯酸聚氨酯漆 第二遍
（明装部分） m² 3.14*0.0337

*60 6.349

注解
主材 大小头 DN150*40 个 96 96
主材 等径三通 DN250*250 个 4 4
主材 等径三通 DN200*200 个 6 6
主材 异径三通 DN250*200 个 6 6
主材 异径三通 DN200*150 个 108 108
主材 异径三通 DN150*80 个 12 12
注解
主材 机械(三通) DN150*40 个 354 354
主材 机械(三通) DN80*40 个 30 30
注解
主材 法兰片(含配件) DN200 对 234 234
主材 法兰片(含配件) DN150 对 108 108
主材 法兰片(含配件) DN25 对 12 12
主材 法兰堵头 DN80 套 12 12
注解
主材 90°弯头 DN250 个 11 11
主材 90°弯头 DN200 个 22 22
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类别 编码 项目名称 规格型号 单位 计算式 数量 备注

定额 JYT15-134 阀门安装 焊接法兰阀 DN32 个 6 6
主材 泄压阀（不锈钢材质） DN25 个 6 6

定额 JYT15-39 室外管道 塑料管——承插连接 塑料
管 DN200 m 30 30

定额 JYT15-118 管道消毒、冲洗 公称直径 DN200 m 30 30
主材 集水斗 个 6 6
注解

定额 JYT4-50
现浇混凝土 一般设备基础 50m³以内
(现浇混凝土 C20-40 集中搅拌 替换
为 现浇混凝土 C25-40 集中搅拌)

m³ 16 16

定额 JYT5-17 钢结构现场制作 其他金属结构 零星
构件制作 t 4.25/1000*2

00 0.85

定额 JYT5-36 现场制作金属结构安装 零星钢构件 t 4.25/1000*2
00 0.85

注解
注解 放空阀门井 个 2 2

注解 放空阀门井1500X1100mm深 参见 图
集05S502-P68 座 2 2

定额 JYT1-62 反铲挖掘机挖土 m³

((1.5+0.2*2
+0.1*2+0.3*
2+0.75*2.45
)*(1.1+0.2*
2+0.1*2+0.3
*2+0.75*2.4
5)*2.45+1/3
*0.75*0.75*
2.45*2.45*2
.45)*2

97.507
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类别 编码 项目名称 规格型号 单位 计算式 数量 备注
定额 JYT1-62 反铲挖掘机挖土 m³

((1.5+0.2*2
+0.1*2+0.3*
2+0.75*2.45
)*(1.1+0.2*
2+0.1*2+0.3
*2+0.75*2.4
5)*2.45+1/3
*0.75*0.75*
2.45*2.45*2
.45)*2

97.507

定额 JYT1-75 机械施工土方 填土碾压 m³

(48.753*2+(
-(1.5+0.2*2
+0.1*2)*(1.
1+0.2*2+0.1
*2)*0.1*2)+
(-(1.5+0.2*
2)*(1.1+0.2
*2)*2.45*2)
)

82.827

计算明细 48.753*2 97.506

计算明细 垫层

-(1.5+0.2*2
+0.1*2)*(1.
1+0.2*2+0.1
*2)*0.1*2

-0.714

计算明细 井体积
-(1.5+0.2*2
)*(1.1+0.2*
2)*2.45*2

-13.965

定额 JYT1-67 自卸汽车运土 运距每增加1km m³ (48.753-41.
414)*2 14.678

一笔性费
用 渣土消纳费 m³ (48.753-41.

414)*2 14.678

定额 JYT4-1
现浇混凝土 垫层面积10m²以内(现浇
混凝土 C15-40 集中搅拌 替换为 现
浇混凝土 C10-40 集中搅拌)

m³

(1.5+0.2*2+
0.1*2)*(1.1
+0.2*2+0.1*
2)*0.1*2

0.714
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类别 编码 项目名称 规格型号 单位 计算式 数量 备注定额 JYT4-1
现浇混凝土 垫层面积10m²以内(现浇
混凝土 C15-40 集中搅拌 替换为 现
浇混凝土 C10-40 集中搅拌)

m³
(1.5+0.2*2+
0.1*2)*(1.1
+0.2*2+0.1*
2)*0.1*2

0.714

定额 JYT12-17
室外混凝土池井 底板 矩形(现浇混
凝土 C30-40 集中搅拌 替换为 现浇
混凝土 C25-40 集中搅拌)

m³
(1.5+0.2*2)
*(1.1+0.2*2
)*0.2*2

1.14

定额 JYT12-19
室外混凝土池井 壁板 矩形(现浇混
凝土 C30-40 集中搅拌 替换为 现浇
混凝土 C25-40 集中搅拌)

m³ (2.08-0.57)
*2 3.02

定额 JYT4-69
现浇混凝土 楼梯及其他 现浇零星构
件(现浇混凝土 C20-20 集中搅拌 替
换为 现浇混凝土 C25-20 集中搅拌)

m³ 0.6*2 1.2

定额 JYT4-87 预制混凝土构件现场制作 地沟盖板 m³ 0.26*2 0.52
定额 JYT4-116 现场预制混凝土构件安装 地沟盖板 m³ 0.26*2 0.52
定额 JYT4-91 钢筋制作、安装 Φ10以外 t 330/1000*2 0.66
定额 JYT4-90 钢筋制作、安装 Φ10以内 t 63/1000*2 0.126

定额 JYT11-14 水泥砂浆 零星项目(水泥砂浆 1:3
替换为 水泥砂浆 1:2) m² 9.63*2 19.26

注解
定额 JYT15-136 阀门安装 焊接法兰阀 DN50 个 6 6
主材 闸阀（铸铁） DN50 Z41T-16 个 6 6
注解
注解 埋地部分管道土石方：埋深1.2m
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类别 编码 项目名称 规格型号 单位 计算式 数量 备注

定额 JYT1-62 反铲挖掘机挖土 m³

((0.1+0.6)*
1.2*25+(0.0
5+0.6)*1.2*
18)

35.04

计算明细 DN100 (0.1+0.6)*1
.2*25 21

计算明细 DN50 (0.05+0.6)*
1.2*18 14.04

定额 JYT1-75 机械施工土方 填土碾压 m³

(35.04+(-3.
14*0.025*0.
025*18)+(-3
.14*0.05*0.
05*25))

34.808

计算明细 总挖方 35.04 35.04

计算明细 DN50管 -3.14*0.025
*0.025*18

-0.0353

计算明细 DN100管 -3.14*0.05*
0.05*25 -0.1963

定额 JYT1-67 自卸汽车运土 运距每增加1km m³ 35.04-34.80
8 0.232

一笔性费
用 渣土消纳费 m³ 35.04-34.80

8 0.232

注解
定额 JYT15-21 室外管道 钢管——焊接 钢管 DN50 m 18 18
主材 镀锌钢管 DN50 m 18 18

定额 JYT15-116 管道消毒、冲洗 公称直径 DN50及以
下 m 18 18

注解 埋地：六油二布防腐
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类别 编码 项目名称 规格型号 单位 计算式 数量 备注

定额 JYT20-15 管道刷油漆 沥青漆 第一遍 m² 3.14*0.05*1
8 2.826

定额 JYT20-16 管道刷油漆 沥青漆 第二至六遍 m² 3.14*0.05*1
8 2.826

定额 JYT20-54 管道防潮层、保护层安装 玻璃布安
装（二布） m² 3.14*0.05*1

8 2.826

注解
定额 JYT15-24 室外管道 钢管——焊接 钢管 DN100 m 25 25
主材 镀锌钢管 DN100 m 25 25
定额 JYT15-117 管道消毒、冲洗 公称直径 DN100 m 25 25
注解 埋地：六油二布防腐
定额 JYT20-15 管道刷油漆 沥青漆 第一遍 m² 3.14*0.1*25 7.85
定额 JYT20-16 管道刷油漆 沥青漆 第二至六遍 m² 3.14*0.1*25 7.85

定额 JYT20-54 管道防潮层、保护层安装 玻璃布安
装（二布） m² 3.14*0.1*25 7.85

注解
定额 JYT15-21 室外管道 钢管——焊接 钢管 DN50 m 12 12
主材 镀锌钢管 DN50 m 12 12

定额 JYT15-116 管道消毒、冲洗 公称直径 DN50及以
下 m 12 12

定额 JYT20-13 管道刷油漆 碳酸锌底漆 第一遍（明
装部分） m² 3.14*0.05*1

2 1.884

定额 JYT20-14 管道刷油漆 碳酸锌底漆 第二遍（明
装部分） m² 3.14*0.05*1

2 1.884

定额 JYT20-13 管道刷油漆 丙烯酸聚氨酯漆 第一遍
（明装部分） m² 3.14*0.05*1

2 1.884
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类别 编码 项目名称 规格型号 单位 计算式 数量 备注

定额 JYT20-14 管道刷油漆 丙烯酸聚氨酯漆 第二遍
（明装部分） m² 3.14*0.05*1

2 1.884

注解
定额 JYT15-136 阀门安装 焊接法兰阀 DN50 个 6 6
主材 蝶阀（不锈钢材质） DN50, 1.0MPa 个 6 6
定额 JYT15-27 室外管道 钢管——焊接 钢管 DN300 m 65 65

主材 镀锌焊接钢管（过路保护） DN300(D325x8) t
0.02466*(32
5-8)*8/1000
*65

4.065

注解
定额 JYT19-71 矩形水箱安装容积≤22m³ 个 2 2
主材 雨淋阀箱(不锈钢) 5000*2200*1300mm m² 5*1.3*2 13
注解 管墩基础 个 10 10

定额 JYT4-49
现浇混凝土 一般设备基础 5m³以内(
现浇混凝土 C20-40 集中搅拌 替换
为 现浇混凝土 C30-40 集中搅拌)

m³ 0.5*0.5*0.6
*10 1.5

注解 单管道沟

定额 JYT1-62 反铲挖掘机挖土 m³
1.88*170*0.
5 159.8

定额 JYT1-75 机械施工土方 填土碾压 m³

159.8-21.76
-1.08*0.25*
170-0.86*0.
15*170

70.21

定额 JYT1-67 自卸汽车运土 运距每增加1km m³ 159.8-70.21 89.59
一笔性费
用 渣土消纳费 m³ 159.8-70.21 89.59
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类别 编码 项目名称 规格型号 单位 计算式 数量 备注

定额 JYT4-3 现浇混凝土 垫层面积50m²以外 m³ 1.28*170*0.
1 21.76

定额 JYT3-9 砌筑实心砖 砖地沟 m³ 0.24*0.25*1
70*2 20.4

定额 JYT4-69 现浇混凝土 楼梯及其他 现浇零星构
件 m³ 0.15*0.13*1

70*2 6.63

定额 JYT4-141 装配式建筑构件安装 复合沟盖板 m² 170*0.98 166.6
主材 复合盖板（轻型）FB06  980*500*40 块 170/0.5 340
注解 双管道沟
定额 JYT1-62 反铲挖掘机挖土 m³ 2.38*30*0.5 35.7

定额 JYT1-75 机械施工土方 填土碾压 m³

35.7-5.34-1
.58*0.25*30
-1.36*0.15*
30

12.39

定额 JYT1-67 自卸汽车运土 运距每增加1km m³ 35.7-12.39 23.31
一笔性费
用 渣土消纳费 m³ 35.7-12.39 23.31

定额 JYT4-2 现浇混凝土 垫层面积50m²以内 m³ 1.78*30*0.1 5.34

定额 JYT3-9 砌筑实心砖 砖地沟 m³ 0.24*0.25*3
0*2 3.6

定额 JYT4-69 现浇混凝土 楼梯及其他 现浇零星构
件 m³ 0.15*0.13*3

0*2 1.17

定额 JYT4-141 装配式建筑构件安装 复合沟盖板 m² 30*1.38 41.4
主材 复合盖板（轻型）FB10 1380*500*40 块 30/0.5 60
注解 集水坑

定额 JYT1-62 反铲挖掘机挖土 m³ 0.5*0.5*1.7
8*11 4.895
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类别 编码 项目名称 规格型号 单位 计算式 数量 备注

定额 JYT1-67 自卸汽车运土 运距每增加1km m³ 0.5*0.5*1.7
8*11 4.895

一笔性费
用 渣土消纳费 m³ 0.5*0.5*1.7

8*11 4.895

定额 JYT4-59
现浇混凝土 沟道、地坑 沟道(现浇
混凝土 C20-40 集中搅拌 替换为 现
浇混凝土 C30-40 集中搅拌)

m³ 0.5*0.25*1.
78*11 2.448

定额 JYT4-1 现浇混凝土 垫层面积10m²以内 m³ 0.5*0.1*1.7
8*11 0.979

定额 JYT15-35 室外管道 塑料管——粘接连接 塑料
管 DN100

m 40 40

注解 给水
定额 JYT15-24 室外管道 钢管——焊接 钢管 DN100 m 12 12

主材 补水管 内外镀锌焊接钢管,
DN100(D114x4)

m 12 12

定额 JYT15-117 管道消毒、冲洗 公称直径 DN100 m 12 12

定额 JYT20-13 管道刷油漆 碳酸锌底漆 第一遍（明
装部分） m² 3.14*0.114*

12 4.296

定额 JYT20-14 管道刷油漆 碳酸锌底漆 第二遍（明
装部分） m² 3.14*0.114*

12 4.296

定额 JYT20-13 管道刷油漆 丙烯酸聚氨酯漆 第一遍
（明装部分） m² 3.14*0.114*

12 4.296

定额 JYT20-14 管道刷油漆 丙烯酸聚氨酯漆 第二遍
（明装部分） m² 3.14*0.114*

12 4.296

定额 JYT5-39 成品金属结构安装 钢管支架 t 0.02 0.02
6 水泵房及水池

注解 排水--UPVC雨落管
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类别 编码 项目名称 规格型号 单位 计算式 数量 备注

定额 JYT9-25 屋面排水 塑料雨水管 Φ100以内 m 6.3*2+6.55*
2+3.3*1 29

定额 JYT9-26 屋面排水 塑料雨水口 Φ100以内 个 5 5
定额 JYT9-27 屋面排水 塑料雨水斗 Φ100以内 个 5 5
定额 JYT9-28 屋面排水 塑料弯头 Φ100以内 个 5 5
注解

注解 钢梯：带护笼钢梯参见
15J401-WT2c-72

定额 JYT5-14 钢结构现场制作 钢梯 爬式 t

((109.26+99
.85+60.16)/
1000*7.2/7.
2+(109.26+9
9.85+60.16)
/1000*7.2/7
.2)

0.539

定额 JYT5-34 现场制作金属结构安装 钢梯 t

((109.26+99
.85+60.16)/
1000*7.2/7.
2+(109.26+9
9.85+60.16)
/1000*7.2/7
.2)

0.539

定额 JYT11-80 金属面油漆 钢结构镀锌 t 0.539 0.539
定额 JYT11-65 金属面油漆 环氧富锌漆 50μm t 0.539 0.539
定额 JYT20-32 金属结构刷油漆 环氧富锌漆 第一遍 kg 539 539
定额 JYT20-33 金属结构刷油漆 环氧富锌漆 第二遍 kg 539 539

注解 预埋钢爬梯:水池内，不锈钢钢管φ
38*4@300
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类别 编码 项目名称 规格型号 单位 计算式 数量 备注

定额 JYT5-54 成品金属结构安装 钢梯 t 3.3878/1000
*1.37*24 0.111

注解

定额 JYT1-62 反铲挖掘机挖土 m³ 14.34+194.3
4 208.68

定额 JYT1-75 机械施工土方 填土碾压 m³ 8.29+114.73 123.02

主材 重量的6%的生石灰 t 123.02*1.5*
0.06 11.072

定额 JYT1-67 自卸汽车运土 运距每增加1km m³ 208.68-123.
02 85.66

一笔性费
用 渣土消纳费 m³ 208.68-123.

02 85.66

注解
注解 砌体工程

定额 JYT3-4 砌筑实心砖 砖墙 内墙1砖及以上(水
泥砂浆 M5 替换为 水泥砂浆 Ma7.5) m³ 0.63 0.63

定额 JYT3-17
砌筑空心砖、砌块 加气混凝土块(水
泥砂浆 M10 替换为 专用水泥砂浆
Ma7.5)

m³ 31.52-0.63 30.89

注解 砖胎膜（筏板基础）
定额 JYT3-1 砌筑实心砖 砖基础 m³ 3.24 3.24
注解

定额 JYT4-3
现浇混凝土 垫层面积50m²以外(现浇
混凝土 C15-40 集中搅拌 替换为 现
浇混凝土 C20-40 集中搅拌)

m³ 16.62 16.62

定额 JYT4-7

现浇混凝土 独立基础 单个体积5m³
以内(现浇混凝土 C25-40 集中搅拌
替换为 现浇混凝土 C30-40 集中搅
拌)

m³ 4.75 4.75
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定额 JYT4-7

现浇混凝土 独立基础 单个体积5m³
以内(现浇混凝土 C25-40 集中搅拌
替换为 现浇混凝土 C30-40 集中搅
拌)

m³ 4.75 4.75

定额 JYT4-10
现浇混凝土 筏形基础(现浇混凝土
C25-40 集中搅拌 替换为 现浇混凝
土 C30-40 集中搅拌)

m³ 57.45 57.45

定额 JYT4-45

现浇混凝土 地下建筑墙（池壁） 厚
400mm以内 复合模板(水工 现浇混凝
土 C25-40 集中搅拌 替换为 现浇混
凝土 C30-40 集中搅拌)

m³ 77.65 77.65

定额 JYT4-35

现浇混凝土 有梁板 厚度10cm以外
复合模板（水池顶板）(现浇混凝土
C40-40 集中搅拌 替换为 现浇混凝
土 C30-40 集中搅拌)

m³ 15.68 15.68

定额 JYT4-61

现浇混凝土 室内沟道、地坑 复杂地
坑 容积50m³以内(现浇混凝土
C20-40 集中搅拌 替换为 现浇混凝
土 C30-40 集中搅拌)

m³ 5.21 5.21

定额 JYT4-15

现浇混凝土 矩形柱 周长1.8m以外
复合模板(现浇混凝土 C25-40 集中
搅拌 替换为 现浇混凝土 C30-40 集
中搅拌)(现浇混凝土 C40-40 集中搅
拌 替换为 现浇混凝土 C30-40 集中
搅拌)

m³ 6.24 6.24

定额 JYT4-18 现浇混凝土 构造柱 m³ 0.8 0.8
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定额 JYT4-21
现浇混凝土 基础梁(现浇混凝土
C25-40 集中搅拌 替换为 现浇混凝
土 C30-40 集中搅拌)

m³ 3.47 3.47

定额 JYT4-31 现浇混凝土 过梁 m³ 0.18 0.18
定额 JYT4-30 现浇混凝土 圈梁（含反边） m³ 1.98+1 2.98

定额 JYT4-69
现浇混凝土 楼梯及其他 现浇零星构
件（井座） m³ 0.39 0.39

定额 JYT4-68 现浇混凝土 楼梯及其他 挑檐、天沟
（雨棚） m³ 0.48 0.48

定额 JYT4-35

现浇混凝土 有梁板 厚度10cm以外
复合模板（水泵房顶板）(现浇混凝
土 C40-40 集中搅拌 替换为 现浇混
凝土 C30-40 集中搅拌)

m³ 6.19+5.46 11.65

定额 JYT4-43

现浇混凝土 地上建筑墙（女儿墙）
厚250mm以内 复合模板(现浇混凝土
C25-40 集中搅拌 替换为 现浇混凝
土 C30-40 集中搅拌)

m³ 7.20 7.2

定额 JYT4-90 钢筋制作、安装 Φ10以内（圆钢） t

0.176+0.041
+0.048+2.83
6+0.173+3.6
09-0.142

6.741

定额 JYT4-91 钢筋制作、安装 Φ10以外（螺纹
钢） t 0.397+38.50

2-6.883 32.016

定额 JYT3-14 砌筑实心砖 零星砌砖及其他 砖砌体
加筋 t 0.142 0.142

定额 JYT4-93 支撑钢筋 （铁马） t 0.216 0.216
定额 JYT4-95 钢筋连接 电渣压力焊 个 72+24+712 808
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定额 JYT4-98 钢筋连接 螺纹接头Φ25以内 个 196+107 303
注解 门窗

定额 JYT7-13 钢门安装 防火门（平开式甲级钢质
防火门） m² 1.8*2.7 4.86

主材 闭门器 个 2 2
主材 防火锁 个 2 2

定额 JYT7-30
铝合金窗安装 隔热断桥铝合金窗（
80系列平开式断桥铝合金窗--嵌
6+12A+6厚中空钢化玻璃）

m² 0.6*1.2+1.2
*1.2 2.16

定额 JYT7-19 钢窗安装 窗防护格栅 不锈钢结构 m²
0.6*1.2+1.2
*1.2 2.16

主材 400高的防小动物板 m² 1.8*0.4 0.72

定额 JYT11-45 块料面层 装饰台面 石材窗台板 m² (0.6+1.2)*(
0.24-0.08) 0.288

注解
注解 防潮层
定额 JYT8-14 防水砂浆 平面 m² 58.50*0.24 14.04
注解 外墙1--防水涂料（泵房及水池）

定额 JYT11-10 水泥砂浆 混凝土墙 m² 189.28+253.
80 443.08

定额 JYT10-14 绝热 钉（挂）钢丝网 m² 189.28+253.
80 443.08

定额 JYT8-15 防水砂浆 立面 m² 189.28+253.
80 443.08

定额 JYT10-14 绝热 钉（挂）玻璃纤维网 m² 189.28+253.
80 443.08
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定额 JYT11-106 墙面渗漏修补 滚刷克渗防水涂料 抹
灰墙面 m² 189.28+253.

80 443.08

定额 JYT8-15 防水砂浆 立面 m² 189.28+253.
80 443.08

定额 JYT11-146 抹灰面修缮油漆 刮腻子 满刮二遍 m² 189.28+253.
80 443.08

定额 JYT11-16 涂料 外墙刷丙烯酸 m² 189.28+253.
80 443.08

注解 外墙2--外墙砖（泵房及水池）
定额 JYT11-10 水泥砂浆 混凝土墙 m² 25.69+20.36 46.05
定额 JYT10-14 绝热 钉（挂）钢丝网 m² 25.69+20.36 46.05
定额 JYT8-15 防水砂浆 立面 m² 25.69+20.36 46.05
定额 JYT10-14 绝热 钉（挂）玻璃纤维网 m² 25.69+20.36 46.05

定额 JYT11-106 墙面渗漏修补 滚刷克渗防水涂料 抹
灰墙面

m² 25.69+20.36 46.05

定额 JYT10-12 绝热 贴挂水泥珍珠岩板（30厚钢丝
网架硬质岩棉夹芯复合板保温层） m³ 0.03*(25.69

+20.36) 1.382

定额 JYT11-38 块料面层 粘结剂结合层 外墙面砖
墙面 m² 25.69+20.36 46.05

注解 外墙3（0.000以下水池砼外墙）

定额 JYT8-17

卷材防潮、防水 三元乙丙橡胶 立面
（3厚自粘改性沥青防水卷材预铺反
粘法,上翻包至水池外壁0.300m以上
范围;）

m² 21.85+(13+8
.75)*2*0.6 47.95

定额 JYT11-106 墙面渗漏修补 滚刷克渗防水涂料 抹
灰墙面（内侧） m² 21.85+(13+8

.75)*2*0.6 47.95
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定额 JYT8-50 找平层 细石混凝土 厚度50mm
(JYT8-50+4*JYT8-51) m² 21.85+(13+8

.75)*2*0.6 47.95

定额 JYT11-106 墙面渗漏修补 滚刷克渗防水涂料 抹
灰墙面（内侧） m² 21.85+(13+8

.75)*2*0.6 47.95

注解
注解 内墙1（泵房2.0m以上部分）
定额 JYT11-9 水泥砂浆 砖墙、砌块墙 m² 109.66 109.66
定额 JYT10-14 绝热 钉（挂）钢丝网 m² 109.66 109.66
定额 JYT8-15 防水砂浆 立面 m² 109.66 109.66

定额 JYT11-106 墙面渗漏修补 滚刷克渗防水涂料 抹
灰墙面 m² 109.66 109.66

定额 JYT10-14 绝热 钉（挂）玻璃纤维网 m² 109.66 109.66
定额 JYT11-9 水泥砂浆 砖墙、砌块墙 m² 109.66 109.66

定额 JYT11-17 涂料 内墙、天棚刷乳胶漆（无机涂
料） m² 109.66 109.66

注解 内墙2（泵房2.0m以下部分）
定额 JYT11-9 水泥砂浆 砖墙、砌块墙 m² 62.64 62.64
定额 JYT10-14 绝热 钉（挂）钢丝网 m² 62.64 62.64

定额 JYT11-106 墙面渗漏修补 滚刷克渗防水涂料 抹
灰墙面 m² 62.64 62.64

定额 JYT10-14 绝热 钉（挂）玻璃纤维网 m² 62.64 62.64

定额 JYT11-35 块料面层 粘结剂结合层 内墙面砖
墙面 m² 62.64 62.64

注解 顶棚（水池及泵房）
定额 JYT11-1 混合砂浆 天棚 m² 122.55 122.55

定额 JYT11-106 顶面渗漏修补 滚刷克渗防水涂料 抹
灰墙面 m² 122.55 122.55
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定额 JYT11-17 涂料 内墙、天棚刷乳胶漆（无机涂
料） m² 122.55 122.55

注解 地面（用于泵房地面）
定额 JYT8-66 块料面层 地面砖 地面 m² 48.34 48.34

定额 JYT4-2
现浇混凝土 垫层面积50m²以内(现浇
混凝土 C15-40 集中搅拌 替换为 现
浇混凝土 C20-40 集中搅拌)

m³ 0.05*48.34 2.417

定额 JYT4-2
现浇混凝土 垫层面积50m²以内(现浇
混凝土 C15-40 集中搅拌 替换为 现
浇混凝土 C25-40 集中搅拌)

m³ 0.15*48.34 7.251

定额 JYT4-90 钢筋制作、安装 Φ10以内 t
0.617/1000*
0.15*2*2149
*2

0.796

定额 JYT8-20 涂膜防潮、防水 聚氨酯涂膜 二遍 m² 48.34 48.34

定额 JYT4-2
现浇混凝土 垫层面积50m²以内(现浇
混凝土 C15-40 集中搅拌 替换为 现
浇混凝土 C20-40 集中搅拌)

m³ 0.1*48.34 4.834

注解 地下室底板（卷材外防水底板）

定额 JYT8-24 涂膜防潮、防水 石油沥青一遍 平面
（水泥基渗透结晶型防水涂料） m² 139.77 139.77

定额 JYT8-24 涂膜防潮、防水 石油沥青一遍 平面
（水泥基渗透结晶型防水涂料） m² 139.77 139.77

定额 JYT8-50

找平层 细石混凝土 厚度50mm
(JYT8-50+4*JYT8-51)(现浇混凝土
C15-20 集中搅拌 替换为 现浇混凝
土 C20-20 集中搅拌)

m² 139.77 139.77
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主材 聚酯纤维无纺布一层 m² 139.77 139.77
定额 JYT9-18 卷材屋面 改性沥青卷材SBS m² 139.77 139.77
注解 屋面

定额 JYT9-29

刚性屋面 细石混凝土 厚度 5cm
(JYT9-29+1*JYT9-30)(现浇混凝土
C20-10 集中搅拌 替换为 现浇混凝
土 C30-10 集中搅拌)

m² 117.16 117.16

定额 JYT8-36 伸缩缝 填缝 建筑油膏 m 117.16 117.16
主材 聚酯纤维无纺布一层 m² 143.53 143.53

定额 JYT9-5 保温层、隔热层 聚苯乙烯板（75厚
挤塑聚苯乙烯(XPS)保温板（B1）） m³ 117.16*0.07

5 8.787

定额 JYT9-18 卷材屋面 改性沥青卷材SBS m² 143.53 143.53
定额 JYT8-20 涂膜防潮、防水 聚氨酯涂膜 二遍 m² 143.53 143.53

定额 JYT8-48 找平层 水泥砂浆 在混凝土或硬基层
上 厚度20mm m² 117.16 117.16

定额 JYT8-36 伸缩缝 填缝 建筑油膏 m 52+36.5 88.5
定额 JYT9-6 保温层、隔热层 炉（矿）渣混凝土 m³ 0.35*117.16 41.006
注解 雨棚顶面

定额 JYT10-3 防腐 整体面层 混凝土面防水、防腐
高效防水漆 m² 4.19 4.19

定额 JYT8-20 涂膜防潮、防水 聚氨酯涂膜 二遍 m² 4.19 4.19

定额 JYT8-48 找平层 水泥砂浆 在混凝土或硬基层
上 厚度10mm (JYT8-48-2*JYT8-49) m² 4.19 4.19

定额 JYT8-48 找平层 水泥砂浆 在混凝土或硬基层
上 厚度25mm (JYT8-48+1*JYT8-49) m² 4.19 4.19

注解 雨棚底面
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类别 编码 项目名称 规格型号 单位 计算式 数量 备注

定额 JYT8-14 防水砂浆 平面 m² 1.5 1.5
定额 JYT8-20 涂膜防潮、防水 聚氨酯涂膜 二遍 m² 1.5 1.5
定额 JYT11-8 水泥砂浆 天棚 m² 1.5 1.5
定额 JYT11-18 涂料 外墙刷氟碳漆 m² 1.5 1.5
注解 女儿墙内侧及顶面

定额 JYT11-10 水泥砂浆 混凝土墙 m²

26.14+0.12*
(5.8*2+13*2
+6.5*2+8.5*
2)

34.252

注解 成品塑料滴水线槽深10x宽10
主材 成品塑料滴水线槽深10x宽10 m 2.55 2.55
注解
注解 止水带参10J301 7/43
定额 JYT8-37 伸缩缝 填缝 橡胶止水带 m (5.8+13)*2 37.6
注解 溢流井顶盖

定额 JYT4-88

预制混凝土构件现场制作 角钢框混
凝土盖板(现浇混凝土 C25-10 集中
搅拌 替换为 现浇混凝土 C30-10 集
中搅拌)

m³ 3*1.25*0.05 0.188

定额 JYT4-116 现场预制混凝土构件安装 地沟盖板 m³ 3*1.25*0.05 0.188

定额 JYT4-90 钢筋制作、安装 Φ10以内 t

(0.395/1000
*1.183*8+0.
222/1000*0.
583*13)

0.005

注解 水池井盖-2个
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类别 编码 项目名称 规格型号 单位 计算式 数量 备注

定额 JYT5-51 成品金属结构安装 钢沟盖板安装 t

(47.1/1000*
3.14*0.6*0.
6*2+3.185/1
000*0.98*4*
2)

0.131

注解 散水

定额 JYT8-60

整体面层 混凝土面层 散水 厚度
150mm (JYT8-60+9*JYT8-62)(现浇混
凝土 C20-40 集中搅拌 替换为 现浇
混凝土 C25-40 集中搅拌)

m² 66.20 66.2

定额 JYT8-2 地面垫层 灰土(灰土 2:8 替换为 灰
土 3:7) m³ 66.20*0.15 9.93

定额 JYT8-34 伸缩缝 填缝 沥青砂浆 m 62.95 62.95
定额 JYT8-36 伸缩缝 填缝 建筑油膏 m 62.95 62.95
定额 JYT8-33 伸缩缝 填缝 油浸木丝板 m 62.95 62.95
注解 坡道

定额 JYT8-61 整体面层 混凝土面层 坡道 平均厚
度120mm (JYT8-61+2*JYT8-62) m² 3*2.55 7.65

定额 JYT4-90 钢筋制作、安装 Φ10以内 t 0.395/1000*
0.2*2*192*2 0.061

定额 JYT8-2 地面垫层 灰土(灰土 2:8 替换为 灰
土 3:7) m³ 7.65*0.3 2.295

定额 JYT8-34 伸缩缝 填缝 沥青砂浆 m 2.55 2.55
定额 JYT8-36 伸缩缝 填缝 建筑油膏 m 2.55 2.55
定额 JYT8-33 伸缩缝 填缝 油浸木丝板 m 2.55 2.55
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类别 编码 项目名称 规格型号 单位 计算式 数量 备注

定额 JYT4-99 铁件、螺栓 预埋铁件制作 t

(10.007/100
0*3*2+3.77/
1000*2.55*1
8)

0.233

计算明细 10.007/1000
*3*2 0.06

计算明细 3.77/1000*2
.55*18 0.173

注解

注解 不锈钢平台栏杆做法参见
15J403-1-D27页PB13型

定额 JYT5-20 不锈钢结构制作 不锈钢栏杆 其他式 t

(3.5123/100
0*6*1+0.691
3/1000*6*5+
0.8781/1000
*6*1)

0.047

计算明细 3.5123/1000
*6*1 0.0211

计算明细 0.6913/1000
*6*5 0.0207

计算明细 0.8781/1000
*6*1 0.0053

定额 JYT5-15 钢结构现场制作 钢结构栏杆 型钢为
主 t 6.28/1000*1

.1*7 0.048

注解 管沟兼排水沟

定额 JYT1-62 反铲挖掘机挖土 m³ 6.8*1.6*0.9
9 10.771
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类别 编码 项目名称 规格型号 单位 计算式 数量 备注

定额 JYT1-75 机械施工土方 填土碾压 m³ 10.771-0.68
-1.972 8.119

定额 JYT1-67 自卸汽车运土 运距每增加1km m³ 10.771-8.11
9 2.652

一笔性费
用 渣土消纳费 m³ 10.771-8.11

9 2.652

定额 JYT4-1 现浇混凝土 垫层面积10m²以内 m³ 6.8*1*0.1 0.68

定额 JYT4-59 现浇混凝土 室内沟道、地坑 沟道 m³
6.8*0.8*0.2
+6.8*0.1*0.
65*2

1.972

定额 JYT4-90 钢筋制作、安装 Φ10以内 t

(0.395/1000
*(0.85*2+0.
8)*47+0.395
/1000*6.8*6
*2+0.617/10
00*6.8*7*2+
0.617/1000*
2*47)

0.195

计算明细
0.395/1000*
(0.85*2+0.8
)*47

0.0464

计算明细 0.395/1000*
6.8*6*2 0.0322

计算明细 0.617/1000*
6.8*7*2 0.0587

计算明细 0.617/1000*
2*47 0.058
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类别 编码 项目名称 规格型号 单位 计算式 数量 备注

定额 JYT4-87 预制混凝土构件现场制作 地沟盖板 m³ 6.8*0.7*0.0
9 0.428

定额 JYT4-116 现场预制混凝土构件安装 地沟盖板 m³ 6.8*0.7*0.0
9 0.428

注解
注解 钢套管穿屋面
注解 液位计预埋铁

定额 JYT4-99 铁件、螺栓 预埋铁件制作 t

94.2/1000*0
.3*0.3*3+0.
617/1000*0.
25*9*3

0.03

定额 JYT4-102 铁件、螺栓 预埋铁件安装 t

94.2/1000*0
.3*0.3*3+0.
617/1000*0.
25*9*3

0.03

注解 防水套管墙面
主材 A型柔性防水套管 DN300 个 5 5
主材 A型柔性防水套管 DN250 个 1 1
主材 A型刚性防水套管 DN200 个 4 4
主材 A型刚性防水套管 DN50 个 1 1
注解 防水套管屋面
主材 A型柔性防水套管 DN300 个 3 3
注解
注解 钢轨安装费--吊车梁

定额 JYT5-4 钢结构现场制作 钢吊车梁 t 60.037/1000
*8 0.48
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类别 编码 项目名称 规格型号 单位 计算式 数量 备注

定额 JYT5-28 现场制作金属结构安装 钢吊车梁 t 60.037/1000
*8 0.48

注解
注解 措施费

定额 JYT14-20 综合脚手架 建筑高度 13m以内 m³ 130.65*6+13
0.65*6.25

1600.463

定额 JYT14-28 单项脚手架 满堂脚手架 3.6m高基本
层（水池埋深在1.5-3m） m² 21.15+15.89 37.04

定额 JYT14-28 单项脚手架 满堂脚手架 3.6m高基本
层 m² 130.65*2 261.3

定额 JYT14-29 单项脚手架 满堂脚手架 1.2m高增加
层 m² 130.65*2 261.3

定额 JYT14-35 垂直运输与超高工程 框架结构 建筑
高度 13m以内 m³ 130.65*6+13

0.65*6.25
1600.463

注解
注解 电动消防泵基础、消防稳压泵基础

定额 JYT1-62 反铲挖掘机挖土 m³

((1.3+0.1*2
+0.3*2)*(1.
9+0.1*2+0.3
*2)*0.72+(0
.9+0.1*2+0.
3*2)*(0.9+0
.1*2+0.3*2)
*0.5*2)

6.972

计算明细

(1.3+0.1*2+
0.3*2)*(1.9
+0.1*2+0.3*
2)*0.72

4.0824
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类别 编码 项目名称 规格型号 单位 计算式 数量 备注

计算明细

(0.9+0.1*2+
0.3*2)*(0.9
+0.1*2+0.3*
2)*0.5*2

2.89

定额 JYT1-75 机械施工土方 填土碾压 m³

(6.972+(-0.
409)+(-1.3*
1.9*0.5)+(-
0.9*0.9*0.5
*2))

4.518

计算明细 6.972 6.972
计算明细 垫层 -0.409 -0.409

计算明细 设备基础1 -1.3*1.9*0.
5 -1.235

计算明细 设备基础2 -0.9*0.9*0.
5*2 -0.81

定额 JYT1-67 自卸汽车运土 运距每增加1km m³ 6.972-4.518 2.454

定额 JYT4-49
现浇混凝土 一般设备基础 5m³以内(
现浇混凝土 C20-40 集中搅拌 替换
为 现浇混凝土 C30-40 集中搅拌)

m³
(1.3*1.9*0.
92+0.9*0.9*
0.7*2)

3.406

计算明细 1.3*1.9*0.9
2 2.2724

计算明细 0.9*0.9*0.7
*2 1.134

定额 JYT4-74
二次灌浆 基础灌细石混凝土(现浇混
凝土 C20-20 集中搅拌 替换为 现浇
混凝土 C30-10 集中搅拌)

m³ 0.1*0.1*0.5
*4*2 0.04

定额 JYT4-1

现浇混凝土 垫层面积10m²以内(现浇
混凝土 C15-40 集中搅拌 替换为 现
浇混凝土 C20-40 集中搅拌) m³

(1.3*1.9*0.
1+0.9*0.9*0
.1*2)

0.409
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类别 编码 项目名称 规格型号 单位 计算式 数量 备注

定额 JYT4-1
现浇混凝土 垫层面积10m²以内(现浇
混凝土 C15-40 集中搅拌 替换为 现
浇混凝土 C20-40 集中搅拌)

m³
(1.3*1.9*0.
1+0.9*0.9*0
.1*2)

0.409

7 雨淋阀组基础
定额 JYT1-62 反铲挖掘机挖土 m³ 16.15 16.15
定额 JYT1-75 机械施工土方 填土碾压 m³ 7.73 7.73
定额 JYT1-67 自卸汽车运土 运距每增加1km m³ 16.15-7.73 8.42
一笔性费
用 渣土消纳费 m³ 16.15-7.73 8.42

定额 JYT4-1
现浇混凝土 垫层面积10m²以内(现浇
混凝土 C15-40 集中搅拌 替换为 现
浇混凝土 C20-40 集中搅拌)

m³ 1.13 1.13

定额 JYT8-2 地面垫层 灰土(灰土 2:8 替换为 灰
土 3:7) m³ 7.30 7.3

定额 JYT4-10
现浇混凝土 筏形基础(现浇混凝土
C25-40 集中搅拌 替换为 现浇混凝
土 C30-40 集中搅拌)

m³ 5.84 5.84

定额 JYT4-74
二次灌浆 基础灌细石混凝土(现浇混
凝土 C20-20 集中搅拌 替换为 现浇
混凝土 C30-10 集中搅拌)

m³ 0.15*0.15*0
.3*16 0.108

定额 JYT4-91 钢筋制作、安装 Φ10以外 t 0.519 0.519
8 拆除后恢复部分

注解 S0101-主变压器水喷雾消防管道安装
图

注解 拆除后恢复的部分



工程量汇总表

百色局500kV武平变电站主变泡沫消防系统改造工程 第 166 页 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

类别 编码 项目名称 规格型号 单位 计算式 数量 备注

定额 JYT3-13 砌筑实心砖 零星砌砖及其他 零星砌
砖 m³ 10*0.24 2.4

定额 JYT11-38 块料面层 粘结剂结合层 外墙面砖
墙面 m² 15 15

定额 JYT11-17 涂料 内墙、天棚刷乳胶漆 m² 15 15
定额 JYT8-66 块料面层 地面砖 地面 m² 30 30
定额 JYT1-62 反铲挖掘机挖土 m³ 60 60
定额 JYT1-75 机械施工土方 填土碾压 m³ 60 60
定额 JYT4-143 装配式建筑构件安装 玻璃钢格栅 m² 150 150
注解

定额 JYT12-64
道路与场地地坪 面层 混凝土(现浇
混凝土 C25-40 集中搅拌 替换为 现
浇混凝土 C30-40 集中搅拌)

m³ 2000*0.2 400

定额 JYT12-62
道路与场地地坪 水泥稳定碎石基层
厚20cm (JYT12-62+5*JYT12-63) m² 200 200

定额 JYT12-62 道路与场地地坪 水泥稳定碎石基层
厚15cm m² 200 200

注解 雨水检查井拆除并恢复 参见 图集
16S518-P11

定额 JYT4-1
现浇混凝土 垫层面积10m²以内(现浇
混凝土 C15-40 集中搅拌 替换为 现
浇混凝土 C20-40 集中搅拌)

m³ 0.013*5 0.065

定额 JYT12-17
室外混凝土池井 底板 矩形(现浇混
凝土 C30-40 集中搅拌 替换为 现浇
混凝土 C20-40 集中搅拌)

m³ 0.121*5 0.605

定额 JYT3-10 砌筑实心砖 砖井、池 m³ 0.46*5 2.3
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类别 编码 项目名称 规格型号 单位 计算式 数量 备注

定额 JYT11-14 水泥砂浆 零星项目 m² (0.68+0.38)
*2*1*5 10.6

定额 JYT3-11 砌筑实心砖 雨水井箅 套 5 5
注解 恢复排雨水管道DN200 双壁波纹管
定额 JYT12-10 HDPE管安装 DN400以内 m 10 10
一笔性费
用 绿化地面恢复 m² 300 300

定额 JYT15-32 室外管道 塑料管——粘接连接 塑料
管 DN50 m 80 80

注解 管道穿电缆沟开挖及恢复6处
一笔性费
用

管道穿已建电缆沟，采用顶管施工或
局部支部掏空套管穿过 处 15 15

注解 宣传牌基础拆除及恢复
定额 JYT4-49 现浇混凝土 一般设备基础 5m³以内 m³ 1.5 1.5
注解 摄像头基础拆除及恢复
定额 JYT4-49 现浇混凝土 一般设备基础 5m³以内 m³ 0.8 0.8
注解 人行道硬化
定额 JYT12-56 道路与场地地坪 基层 路床土方 m³ 10*0.3 3
定额 JYT12-60 道路与场地地坪 碎石基层 m³ 10*0.15 1.5
定额 JYT12-64 道路与场地地坪 面层 混凝土 m³ 10*0.1 1

9 报建项目(消防报建)
一笔性费
用 消防报建 笔 1 1

11 二次专业--消防系统

定额 JYT16-126 照明配电盘、箱、柜安装 嵌入式 8
回路以下 个 2 2
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类别 编码 项目名称 规格型号 单位 计算式 数量 备注

设备 6.价格：
1560 模块箱 悬挂式，防护等级不低于

IP65 个 2 2

定额 JYT17-164 火灾自动报警系统 消防通信、报警
备用电源安装 消防报警备用电源 台 2 2

设备 2.价格：
1680 消防专用电源-DY100 带电池 台 2 2

定额 JYT17-136 火灾自动报警系统 报警控制器安装
总线制 200点以下 台 2 2

设备 总线短路隔离器 GST-LD8313 台 2 2

定额 JYT17-132 火灾自动报警系统 控制模块（接
口）多输出 只 6+16+12 34

设备 控制模块 个 6 6

设备 4.价格：
66.48 中继模块 DC24V直流继电器 个 16 16

设备 4.价格：
66.48 中继模块 AC220V交流继电器 个 12 12

定额 JYT17-147 火灾自动报警系统 报警装置安装 按
钮 只 6 6

设备
3.价格：
52.8 就地控制按钮 个 6 6

定额 JYT16-108 开关安装 双控扳式暗开关 三联 套 2 2
设备 连锁开关 个 2 2
一笔性费
用 监控系统数据库修改费 笔 1 1

13 一次专业：泵房动力照明配电箱、照
明、

注解 一次(图纸：
40-B******S-D0101-009--材料清册)
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类别 编码 项目名称 规格型号 单位 计算式 数量 备注

定额 JYT16-70 灯具安装 普通灯具 吸顶灯（圆形吸
顶LED灯） 套 1 1

定额 JYT16-86 灯具安装 其他灯具 投光灯（LED型
防炫灯250V,50W,节能型） 套 6 6

定额 JYT16-96 灯具安装 标志、诱导灯具 墙壁式（
安全出口标志灯） 套 1 1

定额 JYT16-96 灯具安装 标志、诱导灯具 墙壁式（
消防应急照明灯） 套 3 3

定额 JYT16-96 灯具安装 标志、诱导灯具 墙壁式（
疏散指示标志灯） 套 2 2

定额 JYT16-103 开关安装 单控扳式暗开关 单联 套 1 1
定额 JYT16-104 开关安装 单控扳式暗开关 双联 套 1 1

定额 JYT16-46 铜芯导线 管内穿线 2.5mm²(电线
NH-BV-750V-1X2.5) m单线 250 250

定额 JYT16-47 铜芯导线 管内穿线 4mm²(电线
ZAN-YJV-3X4) m单线 10 10

定额 JYT16-50 开关盒、接线盒安装 暗装接线盒 个 15 15
注解

定额 JYT16-126 照明配电盘、箱、柜安装 嵌入式 8
回路以下 个 2 2

设备 照明动力配电箱 个 1 1
设备 消防应急照明箱 个 1 1
注解
定额 JYT16-110 插座安装 单相明插座15A 5孔 套 4 4

定额 JYT16-47 铜芯导线 管内穿线 4mm²(电线
BV-750V-1X4) m单线 100 100
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类别 编码 项目名称 规格型号 单位 计算式 数量 备注

定额 JYT5-17 钢结构现场制作 其他金属结构 零星
构件制作 t 0.094+0.075

+0.236 0.405

定额 JYT5-36 现场制作金属结构安装 零星钢构件 t 0.094+0.075
+0.236 0.405

定额 JYT11-80 金属面油漆 钢结构镀锌 t 0.094+0.075
+0.236 0.405

主材 热镀锌角钢 L50x50x5 t 3.77/1000*2
5 0.094

主材 热镀锌扁钢 -60x8 t 3.77/1000*2
0 0.075

主材 热镀锌扁钢 -50x6 t 2.36/1000*1
00 0.236

定额 JYD8-24 户内接地母线敷设 户内 铜绞线 100m 4/100 0.04
主材 X12070113 镀锡铜绞线 35mm2 km 4/1000 0.004
主材 镀锡铜鼻子 35mm2 套 4 4
主材 螺栓 M8,螺栓连帽带垫 套 30 30

定额 JYT16-149 避雷针安装——装在建筑物、构筑物
上 平屋面上 针长 2m以内 t 0.296+0.02 0.316

定额 JYT11-80 金属面油漆 钢结构镀锌 t 0.296+0.02 0.316

主材 避雷带 φ20热镀锌圆钢 t 2.47/1000*1
20 0.296

主材 支架 φ8热镀锌圆钢 t 0.395/1000*
50 0.02

定额 JYT11-80 金属面油漆 钢结构镀锌 t 0.11+0.019 0.129

主材 避雷带引下线 -40X5,镀锌扁钢 t 1.57/1000*7
0 0.11
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类别 编码 项目名称 规格型号 单位 计算式 数量 备注

主材 引下线支持件 -30X4,镀锌扁钢 t 0.94/1000*2
0 0.019

主材 螺栓 M10*30,螺栓连帽带垫 套 32 32
主材 避雷带固定卡子 配合φ20热镀锌圆钢使用 套 110 110
主材 绝缘护套 m 20 20

定额 JYT16-50 开关盒、接线盒安装 暗装接线盒（
断接盒 210*300*120mm） 个 8 8

安装工程
四 控制及直流系统
1 监控或监测系统
1.1 计算机监控系统 元/套

注解 二次

注解 参考贵州2025年第三季度信息价，单
价含安装调试

六 电缆防护设施
1 电力电缆

注解 一次图纸
注解 一次

定额 JYD7-36 电缆敷设及试验 截面（mm²以内）
10 100m (2+15)/100 0.17

主材 L01010701 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电
缆 ZR-VV 1kV  五芯 2.5 km 0.002 0.002

主材 L01010703 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电
缆 ZR-VV 1kV  五芯 6 km 0.015 0.015

定额 JYD7-21 电缆保护管敷设 钢管敷设 钢管（管
径mm以内） Φ32 100m (165+15)/10

0 1.8

主材 镀锌钢管 DN25 m 165 165
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类别 编码 项目名称 规格型号 单位 计算式 数量 备注

主材 镀锌钢管 DN32 m 15 15

定额 JYD7-22 电缆保护管敷设 钢管敷设 钢管（管
径mm以内） Φ50 100m 260/100 2.6

主材 镀锌钢管 DN50 m 260 260

定额 JYD7-23 电缆保护管敷设 钢管敷设 钢管（管
径mm以内） Φ80 100m 120/100 1.2

主材 镀锌钢管 DN80 m 120 120

定额 JYD7-24 电缆保护管敷设 钢管敷设 钢管（管
径mm以内） Φ100 100m 5/100 0.05

主材 镀锌钢管 DN100 m 5 5

定额 JYD5-97 铁构件制作安装及设备二次喷漆 屏
（柜）基础槽（角）钢 制作安装 m 10+5+10 25

定额 JYT11-80 金属面油漆 钢结构镀锌 t 0.024+0.019
+0.024 0.067

主材 热镀锌扁钢 -50x6 t 2.36/1000*1
0 0.024

主材 热镀锌角钢 L50x50x5 t 3.77/1000*5 0.019

主材 热镀锌角钢 L40x40x4 t 2.422/1000*
10 0.024

主材 螺栓 M14,附螺母,弹簧垫,垫
圈,热镀锌 套 20 20

主材 绝缘护套 m 30 30
注解 材料表(水泵房电源进线)

定额 JYD7-39 电缆敷设及试验 截面（mm²以内）
240 100m 320/100 3.2
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类别 编码 项目名称 规格型号 单位 计算式 数量 备注

定额 JYD7-93
户外辐射交联热(冷)收缩电力电缆终
端头制作安装 20kV 截面（mm²）
240

个 2 2

定额 JYD7-67
户内辐射交联热(冷)收缩电力电缆终
端头制作安装 1kV以下 截面（mm²以
下） 240

个 2 2

主材 L01210312 阻燃交联乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯
护套电力电缆 ZAN-YJV22-3X150+1X70 km 0.32 0.32

定额 JYD5-77 低压电器设备安装 空气开关 个 4 4
设备 塑壳断路器 NSX250N/250,电子式 个 2 2
设备 塑壳断路器 NSX100N/16,电子式 个 2 2

2 控制电缆
注解 二次图纸
注解 二次

定额 JYD7-36 电缆敷设及试验 截面（mm²以内）
10 100m (310+1580+3

10+750)/100 29.5

定额 JYD7-103 控制电缆终端头制作安装 芯数（以
内） 6 个 16*2 32

定额 JYD7-104 控制电缆终端头制作安装 芯数（以
内） 14 个 8*2 16

主材 L02100101 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽铠装阻燃
控制电缆

WDZAN-B2-KYJYP2-23
4*1.5 km 0.31 0.31

主材 L02100102 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽铠装阻燃
控制电缆

WDZAN-B2-KYJYP2-23
4*2.5 km 1.58 1.58

主材 L02100402 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽铠装阻燃
控制电缆

WDZAN-B2-KYJYP2-23
7*2.5 km 0.31 0.31
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类别 编码 项目名称 规格型号 单位 计算式 数量 备注

主材 L02100601 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽铠装阻燃
控制电缆

WDZAN-B2-KYJYP2-23
10*1.5 km 0.75 0.75

定额 JYD7-22 电缆保护管敷设 钢管敷设 钢管（管
径mm以内） Φ50 100m 240/100 2.4

主材 热镀锌钢管 DN50 m 240 240

定额 JYD9-103 变电站自动化系统设备调试 监控系
统主机 500kV

站 1 1

3 电缆防火
注解 二次防火部分
定额 JYD7-115 电缆防火设施安装 防火隔板 m² 24 24
主材 N03050108 防火隔板 m² 24 24
定额 JYD7-120 电缆防火设施安装 防火涂料 t 24/1000*2 0.048
主材 N03030122 膨胀型防火密封胶 kg 12*2 24
主材 N03030122 弹性防火密封胶 kg 12*2 24

定额 JYD7-120 电缆防火设施安装 防火涂料 t (24+24)/100
0 0.048

主材 N03020101 电缆有机防火涂料 t 24/1000 0.024
主材 N03020101 电缆无机防火涂料 t 24/1000 0.024

拆除工程
建筑拆除

三 供水系统建筑
4 特殊消防系统(二次) 元/台

注解 二次部分

定额 CYT12-32 泡沫灭火系统拆除 拆除压力储罐式
泡沫比例混合器 PHY72/110型 台 1 1
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类别 编码 项目名称 规格型号 单位 计算式 数量 备注

定额 CYT10-2 拆除给水与排水工程 拆除钢管
DN200内 m 600 600

定额 CYT12-40 泡沫灭火系统拆除 拆除管道支架 kg 1000 1000
定额 CYT3-2 现浇混凝土 拆除钢筋混凝土 基础 m³ 6 6
一笔性费
用 不锈钢消防水箱拆除 项 1 1

一笔性费
用 渣土消纳费 m³ 10 10

定额 JYT1-94 自卸汽车运碴 运距每增加1km m³ 10 10
5 拆除部分 元/座

注解 S0101-主变压器水喷雾消防管道安装
图-011

注解 拆除部分
定额 CYT2-3 拆除砌体工程 拆除实心砖墙 m³ 10*0.24 2.4
定额 CYT8-3 拆除装饰工程 铲除墙面粉刷 涂料 m² 15 15
定额 CYT8-7 拆除装饰工程 拆除墙柱面面砖 m² 15 15
定额 CYT7-6 拆除楼地面工程 地砖面层 m² 30 30
定额 CYT4-8 拆除金属构件工程 拆除钢格栅板 m² 150 150
注解
注解 切割地面
定额 JYT12-78 道路与场地地坪 混凝土路面切缝 m 300 300
注解 行车地面拆除并恢复

定额 CYT9-1 拆除构筑物工程 拆除混凝土道路面
层 m³ 200*0.2 40

定额 CYT9-5 拆除构筑物工程 拆除碎石垫层 m³ 200*(0.2+0.
15) 70



工程量汇总表

百色局500kV武平变电站主变泡沫消防系统改造工程 第 176 页 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

类别 编码 项目名称 规格型号 单位 计算式 数量 备注

注解
注解 雨水检查井拆除

定额 CYT2-7 拆除砌体工程 拆除砖井、池 m³ 3.14*0.5*0.
5*5 3.925

注解 排雨水管道

定额 CYT10-8 拆除给水与排水工程 拆除塑料管
DN225内 m 10 10

定额 CYT10-6 拆除给水与排水工程 拆除塑料管
DN70内 m 80 80

注解 宣传牌基础拆除及恢复

定额 CYT3-15 现浇混凝土 拆除钢筋混凝土 设备基
础 m³ 1.5 1.5

注解 摄像头基础拆除及恢复

定额 CYT3-15 现浇混凝土 拆除钢筋混凝土 设备基
础

m³ 0.8 0.8

注解
一笔性费
用 渣土消纳费 m³ 91.29 91.29

定额 JYT1-94 自卸汽车运碴 运距每增加1km m³ 91.29 91.29
注解
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序号 名称 计算过程 合价 计算说明

一 最终施工费(元) 3239211.875635 3239211.88 施工费(元)

1 施工费(元) 2022853.056807+1216358.818828+0+0+0+
0+0+0+0+0 3239211.88

本体施工费+乙供物料费+甲供材料配送费
+甲供材料卸车费+甲供材料保管费+甲供
设备运杂费+甲供设备配送费+甲供设备卸
车费+甲供设备保管费+其他费用

1.1 本体施工费 1883141.082579+65682.963526+74029.01
0702-(0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0) 2022853.06

工程取费.建筑.建筑费+工程取费.安装.
安装费+工程取费.拆除.合计-(建筑.甲供
材料费含税+建筑.甲供材料配送费+建筑.
甲供材料卸车费+建筑.甲供材料保管费+
建筑.甲供材料价差含税+安装.甲供材料
费含税+安装.甲供材料配送费+安装.甲供
材料卸车费+安装.甲供材料保管费+安装.
甲供材料价差含税+拆除.甲供材料费含税
+拆除.甲供材料配送费+拆除.甲供材料卸
车费+拆除.甲供材料保管费+拆除.甲供材
料价差含税)

1.2 乙供物料费
(1019325.179918+2.91377)+(25782.6828
2+200.1024)+(166381.227+0)+(4247.788
+33.6+385.32492)

1216358.82

(建筑.乙供主材费不含税+建筑.乙供主材
损耗费不含税)+(安装.乙供主材费不含税
+安装.乙供主材损耗费不含税)+(建筑.乙
供设备费不含税+建筑.乙供设备运杂费)
+(安装.乙供设备费不含税+安装.乙供设
备运杂费+安装.乙供设备税金)

1.3 甲供材料配送费
1.4 甲供材料卸车费
1.5 甲供材料保管费
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序号 名称 计算过程 合价 计算说明

1.6 甲供设备运杂费
1.7 甲供设备配送费
1.8 甲供设备卸车费
1.9 甲供设备保管费
1.10 其他费用 0 建设场地征用及清理费


