

2026 年云南 500 千伏幸福输变电工程监理 3 标段项目 部标识标牌制作执行技术要求书

一、项目概况

项目名称：2026 年云南 500 千伏幸福输变电工程监理 3 标段项目部标识标牌制作

项目简述：云南 500 千伏幸福输变电工程监理 3 标段监云南理项目部门头制作；会议室、接待室、办公室及过道上墙标识标牌制作安装

项目地点：云南省玉溪市新平县

二、工作范围

制定详细的设计制作方案，包括不限于门头、标语、PVC 水晶板、场地布置、上墙内容安装、卫生清除撤离，场地的考察测量，垃圾运输、卫生清理、现场协调等。

三、对承包商的资质等级要求与承包方式

资质等级要求：

- (1) 具备广告设计、广告制作等资质，具备独立法人资格，具有南方电网相关设计制作经验优先；
- (2) 拥有专业的策划、执行团队，具备较强的创意和执行能力，具有高级平面设计师技能证书 2 名及以上；
- (3) 具有良好的信誉和口碑，无违法违规记录；
- (4) 承包商成立时间不低于 3 年，在云南省玉溪市新平县有固定的经营场所，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

(5) 承包商在接收到甲方制作要求时，30 分钟内能响应甲方要求开展服务。

(6) 本项目不统一组织详情介绍，供应商需在工作日内电话了解甲方相关工作要求，同时到现场实际踩点确认工作内容，并在响应时效内同步上传现场勘测照片、设计图、方案等（加盖供应商公章）。未提交资料或资料提供不全，资料不符，资料造假等供应商，其报价结果不予认可。

承包方式：采用项目总承包方式，承包商需全面负责项目的策划、执行、总结等工作。

四、质量标准和计划工期

质量标准：

- (1) 制作方案创意独特，符合品牌形象和市场需求；
- (2) 物资准备充足、质量可靠，满足所务建设需求；
- (3) 项目执行流程顺畅，安装上墙资料现场秩序井然；

计划工期：

策划阶段：在收到 2026 年云南 500 千伏幸福输变电工程监理 3 标段项目部标识标牌制作的通知后，根据“中国南方电网企业形象识别系统管理手册”进行设计。

(2) 准备阶段：提前对需要安装上墙资料的墙面进行处理，并将需要安装的物料运到场地。

(3) 执行阶段：安装当天，安装人数不少于 3 人，分别负责场地布置的安装、垃圾的处理运输，卫生清理等。

五、技术标准

物料标准：严格按照附件清单约定材质、厚度、PVC板、色彩标准制作，色差符合行业常规标准。

安装标准：展板平整牢固、无气泡、无翘边、边角对齐、无划痕破损、整体排版美观；施工产生垃圾由乙方当日清理完毕。

六、服务费用与支付

费用按履行日期结束后据实一性结算，并开具等额的增值税专用发票。

七、权利义务

（1）公司认为服务方的工作人员不能胜任服务工作的，有权要求服务方予以调换。

（2）因服务方的工作失误造成他人财产或人身损害的，产生的法律责任由服务方承担。